Statutarni mésto Karlovy Vary

a

SVS 2000 spol. s r.o.

SMLOUVA O DILO

KARLOVY VARY 2020



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: &.0.: 27-800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s.

zastoupené ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupené ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
Zdenkem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,Objednatel )
a

SVS 2000 spol. s r.o.
se sidlem: Mofticovska 1210, 363 01, Ostrov
1CO: 25241753
DIC: CZ25241753
vedena u Raiffeisenbank, a.s.
bankovni spojeni €.1.:
zastoupend ve vécech smluvnich: Oleksandrem Dudc¢ukem, jednatelem
zastoupena ve vécech technickych: Ing. Petrem Moosem
Romanem Tsyfrakem

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,Zhotovitel )

spolecné téz i jako ,,smluvni strany *

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze:

a) Zhotovitel je drzitelem zivnostenského opravnéni pro ,,Provadéni staveb, jejich zmén
a odstranovani“ (piiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby

fadné a v¢as provedl Dilo dle této smlouvy; a

b)  Zhotovitel je vybranym uchazetem veiejné zakazky ,,Karlovy Vary, ZS Poitovni-stavebni
upravy kuchyné-umisténi kompostéru mimo varnu“, vyhlasené dne 19.2.2020 Objednatelem
jako zadavatelem vefejné zakazky malého rozsahu formou oteviené vyzvy vice zajemcum; a

C) Zhotovitel prohlasuje, ze je schopny Dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dob¢ a ve
sjednané kvalité, a ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni
Dila, které je pfedmétem této smlouvy v Case a kvalité stanovenych touto smlouvou,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY O DILO

(déle jen ,,smlouva‘®)

dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich piedpist
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b)

Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v¢as, na sviij naklad
a nebezpedi sjednané Dilo dle tohoto ¢lanku a ¢lanku 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje
Dilo pievzit a za provedené Dilo zaplatit Zhotoviteli Cenu za provedeni dila, to vSe za
podminek sjednanych v této smlouve.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

zadavaci dokumentace k vefejné zakazce na stavbu ,,Karlovy Vary, ZS PoStovni-stavebni
upravy kuchyné-umisténi kompostéru mimo varnu“, ze dne 19.2.2020, dale jen ,,Zadavaci
dokumentace®. Zaddvaci dokumentace tvoii oddélenou ptilohu €. 5 této smlouvy;

projektova dokumentace (PD) pro provadéni stavby s nazvem ,,Karlovy Vary, ZS Postovni-
stavebni upravy kuchyn¢, zpracovani projektové dokumentace pro umisténi kompostéru mimo
varnu®, zpracovatel: Ing. Jan Dusek, BPO spol. s r.o0., se sidlem: Lidicka 1239, 363 01 Ostrov,
arch. ¢. BPO 9-103498-DPS, ze dne 31.8.2019 (dale jen jako ,Projektant”), dale jen
,Dokumentace®. Dokumentace tvoii oddélenou piilohu €. 6 této smlouvy;

nabidka Zhotovitele ze dne 5.3.2020 (objednateli dorucena 6.3.2020) véetné ocenéného soupisu
praci. Nabidka Zhotovitele tvoti oddélenou ptilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prostudoval veskeré podklady pro ucely zhotoveni Dila véetné
Zadéavaci dokumentace, Dokumentace a seznamil se s podminkami na stavenisti.

Specifikace Dila

Dilem se rozumi provedeni stavby oznagené jako ,,Karlovy Vary, ZS PoStovni-stavebni
upravy kuchyné-umisténi kompostéru mimo varnu®, stavby umisténé na pozemkové parcele
¢. 282 v k. 0. Tuhnice, obec Karlovy Vary, v celém rozsahu tak, jak je zakresleno ¢i popsano
v Dokumentaci, dale jen ,,Dilo*.

Pfedmétem Dila je i nezbytna soucinnost pfi zajisténi vSech revizi Dila, které se k dané stavebni
¢asti vztahuji, kdyz dokoncenim Dila, jakoZ i dokoncenim jeho dil¢ich plnéni, se pro ucely této
smlouvy rozumi fadné provedeni Dila bez vad branicich fadnému a bezpe¢nému uzivani Dila,
ale 1 zajisténi veSkerych reviznich zprav, zkousek, atestll a dokladd kvality jakoz veskerych
pottebnych dokladd pro piipadné kolaudacni ¢i obdobné fizeni (tykajicich se Dila) a ptipadné
samotné kolaudace Dila.

Predmétem Dila je také:

a) zpracovani dodavatelské (dilenské, vyrobni) dokumentace vSech konstrukci, vyrobki
a prvki, u nichz je tento pozadavek uveden v Dokumentaci,

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v digitalni formé,

C) zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespoii vV rozsahu
stanoveném v ¢lanku 3. odst. 4 této smlouvy jako pfilohy ¢. 7 smlouvy; a

d) zfizeni a likvidace vlastniho zafizeni stavenisté Zhotovitele,

) zajisténi pfipadnych dopliikovych priazkumi, budou-li potiebné pro provadéni Dila,

f) veskeré predepsané atesty, zkousky a revize dle CSN a dalsich predpisi uvedenych
vV dokumentaci a dalSich obecné zavaznych predpisii a nafizeni, kterymi bude prokazéno
dosazeni predepsané kvality a parametrd dokon¢eného Dila,

g) ostraha stavby a staveni$té, zajisténi bezpecnosti pii provadeéni stavby ve smyslu bezpecnosti
prace a ochrany zivotniho prostredi,

h) péce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby koneéného piedani Dila
Objednateli,

i) kompleta¢ni ¢innost Zhotovitele,

J) doprava a dodani vyrobki, montaz a zapojeni zafizeni véetné revizi,

K) veskeré geodetické prace souvisejici se stavbou,

I) realizace a odstranéni provizorni stavenistni komunikace.
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Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné provést v tomto terminu:
Termin realizace: 11.5.2020 — 30.6.2020.

Zhotovitel zahaji stavebni prace dne 11.5.2020, stavenisté pireda Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 11.5.2020.

Kompletnim provedenim Dila se rozumi i tuplné, fadné a vcasné dokonceni Dila
specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy, v¢etné vyklizeni stavenisté a véetné vSech nalezitosti,
zejména dokladi dle této smlouvy a vcetné potvrzeni téchto skutecnosti Objednatelem
V ptfedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli detailni harmonogram realizace dila (dale jen
,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou Zhotovitele piedlozenou Objednateli
v ramci zadavaciho fizeni, v ¢lenéni v periodach o maximalné 7 (slovy: sedmi) po sob¢ jdoucich
dnech, nejpozdéji do 7 (slovy: sedmi) dnii ode dne podpisu smlouvy (Harmonogram bude tvofit
ptilohu ¢. 7 smlouvy). Terminy plnéni (provadéni dila) uvedené v Harmonogramu budou pro
Zhotovitele zavazné. Harmonogram bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich
vlivii souvisejicich s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle
tohoto Harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky Objednatele k provadéni dila
zhotovitelem zapis$i smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto
pfipominky objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych. Odsouhlaseni Harmonogramu ze strany Objednatele
nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti dle této smlouvy.

Misto provadéni Dila
Mistem plnéni je pozemkova parcela ¢. 282 v k. u. Tuhnice, obec Karlovy Vary, ve vlastnictvi
Objednatele, blize vymezena v Dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni Dila a staveniSté a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych
odborné zpusobilych osob, Zadné piekazky, které by Zhotoviteli branily v uzavieni této
smlouvy a/ nebo které by vedly k nemoznosti provedeni Dila dle této smlouvy.

Cena a zpiisob plnéni

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi 353 828,37
K¢ (slovy: ttistapadesattiitisiceosmsetdvacetosm korun ¢eskych 37 haléii) véetné DPH (dale
také jako ,Cena za provedeni Dila®), 292420,14 K¢ bez DPH (slovy:
dvéstédevadesatdvatisiceétytistadvacet korun ¢eskych 14 haléii) a DPH 61 408,23 K¢ (slovy:
SedesatjedentisicCtytistaosm korun ¢eskych).

Tato Cena za provedeni Dila je cenou nejvySe piipustnou po celou dobu vystavby s tim, ze tuto
cenu je mozno piekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Uvedena cena je
Vv souladu s cenovou urovni podle smluvnich podkladi pfedanych Objednatelem a zejména dle
Dokumentace.

Podrobna kalkulace celkové ceny dila vcéetné jednotkovych cen (ocenény soupis praci) je
uvedena v priloze €. 3, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci Dila podle ¢lanku 2 a 3
S tim, Ze cena za Dilo zahrnuje i cenu veskerych nakladii za odbér vody a energii, uhrady vSech
potebnych spravnich a mistnich poplatki, cel a dal$ich ndkladi spojenych s celnim fizenim,
nakladii na zafizeni staveni$té, ztizené podminky vystavby, kompletacni ¢innost, ulozeni
odpadii na skladku, staveniStni dopravu a ostatni vydaje a naklady.
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5. Ptipadné zvySeni ceny mlZe byt vyvolano pouze na zakladé novych dodate¢nych pozadavki
Objednatele a musi byt odsouhlaseno obéma smluvnimi stranami ve formé pisemného
¢islovaného dodatku k této smlouvé.

6. Zhotovitel musi v pribéhu stavby po dohod¢ s Objednatelem snizit cenu Dila o polozky
uvedené v ocenéném soupisu praci, jez nebudou realizovany (ménéprace).

7. Viceprace i vicendklady, které vyvstanou z divodu nekvalitni prace pii zhotoveni Dila, a to
i Vv ramci sjednané zaru¢ni doby, jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.

8. Viceprace vyzadané dodatecné Objednatelem nezakladaji narok na zménu terminu dokonceni
stavby, pokud jejich soucet nepiesahne hodnotu 10% z celkové ceny Dila.

9. Ceny mérnych jednotek, uvedené v ocenéném soupisu praci jsou po celou dobu vystavby
neménné.

10. V pripadé vicepraci pozadovanych Objednatelem, které nelze ocenit mérnymi jednotkami
uvedenymi v nabidce Zhotovitele, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemné
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Jednotkova cena bude stanovena individualni
kalkulaci navrzenou Zhotovitelem a odsouhlasenou Objednatelem, piipadné dle ceniku URS
platného ke dni uzavirani dohody o cené¢ mérné jednotky s tim, ze vedlejsi naklady budou dany
procentudlni sazbou znabidky Zhotovitele a cena takto stanovend bude oboustranné
odsouhlasena. Kazda zména rozsahu praci, uznana Objednatelem a Projektantem a zaevidovana
ve stavebnim ¢i montaznim deniku podléhd zménovému fizeni Objednavatele. Zménu lze ve
fakturaci uplatnit az po schvaleni zmény Objednatelem. Bez ptedchoziho odsouhlaseni
Projektantem nesmi byt provadény zadné zmény projektovanych parametri a technologii
stavby.

11. V Cené¢ za provedeni Dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy vynalozi.

12. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni Dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahjenim
provadéni Dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v pribéhu provadéni Dila
vystavovat a Objednateli predavat mésicni faktury (dafiové doklady) na dil¢i plnéni, a to az do
vySe 90% (slovy: devadesati procent) Celkové ceny Dila. Ob& smluvni strany se vzajemné
dohodly, ze Zhotovitelem budou pii dodrzeni Harmonogramu vystavovany faktury na dil¢i
plnéni vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne zah4jeni provadéni Dila.

13.  Splatnost faktur na dil¢i plnéni je smluvnimi stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendaini den ode dne fadného doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem
a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i plnéni bude:

a) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem Objednatele jednajicim ve vécech technickych
a technickym dozorem investora fadn¢ podepsany zjis§tovaci protokol provedenych praci
a dodavek ke dni vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych
¢asti nabidkovych rozpoctt (vykazu vymér); a soucasné

b) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci plnéni této smlouvy, pokud bude v daném
obdobi ukladan dale nevyuZitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za tadné
provedeni Dila jako celku bez vad a nedodélkd.

14. Do 15 (slovy: patnacti) kalendatnich dnt po fadném protokolarnim piedani a prevzeti Dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan dafovy doklad — kone¢na faktura (vytGétovani
Ceny za provedeni Dila po odecteni fakturovanych dil¢ich pInéni). Kone¢na faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendainich dnti ode dne fadného provedeni Dila
Zhotovitelem. Objednatel je povinen konecnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve 1hiuté splatnosti
kone¢né faktury nebo ve lhuté 14 (slovy: ¢&trnact) kalendainich dni ode dne odstranéni vSech

SOD ,,Karlovy Vary, ZS Postovni-stavebni vpravy kuchyné-umisténi kompostéru mimo varnu' Stranka 5z 13
¢islo smlouvy objednatele 2020-00014/ORI



15.

16.

17.

18.

19.

vad a nedodélku zjisténych pii piedani Dila, a to toho dne uréeného k plnéni, ktery nastane
pozdéji.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dan z ptidané hodnoty bude Zhotovitelem Gctovana
v sazbach dle pravnich predpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného plnéni pro to
které uctované dilci plnéni dle ptfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
Dila. V tomto ptipad¢ bude Cena za provedeni Dila imémné¢ sniZena s pouzitim cen z nabidky
Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
K rozporu.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat nazev projektu a pojmové nalezitosti
danového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich ptedpist, a zdkonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.

V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhuté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit. V takovém piipadé¢ Objednatel neni v prodleni se
zaplacenim fakturované Castky.

Uhrada dafiového dokladu bude provedena pouze na udet, ktery je zvefejnény na portalu
finan¢ni spravy, v opa¢ném ptipadé, bude Zhotoviteli uhrazena pouze ¢astka bez DPH a DPH
odvede piijemce plnéni.

Prohlaseni, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila zachovavat platné bezpecnostni, hygienické
a protipozarni a jiné obecné zavazné piedpisy, CSN a rozhodnuti organtl vefejné spravy,
zejména pak podminky obecné zavazné vyhlasky meésta Karlovy Vary €. 5/2009, o ochrané
no¢niho klidu a regulaci hluénych ¢innosti apod.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem této smlouvy fadn€ ptekontroloval predané materialni
podklady a Dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné
podminky pro realizaci Dila ¢i jeho ¢asti si vyjasnil s Objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, piipadné nepiipustnost
podkladovych materialt, pokynt a véci, které mu byly piedany Objednatelem a/nebo
Objednatelem pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dusledkl pro jakost a provedeni Dila ¢i
rozporu s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vetejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN ¢&i jingmi normami. V pfipadé, ze
Objednatel bude, i pies upozornéni Zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt
a véci, které byly Zhotoviteli pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich
plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Své upozornéni zapiSe Zhotovitel do stavebniho deniku.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni Dila nutnost upfesnéni zplisobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materialll), zavazuje se Zhotovitel neprodlené si vyzadat predchozi
pisemny souhlas ¢i pokyn Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnti poté, kdy k tomu bude Objednatelem
pisemné vyzvan veSkeré pokuty ¢&i dal§i sankce, které byly Objednateli vymeéfeny
(pravomocnym rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitele stanovenych touto smlouvou ¢i obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, pii provadéni
Dila. Uhrada bude provedena na téet Objednatele uvedeny v pisemné vyzvé.
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Zhotovitel je povinen postupovat pii plnéni této smlouvy s odbornou pééi; zavazuje se pii
plnéni Dila postupovat poctive, peCliveé a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1zakona
¢.89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist, s pouzitim kazdého
prostiedku, kterého vyzaduje povaha pfedmétu Dila, podle pokynu Objednatele a v souladu
S jeho zajmy, které jsou Zhotoviteli znamy nebo je musi znat ¢i predpokladat.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta pouzit pro stavbu
jiné vyrobky, materialy a technologie neZ jsou uvedené v Dokumentaci ¢i provadét zmény
oproti Dokumentaci. Nahrada vyrobku definovanych v Dokumentaci je moZna pouze po
doloZeni jejich podrobnéjsi specifikace a po jejich pisemném odsouhlaseni Projektantem.
Specifikace uvedené v Dokumentaci maji pirednost pied specifikacemi ve vykazu vymér.

Materialy, barevné ieSeni, technické nejasnosti apod., u kterych je v Dokumentaci
stanoveno, Ze budou doieSeny ¢i uréeny v ramci autorského dozoru Projektanta, budou
moci byt Zhotovitelem objednavany a realizovany aZ po rozhodnuti ¢i schvaleni
Projektantem, a to pisemnou formou - zapisem do stavebniho deniku, zapisem
z kontrolniho dne, ¢i samostatnym dokumentem. U pozadovanych vyrobki, materiala
abarev piedlozi Zhotovitel Projektantovi k odsouhlaseni fyzické vzorky. Predavani
vzorki musi byt s dostateénym predstihem, aby nenaruSilo pribéh stavby — zajisti
Zhotovitel stavby.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pti realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel.

Zhotovitel umozni prace na staveniSti dodavatelim, kterych se provadéni Dila dotyka nebo
v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoii takové podminky, aby vSechny prace, které souvisi
sprovedenim Dila ,,Karlovy Vary, ZS PoStovni-stavebni vipravy kuchyné-umisténi
kompostéru mimo varnu“, nebo které je zadouci a ucelné pritom provést, byly realizovany a
dokonceny V fadnych terminech.

Zhotovitel zpracuje na své naklady vyrobni dodavatelskou dokumentaci pro prvky
a konstrukce, urc¢ené v Dokumentaci a necha vyrobni dodavatelskou dokumentaci
odsouhlasit Projektantem. Teprve po pisemném odsouhlaseni vyrobni dodavatelské
dokumentace Projektantem (uvolnéni do vyroby) bude mozZno zahajit vyrobu téchto
prvki. Zpracovani vyrobni dodavatelské dokumentace musi byt s dostate¢nym
predstihem, aby nenarusilo pribéh stavby — zajisti Zhotovitel stavby a zapracuje do
Harmonogramu.

Podminky provadéni Dila

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v této
smlouvé, véetné jejich piiloh, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat
ptislusnym technicko-dodacim piedpisim a zabezpeci kontrolu dodavek materidlu tak, aby
nemohlo dojit k zZdménam. Veskery material vystaveny namahani musi mit ptislusné osvédceni
o0 jakosti a zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady ptedany Zhotovitelem v originale,
musi byt jejich kopie opatfeny razitkem Zhotovitele a podpisem osoby Zhotovitele zodpovédné
za odbornou uroven realizace Dila. Souc¢asn¢ musi byt dodany zarucni listy, navody k pouziti,
ato v ¢eském jazyce. Bez pisemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmi byt pouZity jiné
materialy, technologie nebo zmény proti Dokumentaci. V piipadé svévolné zamény materialu,
technologie ¢i vyrobku Zhotovitelem bez pfislusného souhlasu Objednatele a Projektanta je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli uvedeni stavby do souladu s Dokumentaci na
naklady Zhotovitele.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném Dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti Dila Objednatelem bez vad
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anedodélku, stejné tak za Skody zplsobené svou ¢innosti Objednateli nebo tfeti osobé na
majetku tzn., Ze v ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napt. vjezdu, plotul,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n€ uhradit.

Technicky dozor investora ma pravo pozadovat na Zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v pritbéhu stavby v dohodnutém terminu. Kvalitu materidlu je v tomto
ptipadé Zhotovitel povinen prokédzat zkouskami na vzorcich. Néklady na tyto zkouSky jdou
k tizi toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky. Zkousky mohou byt nahrazeny atestem
vyrobce.

Zhotovitel je povinen:

Vyzvat zastupce Objednatele (napt. faxem, e-mailem) k provedeni kontroly stavebnich praci,
které budou v nésledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a ke vSem
ptripadnym zkouskam.

K tcasti na kontrolach a zkouskach je Zhotovitel povinen je pisemné pozvat tak, aby toto
pozvani obdrzeli minimalné 5 dnti pfedem. V pfipade, ze to Zhotovitel neucini, je povinen na
zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na svij
naklad. Pokud se zastupce Objednatele bez vazného divodu v pozadovany den nedostavi,
Zhotovitel provede piipadné nasledné odkryti téchto konstrukci na naklady Objednatele, pokud
nebude po tomto odkryti zjisténo, ze prace byly provedeny vadné — Vtomto piipad¢ hradi
naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym Zzivelnimi pohromami, kradezi,
jeho ¢innosti véetné moznych $kod pracovnikd Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavateld. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
Objednateli.

Zhotovitel pfi realizaci této smlouvy odpovida za dodrzovani protipozarnich opatieni a platnych
ptredpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a to i v rozsahu svych subdodavatelt.
Zhotovitel ma odpovédnost za fizeni postupu a provadeéni praci na Dile podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle platnych CSN (statnich norem) ve vysoké kvalité
avsouladu spodminkami Stavebniho povoleni a v souladu s Dokumentaci, technickymi
normami doporucenymi postupy dodavateld materiali (technologii) a ustanovenimi této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za poradek na jemu predaném stavenisti, za provadéni jeho prubézného
uklidu a zavérecny uklid po dokonceni Dila, a to i jeho casti. To plati i o mistech mimo
staveni$té (zejména komunikacich), které budou vyuzivany pro provadéni Dila a dopravu
materialu.

Zhotovitel ma pravo k uzivani staveniSté pro svou ¢innost a tuto ¢innost bude koordinovat sam
se svymi subdodavateli. Pokud zaméstnanci subdodavatelit Zhotovitele zptisobi skodu nebo
poskozeni Dila provadéného podle této smlouvy, nese za ni odpovédnost Zhotovitel a vzniklou
Skodu nahradi formou uvedeni v ptivodni stav, nebo uhrazenim nahrady skutecné vzniklé skody
v penézich.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni Dila bude respektovat pokyny Objednatele, pokud
nebudou branit nebo omezovat fadné plnéni podle této smlouvy a podle platnych zakonu
a predpist.

Zhotovitel se bude zucastnovat oboustranné dohodnutych koordina¢nich schizek, které budou
vedeny Objednatelem.

Zhotovitel nese po celou dobu provadéni dila odpovédnost za $kody na Dile, a to az do prevzeti
Dila Objednatelem po jeho fadném dokonceni a piedani.
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Zhotovitel se zavazuje ode dne piedani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik
alespon v jednom originale a dvou prupisech. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon), a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisi. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené stavebnim zakonem a vysSe uvedenou vyhlaskou
a soucasné¢ vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Stavebni denik
bude ulozen na stavenisti a bude obéma strandm nebo organu statniho stavebniho dohledu
kdykoliv pfistupny v dobé€ pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku
pteda Zhotovitel pti prejimacim fizeni Objednateli.

Zaruka za jakost a zkousky Dila
Zhotovitel se zavazuje, ze piedané Dilo bude prosté jakychkoli vad a nedodélki a bude mit
vlastnosti dle obecné zavaznych technickych norem a této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicu
ode dne fadného provedeni Dila a protokolarniho ptedani Dila Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitelem bude Objednateli poskytovan bezplatny zaru¢ni servis na Objednatelem
reklamované vady dila vzniklé v dobé trvani zaru¢ni doby.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popséna vada dila, uréen narok Objednatele z vady dila, piipadné
pozadavek na zpiisob odstranéni vad dila, a to vCetné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin,
bude-li to v daném piipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila zahajit
odstranovani vady dila, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pficiny,
které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi 1hlité, a soucasné zahajit reklamacni
fizeni v misté provadeéni dila. Reklamacni fizeni musi byt ukonceno do 48 (Ctyficeti osmi) hodin
po jeho zahajeni. Bude-li v reklama¢nim fizeni vada uznana jako reklamaéni vada bude
odstranéni vady dila ¢i jeho Casti provedeno beziplatné. Nebude-li v reklamaénim fizeni vada
uznéna jako reklamacni vada, bude odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti provedeno tplatné, a to za
cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku 5. odst. 10 této smlouvy.

V piipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodéni a ptevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruéni doba je shodna
jako v ¢lanku 8. odst. 2 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli
az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, ze doba pieruseni
behu zarucni lhity bude pocitdna na celé dny a bude bran v uvahu kazdy zapocaty kalendaini
den.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve 1haté dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
nezahdji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku 8. odst. 5 této smlouvy nebo
oznami-li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani
nebo je-li zfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady dila ve lhité stanovené Objednatelem
piiméiené dle charakteru vad dila neodstrani, ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni
téz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni
dila. Objednateli v prvém z uvedenych piipadt vznika narok, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
ptipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Narok
Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.
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V obdobi posledniho mésice zaru¢ni doby dle ¢lanku 8 odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel
povinen provést s Objednatelem, pfipadné tfeti osobou urcenou Objednatelem, vystupni
prohlidku dila. Na zéklad¢ této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zarucnich
podminek, popfipadé budou stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni.
Vystupni prohlidku dila svola pisemné Objednatel. V piipadé, ze se Zhotovitel ¢i jeho
opravnény zastupce na Objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto
odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Zze veSkeré zaru¢ni vady uvedené v pisemném
protokole o splnéni zaru¢nich podminek uznava.

O reklamacnim fizeni budou Zhotovitelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
znichz jeden stejnopis obdrzi kazdd ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku 8. odst. 5 této
smlouvy plati analogicky.

Predani a prevzeti Dila
Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokolarné predat Dilo Objednateli nejpozdéji do 30. 6.
2020.

O piedani Dila Zhotovitelem Objednateli bude sepsan pisemny protokol. V piipadé, Zze se pii
pfejimani Dila Objednatelem prokaze, ze je Zhotovitelem ptedavano Dilo, které nese vady
a/nebo nedodélky, neni Objednatel povinen ptredavané Dilo pievzit. Tato skutecnost bude
uvedena v predavacim protokole.

Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé porusSeni ustanoveni ¢l. 3 odst. 1 ¢i 2 této smlouvy
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni Dila, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé, Ze Zhotovitel nebude provadét dilo dle
Harmonogramu, je Objednatel opravnén uplatnit vaci Zhotoviteli, v piipadé, Ze zpozdéni
realizace dila dosahne v souétu vice nez 30 (slovy: tficet) kalendainich dni oproti terminiim
obsazenym v Harmonogramu, ktery je ptedloZen dle ¢l. 3 odst. 4 této smlouvy, ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, ve znéni pozdéjSich
ptredpist, smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun ceskych), a to
i opakované. Soucet dni prodleni bude proveden tak, Ze budou se¢tena jednotlivd prodleni
u dil¢ich praci vyznacenych v Harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jakychkoliv povinnosti stanovenych dle této
smlouvy, zejména povinnosti uvedenych v ¢lanku 6. odst. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11 ¢i
v ¢lanku 9. odst. 1. a 2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel opravnén uplatnit ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
piedpist, smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych), a to za kazdé
poruseni smlouvy zvlast’ a to i opakované.

Smluvni pokuta je splatna do 30 (tficeti) dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo opravnéné strany na
nahradu $kody v pIné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku dorueni projevu vile sméfujiciho
k odstoupeni od smlouvy smluvni stranou rusi.
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2. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila jako celku dle ¢lanku 3 odst. 1
této smlouvy, které bude delsi nez 7 (slovy: sedm) kalendatnich dnti, nebo

b) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim Dila ve vztahu k termintim provadéni
Dila podle Harmonogramu dle ¢lanku 3 odst. 4 smlouvy, které v souctu dosahne vice nez 45
(slovy: ctyricetpét) kalendainich dnt (soucet dni prodleni bude proveden tak, ze budou
seCtena jednotliva prodleni u dil¢ich praci vyzna¢enych v Harmonogramu), nebo

c) jestlize dojde k zahajeni insolven¢niho fizeni, jehoz pfedmétem je dluznikiv (Zhotoviteltiv)
upadek, nebo hrozici Gpadek ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozde€jsich predpist, nebo

d) jestlize Zhotovitel vstoupi do likvidace, nebo

e) jestlize Zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho €asti, na
zakladé které pievede, resp. propachtuje, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu.

3. V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele vznika Objednateli viici Zhotoviteli
narok na thradu prokazanych vicenakladu (tj. nakladu vynaloZenych Objednatelem nad Cenu za
provedeni Dila) vynalozenych na dokonceni Dila a na thradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu dokonceni Dila. Narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

12. Adresy pro dorucovani
1. Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro doruc¢ovani
pisemné korespondence:

a) adresa pro doru¢ovani Objednateli je: Magistrat mésta Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

b) adresa pro doruc¢ovani Zhotoviteli je: SVS 2000 spol. s r.o.
Moticovska 1210
363 01 Ostrov

2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla ¢i adresy pro dorucovani, budou pisemné
informovat o této skutecnosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.

13. Dorucovani
1. Veskera podani a jind oznameni, ktera se dorucuji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobn¢,
nebo doporucenou listovni zasilkou s doruc¢enkou, nebo elektronicky do datové schranky.

2. Aniz by tim byly dotceny dalsi prosttedky, kterymi lze prokazat doruceni, méa se za to, ze
oznameni bylo fadné dorucené:
(i) pti dorucovani osobné:
e dnem faktického piijeti oznameni piijemcem; nebo
e dnem, v némz bylo doru¢eno osob¢ na ptijemcové adrese urCené k piebirani listovnich
zasilek; nebo
e dnem, kdy bylo dorucovano osobé na pfijemcové adrese urCené k piebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pievzit; nebo
e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli diivodl nepievzal
¢i odmitl zasilku prevzit, a to i presto, ze se v misté¢ doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popf. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(ii) pti doruCovani prostfednictvim drzitele postovni licence:
e dnem piedani listovni zasilky pfijemci; nebo
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e dnem, kdy pfijemce pii prvnim pokusu o doruceni zasilku z jakychkoli dtivodl nepievzal
¢i odmitl zésilku prevzit, a to i presto, ze se v misté doruceni nezdrzuje, pokud byla na
zasilce uvedena adresa pro dorucovani dle ¢lanku 12. odst. 1 pism. a), b), popf. podle
¢lanku 12 odst. 2 této smlouvy.

(iii) pti doruc¢ovani do datové schranky

e dle zadkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentt, ve znéni pozd&jsich predpist.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti Objednatel neprodlené po podpisu smlouvy.
Objednatel se soucasné zavazuje informovat Zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zasle
Zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvefejnéni smlouvy bez zbytecného
odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popt. jiz v privodnim formulafi vyplni pfislusnou
kolonku s ID datové schranky Zhotovitele (v takovém piipadé potvrzeni od spravce registru
smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).

Pipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran a nebude-li
dohody, pak podle platné pravni Gpravy vécné a mistné ptislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fadem Ceské republiky. Tato smlouva se fidi upravou zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Veskeré udaje a informace, které si strany sdélily pfi uzavirani této smlouvy, jsou povazovany
za divérné, ptfiCemz Zadna ze stran je nesmi zpfistupnit ¢i sd€lit tfeti osobé ani je pouzit
Vv rozporu s jejich uc¢elem pro potieby vlastni. Porusi-li néktera strana tuto povinnost a obohati-li
se tim, vyda druhé stran¢ to, oC se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na piipady podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

Podpisem této smlouvy Zhotovitel jako subjekt tdaji potvrzuje, ze Objednatel jako spravce
udaji splnil vi¢i nému informacni a poucovaci povinnost ve smyslu Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici se zejména rozsahu, téelu, zpisobu, mista
provadeéni zpracovani osobnich dat subjektu udajii a moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé
jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich tdaju.
Souhlas se zpracovanim osobnich udaju je dobrovolny a Zhotovitel jej mize kdykoliv zcela
nebo z&asti odvolat. V piipadé odvolani souhlasu Zhotovitelem, Objednatel nebude nadale
osobni udaje zpracovavat. Objednatel tak bude zpracovavat pouze osobni udaje Zhotovitele pro
ucely, ke kterym podle zakona nepotiebuje souhlas Zhotovitele.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi
a prubézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
které musi byt obsazeny na jedné listiné.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdg&jsich ptedpisi, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozdé€jsich predpist, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy stanovené
podminky ve formé predchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni
pro platnost tohoto pravniho jednani.
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9. Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlaSuji, ze si smlouvu (vCetné
piiloh) precetly, s jejim obsahem (vcetné priloh) souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych tdajt, zjejich pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priiloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Piiloha ¢.

Vypis z zivnostenského rejstiiku — prosta kopie (nedilna ptiloha smlouvy)

Vypis z obchodniho rejstiiku — prosta kopie (nedilna pfiloha smlouvy)

Nabidka Zhotovitele, véetné ocenéného soupisu praci (oddélena piiloha smlouvy)
Usneseni rady mésta ze dne 17.3.2020 (nedilna pfiloha smlouvy)

Zadavaci dokumentace (oddé€lena piiloha smlouvy)

Projektova dokumentace, véetné Soupisu praci s vykazem vymér; oznacena ,,Karlovy
Vary, ZS Postovni-stavebni Gipravy kuchyng, zpracovani projektové dokumentace pro
umisténi kompostéru mimo varnu®, zpracovatel: Ing. Jan Dusek, BPO spol. s r.0., se
sidlem: Lidicka 1239, 363 01 Ostrov, arch. ¢. BPO 9-103498-DPS, ze dne 31.8.2019
(odd¢lena ptiloha smlouvy)

Priloha €. 7: Harmonogram realizace dila (oddélena ptiloha smlouvy)

OOl WK -

V Karlovych Varech dne: 8.4.2020 V Ostrové dne: 8.4.2020

Statutarni mésto Karlovy Vary SVS 2000 spol. s r.o.

zastoupeno zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Oleksandrem Dudc¢ukem

primatorkou mésta jednatelem
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