Statutarni mésto Karlovy Vary
a

Viadimir MAREK s.r.o.

SMLOUVA O DiLO

KARLOVY VARY 2017



DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni Mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20
ICO: 00 25 46 57 5
bankovni spojeni: €.0.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobocka Karlovy Vary
zastoupeno ve vécech smluvnich: ing. Jaroslavem Cichou, vedoucim odboru majetku mésta
zastoupeno ve vécech technickych:Bc. Petrem Fischerem, vedoucim oddéleni
Josefem Kahounem, technikem odboru majetku mésta
na strané jedné jako objednatel (déle jen ,,objednatel")

Vladimir MAREK, s.r.o0.

se sidlem: Sedleckd, 152360 10 Karlovy Vary

I1CO: 26371685

DIC: CZ26371685

bankovni spojeni ¢.0.: 115-585240287/0100

zastoupena ve vécech smiuvnich: Vladimirem Markem, jednatelem spole€nosti
zastoupena ve vécech technickych: Bc. Jan Rzounek

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,zhotovitel")

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, Ze:

(A) Zhotovitel je drZitelem Zvnostenského opravnéni k ,Provadéni staveb, jejich zmén a
odstrafiovani® (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a ma fadné vybaveni, zkufenosti a schopnosti, aby
Fadné a vCas proved! dilo dle této smlouvy; a

(B)  Zhotovitel prohladuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve
sjednané kvalité, a Ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel mé znaény zajem na dokonéeni
dila, které je pfedmétem této smlouvy v Ease a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

(C)  Zhotovitel je vybranym uchazedem vefejné zakézky malého rozsahu vyhlagené dne 31.08.2017.
Rada mésta Karlovy Vary schvélila uzavfeni této smlouvy usnesenim ¢, RM/1668/11/17 na svém
zasedani dne 07.11.2017.

dohodly se smiuvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO
(dale jen ,smlouva"“)

Ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpis (dale
jen ,NOZ")

%
- 00— ==

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodiété na p.p.&. 1832".
Cislo smlouvy objednatele: 39-54802/2017.
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1.1.

1.2,

III

2.1

2.2,

Piedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fidné a véas, na svj ndklad a
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smiouvy a objednatel se zavazuje radné provedené
dilo pievzit a za toto dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve wii a za podminek sjednanych v této
smiouvé.

Zhotovitel provede dilo dle &anku II. této smiouvy tim, %e iadné a v&as doda kompletni
stavebni prace, véetné stavebnich materialli, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy,
obecné zévaznych pravnich piedpis@i, CSN, €N, EN a ostatnich norem, a to vcetné zafizeni
staveniSté a jeho vyklizeni po dokonéeni dila.

Specifikace dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je provedeni stavebnich praci oznacenych jako ,Karlovy
Vary, Moskevska ulice - oprava schodi§té na p.p., 1832", které jsou feSeny
projektovou dokumentaci. Podkladem pro uzavieni této smiouvy je nabidka zhotovitele ze dne
28.10.2017 (pfiloha €. 3 této smlouvy). Pfedmét dila je bii¥e specifikovan vyée uvedenou
projektovou dokumentaci a zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakdzku na akci ~Karlovy
Vary, Moskevska ulice - oprava schodi§té& na p.p.&, 1832" (pfiloha &. 2 této smiouvy).
Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakazku na akci «Karlovy Vary, Moskevska ulice -
oprava schodisté na p.p.§, 1832"a projektovd dokumentace specifikovana v &énku II.
odst. 2.3. pism. b) této smlouvy tvoii nedilnou soucast této smlouvy a byly zhotoviteli predany
jako podklad pro stanoveni ceny dila, coZ zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmétem dila je provedeni viech cinnosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, soupisu stavebnich praci, dodavek a slujeb s vykazem
vymér a v zadani vefejné zakdzky na akci »Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava
schodisté na p.p.¢, 1832". Pfedmétem dila jsou rovné? Einnosti, prace a dodavky, které
nejsou v dokumentech uvedenych vtomto odstavci smiouvy obsafeny, ale o kterych
zhotovitel v&dél, nebo podle svych odbornych znalosti véd&t mél a/nebo mohl, Ze jsou
k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba a déle, které jsou s Fadnym
provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni praxe realizace dél analogického
charakteru. Provedeni t&chto praci vak v Z4dném piipadé nezvyuje cenu za provedeni dila
stanovenou v ¢lanku V. odst. 5.1. této smlouvy. Ustanoveni § 2594 zikona ¢ 89/2012 Sb.,
obCansky zékonik, ve znéni pozd&jsich predpisd, tim neni dotéeno.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech &innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

(a) zajiSténi kompletni inZenyrské Ennosti a projektu organizace vystavby vcetné jeho
projednani s Magistratem mésta Karlovy Vary - odborem majetku mésta (kromé
technického dozoru investora); a

(b) zaji3t&ni povoleni k zdborlim vefejného prostranstvi, zajigtsni pfipadného zvldstniho
uZivani komunikaci a vefejnych ploch, zajisténi spravnich rozhodnuti pro pripadnou
uzavirku komunikaci, véetné dhrady poplatkd a nékladii. Zhotovitel je na zakladé této
smlouvy osvobozen od poplatku za uzivéni vefejného prostranstvi; a

(© zajisténi veskerych dalSich nutnych ozndmeni, vyjadieni a rozhodnuti pfislusného
spravniho Gfadu (pfechodné dopravni znadeni) pro provedeni dila a provedeni viech
opatfeni, kterd pfisluSné instituce nafidi, véetn& Ghrady poplatkd a nakladd; a

(d) zajiSténi nebo provedeni Fadné revize projektu dle &anku IL. odst. 2.3. pism. b) této
smlouvy a zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy
alespon v rozsahu stanoveném v &lanku III. odst. 3.3. této smlouvy; a

(e) provedeni fadné dodavky stavby v rozsahu dle zad4vaci dokumentace.

) zajiténi nebo provedeni viech geodetickych praci, a to zejména vySkového a
smérového zaméFeni viech podzemnich vedeni a zafizeni v mist& provedeni dila a
souCasné i zaméfeni dila v priib&hu jeho provédéni, zpracovani veskerych doklad@l o

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodisté na p.p.¢. 1832".
Cislo smlouvy objednatele: 39-54802/2017.
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2.3.
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(p)
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vytyeni zakladnich smérovych a vy$kovych bodd stavby a jejich stabilizaci pro ucely

realizace stavby/kolaudacniho fizeni; a

zajiSténi zafizeni staveniit&, a to podle potfeby na Fadné provedeni dila v souladu s

projektovou dokumentaci, véetné jeho UdrZby, odstranéni a likvidace; a

provedeni Ci zajiténi kompletni dopravy vech véci (zafizeni), ze kterych se dilo

sklada a jinych véci na misto provadéni dila, popi. zmista provadéni dila,

vnitrostaveniStni dopravy a manipulaci; a

provedeni kompletni montaZe viech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

zabezpeceni fadné ostrahy dila a predaného stavenisté, Uschova a skladovani véech

véci pfedanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatienych v souvislosti s provadénim

dila, a to vdobé od prevzeti stavenitd, resp. od data pfedani takovych véci

zhotoviteli, a to podie skutegnosti, ktera nastane dfive, a do data Fadného provedeni

dila; a

organizace a provedeni Usp&Snych individudinich zkouSek dila (zejména provoznich

Zkousek a vychozich revizi a dal$ich potfebnych zkouek) a provadéni a obstaravani

potfebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu funk&nost dila nebo jeho jednotlivych

Casti a zafizeni s ohledem na nezavadnost ve vztahu k ivotnimu prostiedi (hluk,

vibrace, emise apod.); a

organizace a provedeni Usp&Sné komplexni funkéni zkousky dila za Gelem prokazani

jeho kvality a stanovenych parametré a uvedeni dila do provozu; a

provedeni zavérecného (klidu mista provedeni dila (viz &anek IV. této smiouvy) dle

této smlouvy; a

provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajici z umist&ni a navaznosti dila zohlednujici

tyto skutecnosti:

M komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyusit jako skladky
materidlu; a

(i)  prostor mista provédéni dila (viz. dlanek IV. odst. 4.1. této smiouvy) nelze bez
daldiho opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuZit
k umisténi socidiniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, véetn& dokladové &isti v tiéténé

podobé. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena podie nasleduijicich

zasad:

. do projektové dokumentace pro provedeni ,stavby® budou zfetelnd vyznaceny
viechny zmény, k nimz doslo v priib&hu zhotoveni dila

. ty asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoglo k Zadnym zménam,
budou oznaceny népisem ,beze zmén"

= kazdy vykres dokumentace o skutetném provedeni stavby bude opatfen
jménem a pifjmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
zhotovitele

. u vykresfi, obsahujicich zmé&nu proti projektové dokumentaci pro provedeni

stavby, bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmeény
s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko, a

dodani veSkerych bezpecnostnich tabulek, tabulek pro oznacovani prostor apod.; a

smiuvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, dalSich energii a sluzeb

nutnych pro provédéni dila, véetné Ghrady poplatk a nakladd za tyto zdroje; a

zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné Ghrady poplatkfi za toto ulo¥eni, likvidaci a dopravu; a
uvedeni pozemkd a komunikaci dotéenych vystavbou do péivodniho stavu, Uklid prostor
dotéenych vystavbou soucasné s dokoncenim dila;

to ve v misté provadéni dila die &lanku IV. odst. 4.1. této smiouvy.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zpiisobem a v jakosti stanovené:

(@

touto smlouvou- a

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevskd ulice - oprava schodiété na p.p.&. 1832"
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2.4.

2.5.

(b)  projektovou dokumentaci oznaéenou ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava
schodisté na p.p.¢, 1832, (déle jen «PD"), zpracovanou Ing. Jifim Blazkem - PKS,
Zavodu Miru 578, 36017, Karlovy Vary, IC.: 10051031, v&etn& pfipadnych zmén,
dodatkd a dopliik{; a

© wzvou a zadavaci dokumentaci kvefejné zakdzce na akci ,Karlovy Vary,
Moskevska ulice - oprava schodi$té na p.p.&, 1832" vyhlasené dne 31.8.2017; a

(d) nabidkou zhotovitele dila ze dne 28.10.2017, véetn& ocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér; a

(e) obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a veSkerymi podklady predanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozd&jsimi zménami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v prbdhu provadéni
dila, jeho zkouSeni, a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti & opatieni
organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfisludnymi ke kontrole
staveb & jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp.
vyjadfenimi vefejnoprévnich organd, vysledky kontrolnich dnéi a provadénych zkousek
s tim, Ze objednatel je v takovém pfipad& opravnén upravit zptisob provédéni dila.

Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Ze (daje o inZenyrskych sitich, které se nachézeji
vmisté providéni dila (viz &anek IV. této smlouvy) a jsou obsazeny v projektové
dokumentaci, nemusi odpovidat skute€nosti. Vzhledem ktéto skuteénosti se zhotovitel
zavazuje zabezpelit provéfeni skute¢ného stavu inZenyrskych siti pred zapoletim provadéni
dila se spravci uvedenych inZenyrskych siti a sougasné zajistit vyty&eni priib&hu podzemnich &
nadzemnich siti tak, aby pfi provddéni zemnich & jinych praci nedo3lo k pogkozeni podzemnich
¢i nadzemnich siti.

Nepredvidanym pinénim se rozumi:

a) plnéni svym rozsahem nebo povahou presahujici rdmec pinéni die této smiouvy, t.
takové pinéni zhotovitele, které nebylo soucasti Feseni provedeni dila vyplyvajiciho
ztéto smlouvy, obecné zdvaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN, stavebniho
povoleni na provedeni dila, touto smiouvou dohodnutého rozsahu a kvality & ovéfené
technické praxe; nebo

b) pinéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zakladé zviastniho
poZadavku objednatele.

Za nepredvidané pInéni se nepovaZuji zejména:

(i) pinéni jinak spliiujici podminky této smlouvy na neptedvidané prace, o kterych
prokazatelné zhotovitel pfi podpisu této smlouvy v&dél nebo nemohl nevédét; nebo

(i) plnéni, jejichz provedeni bylo vyvoldno pouze prodienim zhotovitele s provéd&nim dila
nebo prodlenim s poskytovénim s nim spojenych pinéni, za které zhotovitel odpovida;
nebo

(i)  pinéni, kterd jsou dlisledkem vadného pinéni zhotovitele dale i pinéni, kterd jsou
vsouladu s FeSenim provedeni dila a projektové dokumentace anebo stavebnim
povolenim a tato pouze zpfestiuji.

Soucasti pIn&ni zhotovitele dle této smlouvy a priikazem fadného provedeni dila & jeho &sti
je organizace, provedeni a doloZeni Uspé&Snych vysledkli potfebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkousek dila a organizace zkusebniho provozu a po¥adavke organt
statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organd pfisludnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek dila & jeho &asti se fidi:

a/ touto smiouvou, a y 5

b/ podminkami stanovenymi CSN, CN, EN, a

c/ projektem zpracovanym na dilo (dle &lanku II odst. 2.3 pism. b) této smiouvy),

d/ obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcli komponentfl a technologii

pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym €SN, CN, EN.

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodité na p.p.¢. 1832".
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2.6.

2.7.

III.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zmény dila, vCetné ceny a doby plnéni, budou-li zm&nou ovlivnény, které spliiuji pozadavky
&lanku II. odst. 2.4. této smlouvy musi byt specifikovany v pisemném dodatku k této smiouvé
a pro zhotovitele se stanou zévaznymi vidy ode dne G¢innosti pfislugného pisemného dodatku
smlouvy. Uzavfeni dodatku die tohoto odstavce viak musi predchézet postup dle ZVZ.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, 7e technické normy, uvedené v projektové
dokumentaci (viz pfiloha ¢. 2 této smlouvy), pfipadn& normy, které tyto normy pro jejich
neplatnost nahrazuji, budou pro realizaci daného dila povaovat obé strany za zavazné v
plném rozsahu.

Doba pInénij

Zhotovitel se zavazuje dilo fadn& provést a protokoldrné& pfedat ve Ihiité nejpozdé&ji do
30.4.2018.

Zhotovitel zahaji prace na dile ihned po predani staveniété dle &lanku IX. odst.
9.1. této smlouvy.

Provedenim dila se rozumi GpIné dokonéeni pfedmétu dila, prosté viech vad a nedodé&lké
branicich uzivani dila ¢i uZivani podstatnym zpfisobem omezujicich a soufasn& Fadné
protokolarni pfedani dila objednateli formou dle &ldnku XII. této smiouvy.

Harmonogram realizace dila tvofi jako pfiloha € 4 nedilnou souddst této smlouvy.
Harmonogram realizace dila bude zpracovan minimainé po kalendafnich tydnech. Detailni
harmonogram realizace dila, zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele predioZenou
objednateli v ramci vyb&rového fizeni, pFedioZi zhotovite! objednateli v &lenéni v periodach o
maximélné sedmi po sobé jdoucich kalenddfnich dnech, nejpozddji do 14 (&trnacti)
kalendafnich dnli ode dne podpisu této smlouvy. Terminy pinéni (provadéni dila) uvedené
v harmonogramu realizace dila jsou pro zhotovitele zavazné. Harmonogram postupu praci
bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivé souvisejicich s realizaci dila.

Obé smiuvni strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejich? finan&ni objem nepiekro&i
10% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila (bez DPH) nebudou mit viiv na
termin ukonCeni dila a dilo bude f4dné provedeno ve sjednaném terminu dle smiouvy, pokud
se smluvni strany vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle &lanku III. odst. 3.2. této
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouZité
materialy, povrchové Upravy a zafizeni interiéru. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan
konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim definovan minimalni poZadovany
standard.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkové doba provedeni dila ¢ jednotlivé diléf Ihity stanovené
touto smlouvou pro diléi pinéni dila se prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, & jeho
dilci ¢asti, provadéno v diisledku mimofddné, nepfedvidateiné a neprekonatelné prekasky
vzniklé nezévisle na viili zhotovitele. PfekdZka vznikld z osobnich pomérdi zhotovitele nebo
vznikla aZ v dobé, kdy byl zhotovitel v prodleni, ani prekézka, kterou byl zhotovitel povinen
prekonat, ho v3ak povinnosti dilo fdné provést a protokoldrné predat ve stanovené Ihité
nezprosti.

Pred dobou sjednanou pro pfedénf a pfevzeti dila dle &anku III. odst. 3.2. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho &st prevzit.

ZdrZi-i se provadéni dila v diisledku dévod vyluénd na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na pfiméfené prodiouZeni doby pinéni dila & jeho &sti, a to o dobu, o kterou bylo
pinéni dila ¢i jeho Easti takto prodlouzeno.

&.—_—_——_
SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodisté na p.p.¢. 1832,
Cislo smlouvy objednatele: 39-54802/2017.
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4.1.

4.2,

vl

5.1.

5.2.

5.3

54.

5.5.

Misto provadéni dila

Misto provadéni dila ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodiété na p-p-C,
1832" se nachazi v Karlovych Varech, mezi ulici Moskevské a Vrazova ulice na pozemku p.&.
1832 BliZe viz pfiloha €. 2 této smlouvy - projektova dokumentace.

Zhotovitel prohlauje, Ze se dostatetn® sezndmil s faktickym stavem a technickou
dokumentaci stavu mista provadéni dila a staveniité a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim
pfizvanych odborné zpéisobilych osob, ?adné prekazky, které by zhotoviteli brénily v uzavieni
teto smlouvy a/ nebo které by vedly k nemoZnosti provedenti dila dle této smiouvy.

Cena a zp(isob pInéni

Smiuvni strany se dohodly na Cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve vy& 581
745 KC (slovy: pétsetosmdesatjedentisicsedmsetétyficetpét korun geskych) bez DPH (dale jen
«Cena za provedeni dila“), DPH 122 166 K& (slovy: stodvacetdvatisicestodedesatSest korun
Ceskych)y a «cena za provedeni dila véetné DPH703 911 K& (slovy:
sedmsettfitisicedevétsetjedendct korun ceskych). Tato cena je cenou nejvySe pFipustnou po
celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu je moZno prekrotit jen za podminek stanovenych v této
smiouvé. Podrobna kalkulace celkové ceny dila véetné jednotkovych cen (ocen&ny soupis
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér) je uvedena v pfiloze &. 3, kterd tvofi
nedilnou soucast této smiouvy.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pii pinéni svého
zavazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na materidl, dopravni opatfeni, odvoz a
uloZeni odpadu, dopravu, vybudovani, udrfovani a vyklizeni staveniité, vyty&eni inZenyrskych
siti dle podkladdl pfedanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty materialfi, vegkeré zkougky
a revize, méfeni apod.), vetné zapoCteni rezerv na dhradu nepredvidatelnych nakladd
vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych. Cena za proveden dila nebude po dobu
do ukondeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel
prohlasuje, Ze viechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace
Ceny za provedeni dila. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze soucésti Ceny za provedeni dila jsou i
veskeré ndklady spojené se spinénim podminek pro realizaci stavby dle obecn& zavaznych
pravnich pFedpisfi. Soudsti Ceny za provedeni dila nejsou mistni poplatky za zabor vefejného
prostranstvi a vefejné zelen& v majetku Statutdrniho mésta Karlovy Vary. Objednatel po
podpisu této smiouvy ohlési sprévci poplatku zpfisob, pFedpokiddanou dobu, misto a vyméru
uZivani vefejného prostranstvi nejpozdéji v den, kdy bude s uZivanim vefejného prostranstvi
zapocato.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakékoli pinéni pfed zahajenim
provadéni dila.

Do 15 (patnacti) kalendafnich dnéi po fadném protokolarnim predania prevzeti dila (viz &anek
XII. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan darovy
doklad ~ koneéna faktura (vy(€tovani Ceny za provedeni dila po odecteni fakturovanych diléich
pinéni). Kone¢nd faktura bude vystavena se splatnosti 21 (dvacetjedna) kalendéfnich dn& ode
dne fadného provedeni dila zhotovitelem. Objednatel je povinen kone&nou fakturu uhradit
zhotoviteli ve Ihité splatnosti konecné faktury, pfi vyskytu vad a nedodélké pak ve Ihiitd 14

(&rnact) kalendainich dni ode dne odstran&ni véech vad a nedod&lk@ zjisténych pfi predani dila.

Prace nad ramec pfedmétu pinéni této smlouvy (viceprace) vyZaduji predchozi dohodu
smluvnich stran formou pisemného dodatku k této smiouv&. Dodatek ke smiouvé o dilo musi
byt uzavien v souladu s predchozim postupem dle zikona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisdi, jinak je uzavfeny dodatek neplatny a
zhotovitel nemé prévo na Uhradu dila die ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich
provedeni se stane soucasti Ceny za provedeni dila.

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodi$té na p.p.¢. 1832".
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Veskeré zmény dila budou navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd.
Zménoveé listy jsou tvofeny dvéma &astmi: ,PoZadavek zhotovitele na zménu" a ~ocenéni ke
zméne™a budou slouit pro objednatele jako podkiad pro prislusné zadavaci fizeni dle ZVZ.

Zhotovitel je povinen vrdmci zaddvactho Fizeni nabidnout zadavateli jednotkové ceny
v maximalini vysi, kterou pouZil pro sestaveni nabidkové ceny (viz ocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ktery byl souiasti nabidky, jezZ je jako pfiloha &. 4
soucasti této smiouvy).

Nebudou-li prace &i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ktery byl soucasti
nabidky, jez je jako pfiloha & 3 soucasti této smlouvy, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné
ve vysi die ceniku spolenosti URS Praha, a.s. se sidiem Prayska 18, 120 00 Praha 10, platného
k datu provedeni pfislusného pinéni.

JestliZe se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila & jejich &asti, které neni moZno ocenit
vyse uvedenym zplisobem, budou zmény dila & jejich &asti ocenény individuaini kalkulaci pfi
zplisobu ocefiovéni cenou v mist& a Ease obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
zakladni naklady, rovnéZ pak analogicky naklady souvisejici s umist&nim stavby (obvykly pojem:
VRN — vedlejSi rozpoftové naklady). Dafi z pfidané hodnoty bude dopoctena die platnych
pfedpist v dobé uskuteén&ni zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvyseni
ceny, jestliZe pisemné neozndmi nutnost jejiho prekrodeni a vysi poZadovaného zvyeni ceny
bez zbyte<ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyéeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni viak nezakléda pravo zhotovitele na zvyeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za
podminek danych touto smlouvou.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly, e objednatel je oprévnén zmendit rozsah predmétu dila.
Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouitim cen z nabidkovych rozpottl
(vykazu vymér dle clénku II. odst. 2.3 pism. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi ob&ma stranami
k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedo3lo k rozporu.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zjisténi ipadku zhotovitele dle zkona &. 182/2006 Sb.
0 Upadku a zpfisobech jeho Feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpis@ pred
Fadnym pfedanim dila zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za
provedeni dila ve vy3i rozdilu mezi Cenou za provedeni dila (viz Clanek V. odst. 5.1. této
smlouvy) a astkou do okamZiku zjist&ni (ipadku zhotovitele, objednatelem uhrazené &asti Ceny
za provedeni dila.

Cena za provedeni dila je povaZovéna za uhrazenou fadné a véas, pokud ke dni splatnosti Ceny
za provedeni dila Ci jeji splatky budou pen&Zni prostfedky odpovidajici Cené za provedeni dila &
jeii splatce odepsany z G¢tu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smiouvy.

Dafiovy doklad dle tohoto &anku smlouvy bude obsahovat pojmové naleZitosti dafiového
dokladu stanovené zakonem &. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, a zakonem &. 563/1991 Sh. — o G&etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, a soucasné
bude vystaven ve smyslu &anku V. odst. 5.3. této smlouvy. V pripadé, Ze dariovy doklad
nebude obsahovat spravné Gdaje ¢& bude nedpliny, je objednatel opravnén dafiovy doklad vratit
ve Ihiité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad opravit,
aby splfioval podminky stanovené v tomto &anku. Uhrada dafiového dokladu bude provedena
pouze na ucet, ktery je zvefejnény na portdlu finanéni spravy, v opaéném pripadé, bude
zhotoviteli uhrazena pouze astka bez DPH a DPH odvede pifjemce pin&ni.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at’ jiz jako celku & dilich pinénf, nema viiv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodité na p.p.&. 1832".
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5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

vIII

7.1,

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.
(a)
(b)

Veskeré viceprace dle &l. V, odst. 5.5. této smiouvy musi byt vyfakturoviny na samostatném
dafiovém dokladu. Zhotovitel neni opravnén zapoist hodnotu vicepraci proti hodnot& ménépraci
dle &l. V, odst. 5.7. této smiouvy.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout vedkeré (sili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smiouvou, které vyplyvaji z jejich smiuvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovn& stanoveno ustanovenim této smiouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smiuvnich stran znémy skutednosti, které ji bréni nebo budou brénit,
aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sd&li tuto skute&nost neprodlené pisemné druhé
smiuvni stran€. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rémci svych moznosti
viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smiuvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skute¢nosti zjist&nych v priibéhu pinéni povinnosti dle
této smiouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro napinéni smiouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztrdtami a zbyte¢nymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobdm zicastnénym na provadéni dila vedkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucinnost.

Prohlaseni, prava a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zachovavat (dodrzovat) platné bezpednostni,
hygienické a protipoZarni a jiné obecn& zavazné piedpisy, technické normy (CSN, €N, EN
apod.) a rozhodnuti orgénli vefejné spravy, zejména pak stavebni povoleni, vCetné vymezen{
podminek hluCnosti, doby provadéni stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat staveni$té (viz clanek IX. této smiouvy) v pofadku a
Cistoté, odstrariovat prlib&Zn& na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim dila.
Soucasné se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpecnost véci a osob v mist& provadéni dila
a stavenisti (viz clanek IX. této smiouvy).

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem této smlouvy Fadné prekontroloval pfedané materialni
podklady a dokumentaci a Fadné& provéfil mistni podminky na staveni§ti a viechny nejasné
podminky pro realizaci dila & jeho &sti si vyjasnil s objednatelem a/nebo mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost,
pfipadné nepfipustnost podkladovych materiald, pokynl a véci, které mu byly predany
objednatelem a/nebo objednatelem poZadovanych zmén, at jiz z hlediska diisledk@ pro jakost a
provedeni dila & rozporu s podklady pro uzavieni této smiouvy, ustanovenimi nebo
rozhodnutimi organ vefejné spravy & obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, N, EN &
jinymi normami. V pfipadé, Ze objednatel bude, i pres upozornéni zhotovitele trvat na ugiti
podkladovych materialli, pokynd a v&ci, které byly zhotoviteli predény objednatelem, je
zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud by se jejich spindnim mohl
vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu. Své upozornéni zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v &lanku 1V, odst. 4.1.
této smlouvy, vefejnych prostranstvi & jinych okolnich dotcenych pozemki & staveb; a
neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodiété na p.p.C. 1832".
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(c)
(d)

7.6.

(@

(b)
()

(d)

(e)

7.7.

(a)

(b)

7.8.

VIII.

8.1.

nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich viivii na okoli
vystavby; a

bylo zabezpeleno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupé. TotéZ plati pro prace subdodavateléi. Odbornou
droveni realizovaného dila jako celku zabezpeti zhotovitel odpovédnou osobou. Tato odpovédna
osoba potvrdi stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokon&eni dila
otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpe;,
Ze odborné prace a Cinnosti, které nema zapsany ve svém obchodnim nebo Zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpfisobilosti. Doklady o odborné
zplisobilosti subdodavatele predioZi zhotovitel objednateli pred zah4jenim praci.

Zhotovitel se zavazuje:

uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendatnich dnd poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné& vyzvan veSkeré pokuty i dal$i sankce, které byly objednateli vyméFeny (pravomocnym
rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele )
stanovenych touto smiouvou &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfi provadéni dila. Uhrada
bude provedena na (cet objednatele uvedeny v pisemné vwyzvé; a

po dobu provadéni dila aZ do jeho Fadného protokolarniho predani objednateli fadné pelovat o
vySkové a smérové body a zajistit jejich piesnost a ochranu proti poskozeni; a

vyvstane-li v pribéhu provédéni dila nutnost upfesnéni zplisobu jeho provedeni (véetn&
pouzivanych stavebnich materiald), neprodleng si vyZadat predchozi pisemny souhlas & pokyn
objednatele; a

zabezpetit ucast svych pracovnikdi na prové&fovani dodavek a praci zhotovitele, které provadi
zéstupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodiené opat¥eni k odstran&ni
vytknutych zévad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila: a

pfi provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazateln& vyzvat objednatele k jejich prevzeti
pied zakrytim v predstihu alespoii 3 (tfi) pracovnich dnii; a v piipadg, e objednatel kontrolu
provedenych Casti dila neprovede, mé se za to, Ze se zakrytim souhlasi: zhotovitel uvede tuto
skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakryvani &sti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo
které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

Objednatel je opravnén:

sém ¢&i prostiednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v prib&hu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéretného vylétovani dila; viichni
Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvéiet dostatetné podminky pro provédéni cenové
kontroly.

sam i prostiednictvim tieti osoby vykondvat v mist& provadéni dila kontrolné-technicky dozor
objednatele a v jeho prlib&hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu,
technickych norem a jinych pravnich pfedpisli a v souladu s rozhodnutim organé verejné
spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici kontroln&-technicky dozor je oprévné&na dit pracovnikém zhotovitele pikaz
k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpetnost provadéné stavby, ¥ivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila & tietich osob.

Objednatel neudglil zhotoviteli Z4dné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele.
SouCasné smiuvni strany dohodly, 7e kaZdd osoba zaméstnand nebo jinak vyuZivana
zhotovitelem pfi provédéni dila (napf. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude
povaZovana pro Ucely této smlouvy za zaméstnance zhotovitele,

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté (viz élanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespofi v jednom origindle a dvou priipisech. Na stavbé bude
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IX.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany
veskeré skutecnosti o priibéhu viech praci, véetné praci subdodavatelfi. Do stavebniho deniku
bude zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené zdkonem a souasné vdechny
skutecnosti rozhodné pro pinéni podminek této smlouvy nebo pro zménu harmonogramu
postupu praci dle clanku III. odst. 3.3. této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen
na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv prlstupny v dobé prltomnostl jakychkoli osob na
stavenisti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi prejimacim Fizeni objednateli.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli staveni$t® na vyzvu zhotovitele, nejpozdejl
vSak do 28.2.2018. O predani stavenidt® objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou ste]nopnsech z nichz kazda smluvni strana obdrZi po
jednom stejnopise, a podepsan opravnenymn zastupci obou smiuvnich stran. StaveniStdm se
pro Ucely této smlouvy rozumi misto urené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této
smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem.
Napojeni na zdroj vody a elektfiny fesi zhotovitel.

Pfedani staveniSté ze strany objednatele bude provedeno formou piedani doklad@ o stavenisti.
Dokladem o pfedéni t&chto dokumentfi bude spoleény zapis o preddni a prevzeti stavenisté.
Soucasné budou zhotoviteli pfedana 2 (dvé) paré projektové dokumentace dle &lanku II odst.
2.3 pism. b) této smiouvy.

Zhotovitel se zavazu1e zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vznikié z jeho &innosti & &innosti tretich osob
na stavenisti, technickymi ¢&i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenigtg.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny poiérm’ho dozoru a dozoru bezpeCnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenlste, veskerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materlalu, a to i vytéZeného, pfiemZ naklady
s pinénim tohoto zévazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokonovani predmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opradvnénych k pohybu na stavenisti, udrfovani staveniéts
v uspofadaném stavu za Gcelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro priibéh praci, bezpenostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, material a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoz i odpovédnost za za]lstenl opatrenl pro zabezpeleni bezpecnostn
silni€niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znadeni; a

()] provedeni veskerych odpovidajicich dkond k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku Skod znedisténim, hlukem, nebo z jinych déivodé vyvolanych
a zpl‘.’lsobenych provozm cinnosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovéni ve3kerého odpadu,
vznikajiciho pfi Cinnosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel aZ do konecného predani stavenisté po ukondeni praci zodpovida za bezpedné
zajisténi stavenisté viidi okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidé za zabezpecenl stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského GFadu bezpecnosti prace. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpednost a
ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomfickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

Zhotovitel za]xst’UJe pipravu staveniSté, zafizeni stavenité, véetné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni Gcet.

- s ===
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9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

XI.

11.1.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ ji¥
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude na své jméno projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych
zdleZitosti pfimo souvisejicich s jeho &nnosti pfi realizaci dila a dokondeni dila, které jsou
v jeho kompetenci a za které piné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a znegkodnéni
vSech odpadi, které vzniknou pii realizaci dila, zabory pozemk, uZivéni vefejnych ploch a
prekopy komunikaci, spolupréce se zmocnéncem investora ve véci predéni pozemkd, zelend a
ostatnich ploch, fedeni zplisobu odstranéni zavingnych 3kod, které zpiisobi na majetku
fyzickych a pravnickych osob v priib&hu dila a vyty&eni podzemnich inZenyrskych sti.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nést za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predioZit objednateli kdykoli v préib&hu
provadéni dila pisemny seznam vSech svych subdodavatelfl. Zhotovitel neni opravnén povéfit
provedenim dila ani jeho Casti jinou osobu (osobu neuvedenou v seznamu subdodavatell) bez
pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou
v projektové dokumentaci a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér,
dile za kvalitu pouZitého materidlu, ktery musi odpovidat piisluSnym technicko-dodacim
predpisim a za zabezpeeni kontroly doddvek materidlu tak, aby nemohlo dojit k
jeho zaménam. VeSkery material vystaveny namahani musi mit pfislusné osvéddeni o jakosti a
zplisobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pFedany zhotovitelem v originalu, musi byt
jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovédné za
odbornou droveri realizace dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné
materidly, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci. Souasn& se zhotovitel
zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouije Zédny materidl, o kterém je v dobé uZiti
znamo, ze je Skodlivym. VSechny materidly a vyrobky poufité na stavb& musi mit vlastnosti
poZadované v § 156 zdkona €. 183/2006 Sb. — stavebniho zakona, ve znéni pozd&jSich
predpisf.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenidté proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe prejimd odpovédnost a ruéeni za Skody zpfisobené véemi osobami
ziCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedod&lkdl, stejné tak za Skody zplsobené svou &nnosti
objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv narueni & poskozeni
majetku (napf. vjezd{, plotfi, objektu, prostranstvi, infenyrskych sitf) je zhotovite! povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrZeného technického feseni dila, a to véetnd
geodetického zaméfeni. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji pfi prejimacim fizeni predat
objednateli tfi paré projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

Zaruka za jakost a zkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit viastnosti dle
projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
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11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

obecné zévaznych pravnich pfedpisi, €SN, CN, EN, pravomocného stavebniho povoleni na
provedeni dila a této smlouvy, dale viastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude
provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v déice 60 (slovy: Sedesat)
mésicl ode dne Fadného pFedani dila zhotovitelem.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zéruéni servis na objednatelem
reklamované vady dila vznikié v dobé trvani zaruéni doby uréené v &lanku XI. odst. 11.1. této
smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zéruéni dobé dle &anku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popséna vada dila, uréen
nérok objednatele z vady dila, pfipadné poZadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to véetné
terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptisobu odstran&ni
disledku vadného pinéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteného odkladu, nejpozdé&ji viak do 48 (Etyficetiosmi) hodin,
bude-li to v daném pfipadé technicky moZné, od okamZiku oznémeni vady dila & jeho &sti
zahajit odstrafiovani vady dila ¢i jeho &sti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za
vady ¢&i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkrat3i Ihét&, a souasné
zahdjit reklamacni fizeni v misté provadéni dila. Reklamacni fizeni musi byt ukon&eno do 48
(Ctyficetiosmi) hodin po jeho zahdjeni. Bude-li v reklamacnim fizeni vada uznéna jako
reklamacni vada bude odstranéni vady dila & jeho Easti provedeno beziiplatnd. Nebude-li
v reklamacnim Fizeni vada uznéna jako reklamaéni vada bude odstranéni vady dila & jeho &asti
provedeno Uplatng, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim &anku V. odst. 5.6.
této smilouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho &asti dodanim nahradntho pinéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne Fadného
protokolarniho dodéni a pfevzeti nového pin&ni (véci) objednatelem. Zaruéni doba je shodna
jako v &lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlé3eni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do Fadného odstranéni vady dila zhotovitelem neb&3i zaru¢ni doba s tim, e doba
preruSeni b&hu zarucni thiity bude potitdna na celé dny a bude brén v Gvahu kaZdy zapocaty
kalendarni den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila & jeho &asti ve Ihiité dle &anku
XI. odst. 11.4. této smlouvy a/nebo nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad nebo nedodélké
dila v terminech dle clanku XI. odst. 11.4. této smlouvy a/nebo oznémi-li zhotovitel objednateli
pfed uplynutim doby k odstranéni vad ¢ nedod&lkd dila, Ze vadu & nedodélky neodstrani
a/nebo je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila & jeho &asti ve Ihiitd
stanovené objednatelem pfiméfend dle charakteru vad a nedodslki dila neodstrani, ma
objednatel vedle vy3e uvedenych oprévnéni té pradvo zadat provedeni oprav jinému
zhotoviteli a/nebo poZadovat slevu z ceny za provedeni dila. Objednateli v prvém z uvedenych
pripad vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil &stku pFipadajici na cenu, kterou objednatel
treti osobé v dlisledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele Gétovat zhotoviteli smluvni
pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikajf ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle &idnku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel
povinen provést s objednatelem, pfipadné tfeti osobou uréenou objednatelem, vystupni
prohlidku dila. Na zakladé této prohlidky bude sepsén pisemny protokol o spinéni zaru€nich
podminek, popiipadé budou stanoveny zjiténé zaruéni vady a stanoven rezim jejich
odstranéni. Vystupni prohlidku dila svola pisemn& objednatel. V pfipadé, ?e se zhotovitel &
jeho oprévnény zastupce na objednatelem Fadné svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto
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11.9.

11.10.

XII.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, Ze veSkeré zaruéni vady uvedené v pisemném
protokole o spinéni zaruénich podminek uznava.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kaZda ze smluvnich stran. Ustanoveni &lanku XI. odst. 11.4. této
smlouvy plati analogicky.

Soucasti pinéni zhotovitele dle této smlouvy a priikazem fadného provedeni dila & jeho &isti
je organizace, provedeni a doloZeni Usp&Snych wysledkéi potfebnych individudinich,
komplexnich, garancnich zkousek dila a organizace zkuebniho provozu a pofadavké organdi
statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organé piisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek dila & jeho asti se Fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi technickymi normami, a

c) projektem zpracovanym na dilo (DPS dle &anku II odst. 2.3 pism. b) této smiouvy), a

d) obecné zdvaznymi metodikami a doporudenimi vyrobcl komponentd a technologi
pouZitych pfi vystavbé, neodporuiji-li platnym technickym normam.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje fadné provést a protokoldrné pfedat dilo objednateli v terminu
stanoveném v &lanku III. odst. 3.1. této smlouvy o dilo. O predani dila zhotovitelem
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho &sti, svold zhotovitel piejimaci Fizeni.
Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele, a to pisemnym ozndmenim, které musi byt
doruéeno objednateli alespofi 10 (deset) kalendéafnich dn@ pfedem a/nebo provedeno ve
stejné Ihité zapisem ve stavebnim deniku. V pFipads, ¥e nebude objednateli fadné a véas
dorudena vyzva k Ucasti na pfejimacim fizeni, mZe dojit k prejimacimu Fizeni nejdfive po
uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doruéeni pisemné vyzvy k zahdjeni pFejimaciho
Fizeni. Zhotovitel zajisti na pfiejimacim Fizeni G&ast viech subdodavatelfi &i jejich opravnénych
zastupcll a souCasné i Gcast vSech smiluvnich partnerdi & jejich opréavnénych zastupci.

K pfedani dila, resp. jeho ¢asti, zhotovitelem objednateli dojde na zéklad® pfedavaciho fizeni,
a to formou pisemného predévaciho protokolu (jehoZ souasti bude i pfislusna dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou & obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smiuvnich stran.

Pfedévaci protokol musi obsahovat alespofi pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &sti,
misto provedeni dila, soupis zji§ténych vad a nedodélkl dila stanovenych zhotovitelem &
objednatelem, vyjadfeni zhotovitele kvadam dila vytéenym objednatelem, Ihity pro
odstranéni vad a nedodélkéi dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho &sti, dohodu o Ihiitich a
opatfenich k odstranéni vad dila ¢i jeho &sti, zdznam o nutnych dodatené pozadovanych
pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila, stanovisko objednatele, zda dilo
priejima Ci nikoli a soupis pfiloh. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech,
z nichZ jeden obdrZi zhotovitel a dva objednatel. Kady stejnopis bude podepsdn ob&ma
stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipad&, Ze je objednatelem pFebirdno dokoncené dilo, skutetnost, Ze dilo je dokonceno co
do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zasadné zhotovitel
a za tim dcelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahdjenim prejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného
provedeni dila, stavebni denik, denik vicendkladd (denik vicenakladé méZe byt nahrazen
evidenci zm&novych listd dle &lanku V. odst. 5.5. této smlouvy), vedkerd osvédéeni o
zkouskach a certifikaci pouZitych materidld a vyrobkfl, revizni zprdvy zafizeni
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, potvrzené geometrické plany nového
stavu, doklady o ovéfeni funkCnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodévek podie
projektu dle clanku II. této smiouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpedeni
likvidace odpadu v souladu se zékonem o odpadech, ve znéni pozd&jsich pravnich predpist a
predpisti provadéjicich, a dal3i doklady prokazujici spinéni podminek orgénii a organizaci, které
si vsouladu s pravnimi pfedpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila® je
povinen zhotovitel pfedat objednateli pfi predani dila.

V pfipadg, Ze nedojde k pfedloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji
pifi prejimacim fizeni, nepovaZuje se dilo za fadné predané.

V pfiipad€, Ze se pii pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo,
které nese ojedinélé drobné vady a/nebo nedod&lky, které samy o sob&, ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji, je objednatel povinen pfedévané dilo prevzit. Zjisténé vady a/nebo nedodélky,
které nebrani uZivani stavby, ani jej podstatnym zplisobem neomezuji, budou uvedeny
v soupisu vad a nedodékdl s terminem jejich odstranéni, ktery bude piilohou pFedavaciho
protokolu. V piipadé, Ze se pii prejimani dila objednatelem prokdZe, Ze je zhotovitelem
predavano dilo, které nese vady brénicf & podstatn& omezujici uZivani stavby, neni objednatel
povinen preddvané dilo pfevzit. Tato skute¢nost bude uvedena v predavacim protokole. Po
odstranéni vad dila Ci jeho Esti, pro které objednatel odmitl od zhotovitele dilo prevzit, se
opakuje pfejimaci fizeni analogicky dle tohoto &éanku smlouvy. V takovém pFipadé bude
k plivodnimu pFedévacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno pFevzeti dila.
Dodatek obsahuje veSkeré ndleZitosti stanovené pro predévaci protokol vtomto &anku
smiouvy,

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouita
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Za Fadn& provedené (ukoncené) dilo je povaZovéno Fadné vyzkouSené dilo zhotovené
v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad
branicich &i podstatné omezujicich uZivani stavby, k nému? je zhotovitelem dodana
dokumentace vyZadovana touto smlouvou a které je oznaceno veskerymi potfebnymi, popf.
vystraZnymi popisy, vystraznymi ¢i orienta&nimi tabulkami a jsou k nému ze strany zhotovitele
poskytnuta dalSi sjednana pinéni, tj. dilo kompletni a funkéni a spliiujici jakostni a funk&ni
parametry stanovené touto smlouvou a fadné pfedané objednateli.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantitd, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluZeb s vykazem vymér, touto smlouvou a obecn& zavaznymi predpisy.

Zhotovite! je povinen v priméfené hiité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to a? do Gcinnosti dohody
smiuvnich stran o jejich Ghradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfisiuéného soudu ve vici
Ghrady téchto ndkladl. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélkil dila
nejpozdéji do 3 (tff) pracovnich dnii ode dne nelisp&Eného pokusu o predani dila zhotovitelem
objednateli, je objednatel opravnén postupovat dle &lanku XIII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a to do
predani dila objednateli, na své néklady a provést (klid, véetné likvidace zafizeni stavenista.
Budovy a pozemky, jejichz dpravy nejsou soudasti projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotleny, je zhotovitel povinen uvést po ukondeni provadéni dila do predchoziho
stavu,

“
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XII1. Urok z prodleni a smluvni pokuta

13.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze v pFipadé prodlenf se spin&nim povinnosti stanovenych v &anku
ITL odst. 3.1. (vCetné vztahu k clanku XIIL. odst. 12.1. této smiouvy) a v &anku XI. odst. 11.4.
této smlouvy zhotovitelem nebo v pfipad&, Ze zhotovitel bude v prodieni s poskytnutim
soudinnosti, k niz je povinen podle této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit vidi
zhotoviteli ve smyslu ustanoveni § 2048 a ndsl. zékona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisfi, smluvni pokutu ve vyi 0,1 % (slovy: Jednadesetina procenta)
z Ceny za provedeni dila, a to za kaZdy zapo&aty den prodleni.

13.2  Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porueni povinnosti stanovenych v &anku VII. odst.
7.1.,7.5.a 7.6.v danku IX. odst. 9.3., 9.4. a 9.5, v €ldnku X. odst. 10.2., 10.3. a 10.4., v
dénku XI. odst. 11.2. a v &anku XII. odst. 12.9. této smlouvy zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl. zikona & 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisd, smluvni pokutu ve vy&i 10.000,- K& (slovy: Desettisic
korun eskych), a to za kaZdé poruseni smiouvy zvlast.

13.3  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porueni povinnosti stanovenych v &anku XX. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjiich predpisdi, smluvni pokutu ve
ySi 20.000,- KC (slovy: Dvacettisic korun &eskych), a to za kaZdé poruseni smiouvy zvI4&t.

13.4.  Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipad& prodieni se spinénim povinnosti stanovenych v danku
V. odst. 5.3. a 5.4. této smlouvy objednatelem je zhotovitel opravnén uplatnit ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zékonik, ve znéni pozd&jgich
pfedpisfi, smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % (slovy: Jednadesetina procenta) z diuzné Castky, a to
za kazdy zapocaty den prodleni.

13.5. Smluvni strany se soucasné vzdjemné& dohodly pro pfipad, e zhotovitel bude v prodleni se
spinénim jakéhokoli svého penéZitého zavazku védi objednateli, ktery je zaloZen touto
smiouvou, Ze vznika objednateli ve smyslu ustanoveni § 2048 a nésl. zakona & 89/2012 Sb.,
obansky zakonik, ve znéni pozd&jSich predpisdi, narok na Ghradu smluvni pokuty ve w&i 0,1
% (slovy: Jednadesetina procenta) z dluzné ¢astky, a to za kaZdy zapocaty den prodleni.

13.6. VSechny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tFiceti) kalendafnich dnd ode dne, kdy byla
povinné strané dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na
ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzv&, Ustanovenim o smluvni pokut& neni dotéeno
pravo opravnéné strany na nahradu $kody v piné vys3i.

13.7  Smluvni strany se dohodly, Ze za nespinéni terminti pro odstranéni vad a nedod&lké, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uZivani podstatnym zplisobem neomezuji, se stanovuje smiuvni pokuta ve vy 10.000,-K¢
(slovy: Desettisic korun Ceskych) za kaZdy nespin&ny den proti terminém dohodnutych v
zapise o predani a prevzeti, a to za kaZdou vadu & nedod&lek jednotliivé.

XIV. Odstoupeni od smiouvy

14.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smiouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je (¢inné okamZikem jeho doruéeni druhé smiuvni strand.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamZiku dorudeni projevu véle smé&fujiciho
k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi.

14.2.  Smluvni strany této smiouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:
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14.3.

14.4,

14.5,

15.1.

a)  jestlize se zhotovitel dostane do prodieni s provadénim dodavky dila, at’ jiZ jako celku ¢
jeho jednotlivych Casti, ve vztahu k termin@m provadéni dila dle &anku III. této
smiouvy, které bude delSi neZ 14 (&étrnact) kalendainich dné, a/nebo

b)  jestliZe zhotovitel po dobu delSi neZ 14 (&rnact) kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pFipad pFeruSeni provadéni dila dle &anku IIL. odst. 3.6.
této smlouvy, a/nebo

¢) jestize dojde k zahdjeni insolvenéniho fizeni, jeho? predmétem je diugnikdv
(zhotovitelliv) Upadek nebo hrozici (padek, ve smyslu ustanoveni zékona & 182/2006
Sb. o dpadku a zpisobech jeho FeSeni (insolven&ni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

d)  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  zhotovitel uzaviel smiouvu o prodeji & ndjmu podniku & jeho Casti, na zaklad® které
prevedl, resp. pronajal, sviij podnik & tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i préva a zavazky
z pravniho vztahu dle této smiouvy na tieti osobu.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznikd objednateli vii&i zhotoviteli
narok na dhradu prokdzanych vicenaklad@i (tj. naklad@ vynaloZenych objednatelem nad cenu
za provedeni dila) vynaloZenych na dokonceni dila a na Ghradu ztrat vzniklych prodlouZenim
terminu dokoncent dila. Narok objednatele Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

V pFipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smiuvni strany nejpozd&ji do 60
(Sedesati) kalendafnich dni ode dne G&innosti odstoupenf od smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych pinéni dle této smiouvy kdatu Géinnosti odstoupeni zhotovitele od smiouvy.
Zavérem této inventarizace bude vy¢islen:

Q) Castky souctu dildich plateb ceny za provedeni dila dle této smiouvy objednatelem
zhotoviteli; a

(i)  Castky ceny v&i, které zhotovitel k provedeni dila (iSelné opatfil a které se staly k datu
Uinnosti odstoupeni od smlouvy soudasti dila, a to v cendch dle této smiouvy, kdy za
zéklad vypoctu budou brany jednotkové ceny die nabidky zhotovitele ze dne 28. 10.
2017,

Smiuvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &stky, véetné pFipadnych piisluSenstvi,
nejpozdéji do 30 (tficet)) kalendafnich dnd ode dne dorudeni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k Ghradé.

V pfipadé odstoupeni od této smiouvy objednatelem provedou smiuvni strany nejpozdéji do
60 (Sedesat) kalendédfnich dnli ode dne Uéinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veskerych vzajemnych plnéni dle této smiouvy k datu Gcinnosti odstoupeni objednatele od

smiouvy. Zavérem této inventarizace bude vy¢&islent:

() gastky soultu dildich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; a

(i)  Castky, o kterou se objednatel obohatil k datu (¢innosti odstoupeni zhotovovanim dila;
&astka obohaceni objednatele bude uréena jako &stka hodnoty dila k datu Gi€innosti
odstoupeni od této smlouvy stanovend jako cena nakladovd soudnim znalcem &
znaleckym ustavem urCenym objednatelem sniZend o 10% (slovy: Deset procent).

Smiuvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &astky, véetn& piipadnych prisluSenstvi,
nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendafnich dnf ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k Ghradé.

Adresy pro dorucovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplisobem na adrese pro dorucovéni
pisemné korespondence:
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SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodisté na p.p.¢. 1832".
Cislo smlouvy objednatele: 39-54802/2017.

Stranka 17



a/ adresa pro dorucovani objednateli je: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
odbor majetku mésta

b/ adresa pro doruCovani zhotoviteli je:  Vladimir MAREK s.r.o.
Sedlecka 152, 360 10 Karlovy Vary

15.2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmeény sidla ¢ mista podnikani, a tim i adresy pro
dorugovani, budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyteéného odkladu druhou
smluvni stranu.

XVI. Dorucovani

16.1. VeSkera podani a jina ozndmeni, kterd se doruéuji smluvnim strandm je tieba doruéit osobné,
nebo doporucenou listovni zasilkou s dorugenkou nebo do datové schranky.

16.2. Aniz by tim byly dotéeny dalsi prostfedky, kterymi Ize prokdzat doruceni, ma se za to, e
oznameni bylo Fadné dorucené:

(i) pfi dorucovani osobné:
- dnem faktického piijeti oznameni pfijemcem; nebo
- dnem, v némz bylo dorueno osobé na pffjemcové adrese uréené k pFebirani listovnich
zasilek; nebo
- dnem, kdy bylo dorufovano osobé& na pfijemcové adrese uréené k prebirani listovnich
zasilek, a tato osoba odmitla listovni zasilku pFevzit, popf. svym jednanim prevzeti
zmaiila.; nebo
(ii) pfi dorucovam prostiednictvim drZitele postovni licence:
- dnem predani listovni zasilky piijemci; nebo
- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresit svym
jednénim dorueni zmaril, nebo pfijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zsilce
uvedena adresa pro dorucovam dle ¢lanku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy
(i) pfi dorucovam datovou schrankou:
dle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentd.

XVII. Kontrola provadéni dila

17.1.  V prib&hu provadéni dila zhotovitel zajistuje postupné uskuteénéni viech potrebnych a
sjednanych zkousek dila i jeho asti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkousek musi piné
respektovat ze]mena poZadavky projektové dokumentace, podmlnky vyrobcﬁ véci, které jsou
soucasti dila &i jeho Casti, poZadavky objednatele, pravni predpisy, CSN, CN, EN a technické a
dalsi normy.

XVIII. Nebezpedi Skody na véci a piechod viastnického prava

18.1. Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenisté do Fadného predani dila objednateli a Fadného
odevzdani staveniSté objednateli nebezpeti Skody a jiné nebezpedi na:

(a) dile a v3ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech, a

(b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich pozemcich, &
pod stavenist€m nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti staveniété do Fadného
predani dila jako celku a fédného odevzdani staveniété objednateli, pokud nebude
v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

h
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

XIX.

19.1.

20.1.

Odpovédnost stanovena v ¢lanku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivni.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeéi Skody

vyvolané pouZitim véci, pfistrojd, strojli a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila & jeho

casti, které se z divodu své povahy nemohou stit sou&asti & pfisluSenstvim dila a ktera jsou

¢i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a)  zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho & socidiniho charakteru; a/nebo

(b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné & pouZité k provedeni dila & jeho
casti (napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

(c)  ostatni provizorni i jiné konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila & jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sdm &
objednatel opatfil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho &sti, a to od okamZiku jejich pievzeti
(opatreni) do doby fédného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel
povinen vrétit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéZ odpovidd objednateli ve smyslu
ustanoveni § 2924 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisf, za
Skodu zptisobenou svou provozni ¢innosti v souvisejici s pinénim této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni
dila od okamZiku jejich zabudovéni do dila. P¥i uzavirani smluvnich vztah@ ohledné koupé védi,
kterou zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve
smyslu ustanoveni § 2132 zakona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozd&jSich
predpisfi.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zfistdvd osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i
ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného piedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazk z této
smiouvy.

MicCenlivost
Smluvni strany se zavazuji, Ze béhem platnosti této smiouvy nezpfistupni zadné t¥eti strand

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s pinénim dle této smlouvy poskytnuty mezi
smluvnimi stranami a maji diivérny charakter. Tato povinnost se vSak nevztahuje na:

(a) informace, na jejichZ zpfistupnéni se smluvni strany dohodly; a

(b) jakékoliv sdéleni ucinéné smluvnim strandm, zastupclim nebo zaméstnanc@im,
jejichz znalost takovychto informaci je nezbytna k Fadnému plnéni této smiouvy; a

© kaZdou informaci, ktera byla dostupné vefejnosti se souhlasem strany, od niZ

pochazi, nebo se stala vefejnym majetkem jinak neZ porudenim této smiouvy
piijimajici stranou; a

(d) kazdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tFeti strany bez povinnosti
miéenlivosti; a
(e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravnd (zemni

jednotka verejnosti na zakladé platné legislativy.
Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojiStén pro provadéni dila, pojistnou smiouvou pro pfipad
pojistné udalosti souvisejici s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

0) pojisténi dodavek a prace (pInéni) zhotovitele dle této smiouvy proti obvyklym
rizikdm; a
(i)  pojisténi odpovédnosti za Skody zpiisobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila.

e e e e e e e~ e e — e e ————— e e e~ —— ]
SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodiSté na p.p.¢. 1832".
Cislo smlouvy objednatele: 39-54802/2017.

Stranka 19



XXI.

Spole¢na ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich &astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né pFisluéné
¢lanky spolecnych ustanoveni.

21.1,

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Smiuvni strany se dohodly na tom, Ze jakékoliv pené?itd pinéni die smiouvy jsou fadné a véas
splnena, pokud byla prislusnd Castka odepsana z G¢tu povinné strany ve prospéch Gctu
opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdé&ji v posledni den splatnosti.

V pripadé sporii souvisejl'cich se smiouvou se smiuvni strany vzdy pokusi o smirné reSeni.
Nedojde-li k takovému FeSeni a neni-li dale uvedeno jinak, rozhodne o sporu mistné a vécné
pfisiudny soud v Ceské republice.

Tuto smilouvu Ize ménit, dopliiovat a upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a vzestupné Cdislovanymi dodatky, podepsanymi opravn&nymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a
mistné pnslusnyml organy Ceské republiky. Smluvni strany s_]ednavajlq ve smyslu ustanoveni
§ 89a zakona €. 99/1963 Sb. — oblanského soudniho Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
spory vyplyvajici z této smlouvy & s touto smlouvou souvisejici, mistni pfislusnost Okresniho
soudu v Karlovych Varech a v pfipadé, Ze v prvnim stupni bude prisluény krajsky soud, pak
mistni pfislusnost Krajského soudu v Plzni.

Smluvni strany této smiouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou
fidit pravnim fadem Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smiouvou se budou fidit
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

21.7. Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a droku z prodleni je rozhodna cena dila véetné

21.8.

XXII.

22.1,

22.2,

22.3.

DPH.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osob& bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé porugeni této povinnosti se povazuje
takovéto postoupeni pohledavky od pocatku za neplatné.

Zavérecna ustanoveni

Tato smiouva nabyva pIatnostn v den jejiho podpisu opravnenym: zastupci obou smiuvnich
stran a acinnosti uverejnénim v registru smiuv dle zdkona & 340/2015 Sb., o zviastnich
podminkdch cinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv ao registru (zdkon o
registru smiuv).

Smiuvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
objednatel obdrZi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. KaZdy stejnopis mé pravni
silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zéniku pravniho vztahu zaloZeného touto smiouvou
zéistavaji v platnosti a Uinnosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoveni
¢lanku IX., XI., XIL., XIIL., XIV., XV., XVIIL., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIII. této smiouvy.

“
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22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8

Nedilnou soucast této smlouvy tvoii jako pfilohy této smlouvy:

Pfiloha €. 1: Vypis z obchodniho rejstiiku zhotovitele

Pfiloha €. 2: Zadavaci dokumentace

Pfiloha €. 3: Nabidka zhotovitele, véetné ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb s vykazem vymér

Priloha €. 4: Harmonogram praci

Piiiloha €. 5: Vypis z usneseni RM ze dne 7.11.2017

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. — o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpis(l, potvrzuje, Ze u pravnich jednéani obsaZenych v této smlouvé byly
splnény ze strany Statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢&. 128/2000 Sb. — o
obcich, ve znéni pozdéjSich predpisd, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené
podminky ve formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni
pro platnost tohoto pravniho jednani.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vsech naleZitosti smluvniho vztahu zaloZzeného smiouvou o
dilo.

Obé smluvni strany potvrzuji autentiCnost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych Udaji, z jejich
pravé a svobodné viile a nebyla uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Zhotovitel je dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. €. 320/2001 Sbh., o financni kontrole ve
verejné spraveé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu financni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje subjektlim provadéjicim audit a kontrolu poskytnout viechny
nezbytné informace tykajici se realizace dila dle této smlouvy. Tento zévazek se vztahuje i na
subdodavatele zhotovitele.

-2 -01- 2018

V Karlovych Varech, dne ...............c.....

Viadimir MAREK S.1,0.

Sediecka 152,360 10 Karlovy Yary
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) TefiFay/ 353 562 497

f J
/ 7/ /

V : VA
A Z/ / &

Statutarni mésto Karlovy Vary

zastoupené
Ing. Jaroslavem Cichou
vedoucim odboru majetku mésta
Magistratu mésta Karlovy Vary

Vladimir MAREK s.r.o.

zastoupena
Vladimirem Markem

jednatelem spole¢nosti

SOD: ,Karlovy Vary, Moskevska ulice - oprava schodisté na p.p.c. 1832"

Cislo smlouvy objednatele: 39-54802/2017.
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