Prikazni smlouva

I. Smluvni strany

Nazev: Statutarni mésto Karlovy Vary

Se sidlem: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Zastoupené

ve vécech smluvnich: Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA

ve vécech technickych:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic
ICO: 002 54 657

DIC: CZ00254657

Bankovni spojeni : ¢.a.

na strané jedné (ddle jen jako ,prikazce”)

Nazev: DS engineering PLUS, a.s.

Sidlo podnikani: K H&jam 946/10, 155 00 Praha 5

Kontaktni a dorucovaci adresa:  Sedlecka 169, 360 10 Karlovy Vary
Zastoupena: Radomilem Havrdou, statutarnim feditelem

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Tel. spojeni: 353590170
I¢: 27955834
DIC: CZ27955834

Bankovni spojeni:

na strané druhé (ddle jen jako , prikaznik”)

vySe uvedené smluvni strany uzavrely dnesniho dne, mésice a roku dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, tuto

Pfikazni smlouvu
na zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

(ddle jen ,,smlouva“)

Il. Predmét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych pro pri-
kazce, na jeho Ucet a jeho jménem vykona a zajisti vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS" nebo
technicky dozor) pro stavbu: ,REKONSTRUKCE ULIC MORAVSKA, HYNAISOVA A NAMESTI SVOBODY,
KARLOVY VARY" (dale jen ,stavba"). Stavba bude realizovana v katastralnim Gzemi Karlovy Vary, obec Karlovy
Vary, okres Karlovy Vary. Rozsah stavby vyplyva ze zadavaci dokumentace vefejné zakazky s nazvem ,KARLOVY
VARY, REKONSTRUKCE ULIC MORAVSKA, HYNAISOVA A NAMESTI SVOBODY", jejiz soucasti je projek-
tova dokumentace pro provadéni stavby.

2.2. Prikazce se zavazuje, Ze za vykon TDS zaplati dohodnutou cenu a poskytne prikaznikovi ujednané
spoluptsobeni.
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3.1

3.2.

3.3.

o

zgr -

Ill. Rozsah a obsah pfedmétu pinéni

Technicky dozor na stavbé se ptikaznik zavazuje vykonavat v rozsahu ujednaném mezi smluvnimi stranami
a specifikovaném v této smlouvé.

Technicky dozor podle této smlouvy se pfikaznik zavazuje vykonavat formou pravidelného technického
dozoru v rozsahu minimdlné 25 hodin tydné.

DodrZeni obsahu a rozsahu predmétu této smlouvy je zavislé na fadném a vcasném spolupUsobeni
pfikazce, které bylo ujedndno v této smlouvé.

Povinnostmi prikaznika se zejména rozumi:

Vykon technického dozoru stavebnika (v rozsahu dle ,Sazebniku pro navrhovani orientacnich nabidkovych
cen projektovych praci a inZenyrskych cinnosti UNIKA, novela 2017 a I. ¢tvrtleti 2018, - dle prilohy ¢. 10 -
Doporuceny obsah a rozsah vykonu technického dozoru objednatele /stavebnika);

Koordinace pfipadnych dalSich investorl pfi realizaci stavby (inZenyrské sité, vlastnici sousednich
nemovitosti atd.);

Vyfizovani pripominek, podnétd, stiznosti, dotazli apod. od obcan(, podnikatell, vlastnikd nemovitosti a
jinych osob, a to pisemné v tisténé formé, elektronicky i telefonicky; postup bude podléhat schvaleni
zastupce objednatele;

Kontrola plnéni smluvnich zdvazk( zhotovitele; Posuzovani ndvrh( na zmény vyZadujici zménova fizeni;
Kontrola platebnich dokladl a faktur zhotovitele;

Organizacni zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi individualnim a komplexnim vyzkous$eni a ucast na téchto
zkouskach;

Kontrola kvality pfipravy a provadéni praci; Kontrola plnéni zavérl z provadénych kontrol; Kontrola a
vedeni stavebniho deniku;

Kontrola a dohled nad plnénim podminek dotcenych organ( vydanych v ramci umisténi a povoleni stavby;

Spoluprace s prikazcem pfi uplatinovani pozadavkl vyplyvajicich z pfipadnych fizeni s organy pamatkové
péce, Ministerstva zdravotnictvi Ceského inspektoratu lazni a viidel, SPLZaKu p.o. a se stavebnim ufadem;

U&ast na vyhodnoceni piipadného zkusebniho provozu;

Spoluprace s provozovatelem pfti garanc¢nich zkouskach;

Obstaravani prejimek, zkousek a revizi, pfiprava prejimaciho fizeni dokonéené stavby;

Dohled nad odstrariovanim pfipadnych zédvad z prejimaciho fizeni;

Kontrolu zmény zavazku ze smlouvy o dilo dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek;

Provadéni pripadnych dalSich Cinnosti, které vyplynou z provadéni stavby (napf. zména stavby pred
dokoncenim apod.)

Cilem ¢innosti pfikaznika dle predchozich odstavcl tohoto ¢lanku smlouvy je uvedeni stavby do radného

trvalého uZivani podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisa.

3.5.

Ve vztahu k prikazci je prikaznik povinen vykonavat ¢innosti technického dozoru stavebnika, zejména:

1. Nejpozdéji do 14-ti dnli od podpisu této smlouvy vypracovat Uvodni zpravu obsahujici popis celkového
vychoziho stavu stavby, v€etné navrhu postupu praci a feseni shledané situace a zejména zkontrolovat
provedeni a postup vystavby;

2. Vidy pisemné upozornit prikazce na ptipadné vady shledané v pribéhu vystavby v projektové
dokumentaci a bude-li tfeba, fesit vzniklé problémy tohoto druhu pfimo na zakladé vyzadaného
zmocnéni se zpracovatelem projektové dokumentace (dale jen ,,PD“);

3. Vidy postupovat dle pokynl a v zdjmu prikazce, také je povinen pisemné upozornit prikazce na
eventuelni nasledky nespravného postupu zhotovitele ve vztahu k funkénosti a uZitnosti stavby;

4. Dohlizet nad dodrzovanim casového harmonogramu realizace stavby a upozorniovat prikazce na
pfipadné prodleni zhotovitele;

InZenyrské &innosti pro stavbu: ,,REKONSTRUKCE ULIC MORAVSKA, HYNAISOVA A NAMESTI SVOBODY, KARLOVY VARY"
PRIKAZNI SMLOUVA &. 2019-00014/ORI Strénka 2 z 8



5. Upozornovat generdlniho dodavatele na pfipady porusovani podminek dotéenych organ( statni spravy,
organizaci nebo obecné zdvaznych predpist generdlnim dodavatelem nebo jeho subdodavateli; tyto
skutecnosti zaznamenat do stavebniho deniku a pisemné o nich informovat pfikazce;

6. Predavat souhlasné ¢i nesouhlasné stanovisko k potvrzeni vykazu provedenych praci a doddvek
pripojené k dil¢im fakturam generdlniho dodavatele po provedeni jejich fyzické prejimky;

7. Zajistovat radné a pravidelné (denni) sledovani stavebniho deniku a dohlizet nad jeho fadnym vedenim;

8. Dohlizet, zda provadéni stavby je v souladu se schvalenou PD a pisemné upozoriovat prikazce na
pfipadné nesrovnalosti vzhledem k PD a na vSechny zavazné skute¢nosti zapsané ve stavebnim deniku;

9. Sledovat pInéni ukolti dodavatele stavby, pripadnych jeho subdodavatel(, podle stavebniho deniku a
operativné informovat pfikazce o pfipadnych problémech pfi realizaci dila;

10.Sledovat a kontrolovat, zda postup praci a kvalita jejich provedeni odpovida PD, CSN, doporuc¢enym
standardim, smlouvé o dilo a harmonogramu praci uzavienych mezi pfikazcem a dodavatelem
(zhotovitelem), v pripadé kvalitativnich nedostatkli na strané zhotovitele upozornovat neprodlené
prikazce a navrhovat feseni;

11.DGsledné kontrolovat kvalitu a uplnost dodavek a subdoddvek (materidld i praci) podle
technologickych norem, smluvnich ujedndni, standardd a vyslovnych prani pfikazce a projedndvat se
subdodavateli odstranéni odchylek;

12. Disledné kontrolovat dodrzovani technologickych postupt realizace stavby, at jiz danych projektem
nebo zpracovanych postupt vyrobcl material(, kontrolovat dodrzovani technologickych lhit;

13. Dohlizet na vhodnost vyrobk(, materialt a technologii pouZivanych dle projektu pti realizaci stavby,
v pripadé jejich jakychkoliv zmén je prikaznik povinen o této skutecnosti pisemné informovat pfikazce
a vyzadat si jeho pisemny souhlas s pfipadnou zménou;

14. Pravidelné a véas kontrolovat dokoncené stavebni celky nebo dil¢i stavebni prace, které budou dalsi
stavebni Cinnosti zakryty, a to zdpisem do stavebniho deniku; souhlas k zakryti je opravnén uskutecnit
pouze po té, co bude rozsah a kvalita téchto praci radné zjisténa jeho osobni prohlidkou a tyto prace
budou dostatecnym zplGsobem zadokumentovany fotografiemi nebo videem;

15. Po dobu provadéni zhotovovani dila az do doby dokonceni a odstranéni pfipadnych zavad, je pfikaznik
povinen provadét pravidelné fotodokumentaci praci generalniho dodavatele a subdodavatell
v digitadlni podobé, zajistit radnou archivaci téchto digitdlnich informaci. Tuto fotodokumentaci
pribézné (min. 1x za 7 dni) predavat ptikazci;

16. Konzultovat s ptikazcem veskeré zdsadni problémy a rozhodnuti, objevi-li se takova potreba, vcas si
vyZadovat stanoviska a pokyny pfikazce (pisemnou formou,e-mail);

17. Zajistovat véasné prekontrolovani a potvrzeni vykazii provedenych praci, zejména také praci
kvalifikovanych dodavatelem jako viceprace. Tyto viceprace neni opravnén jménem pfiikazce
odsouhlasit, pouze prikazci poskytne pisemné kladné Ci zaporné stanovisko k jejich odsouhlaseni.
Odsouhlaseni viech vicepraci provadi na zakladé doporuéeni pfikaznika vyhradné pfikazce;

18.Dohlizet nad tim, aby realizace stavby byla zhlediska finanénich nakladi zhotovovana co
nejekonomictéji pfi zachovani pozadované kvality a v souladu se schvalenym rozpoctem;

19. Prikazci vcas pisemné poskytnout informace k moZnosti poZzadovat odstranéni a nové provedeni nebo
podle okolnosti opravu vadné provedenych praci a dodavek a dohlizet na kvalitu nového provedeni;

20. Vypracovat soupis vad a nedodélkd, a sice priibézné po dobu realizace stavby vidy, kdy to bude tfeba
a zaroven po dokonceni stavby. Zavérecny soupis vad a nedodélkd musi byt prikazci predan nejpozdéji
do péti kalendarnich dnli pred jednanim o predani stavby nebo jeho casti;

21. Dohlizet nad odstranénim vad a nedodélkd, zjisténych po dokonéeni rekonstrukce stavby uvedenych v
preddvacim protokolu sepsanym mezi generdlnim dodavatelem a prikazcem a to do doby jejich
uplného odstranéni;

22.Pfikaznik je povinen podat po skondeni své Cinnosti dle této smlouvy do 30 kalendafnich dnl
pisemnou zpravu o vysledku své cinnosti — Pfedavaci protokol o ukonceni Cinnosti ptikaznika
v souvislosti s realizaci stavby. Pfedavaci protokol bude potvrzen obéma smluvnimi stranami.
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4.1.

4.2.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

23. Pfikaznik se zavazuje, Ze Cinnost dle této smlouvy budou provadét pouze osoby, které disponuji auto-
rizaci v oboru dopravni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architek-
th a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Iv. Dalsi povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen pred uzavienim této smlouvy predloZit pfikazci kopii pojistné smlouvy na pojisténi
odpovédnosti vyplyvajici z Cinnosti, kterou pro ptikazce bude provadét. Jeho odpovédnost za Skodu
zpUsobenou v souvislosti s podnikatelskou ¢innosti nesmi byt sjednana na ¢astku nizsi nez 5.000.000,-K¢.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy neni v Zzadném smluvnim, obchodnim ¢i jiném vztahu
se zhotovitelem stavby ani v takovém vztahu nikdy v minulosti nebyl. Pfikaznik prohlasuje, Ze pokud
v pribéhu provadéni touto smlouvou sjednané ¢innosti on ¢i jemu blizka osoba uzavre jakoukoliv smlouvu
se zhotovitelem ¢i jeho subdodavatelem, zavazuje se o takové skutecnosti pisemné vyrozumét prikazce
nejpozdéji do sedmi dnl od okamziku, kdy k takové skutecnosti dojde, nebo kdy se o ni dovi. Tato
informacni povinnost dopada na jakykoliv stfet zajm( Gcastnika.

V. Cas a misto plnéni

Cinnost prikaznika dle ¢lanku Ill. odstavce 3.4. pism. A) — N) této smlouvy bude probihat po celou dobu
trvani této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje zahajit Cinnosti po podpisu této smlouvy.

Cinnost pfikaznika se ukonéi protokolarnim piedanim stavby mezi piikazcem a zhotovitelem (zhotoviteli)
stavby, po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli nebranicich uZivani stavby a po vyuctovani stavebnich
dodavek a praci zhotovitelem (tj. po dokonéeni vSech ukon(l spojenych s vystavenim darnovych doklad-

faktur za provedeni stavby vcetné pripadnych vicepraci ¢i praci obdobného charakteru).

Predpokladané terminy realizace stavby:

Lh(ta vystavby: cca 8 mésicl
Pfedpokladané zahajeni stavby: 4. btezna 2019
Predpokladané dokonceni celé stavby: 30. fijna 2019

Ptikaznik se zavazuje, Zze TDS bude vykonavat po dobu realizace stavby dle této smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

DodrZeni terminu plnéni je zavislé na radném a véasném spoluplsobeni prikazce, jez bylo ujednano v této
smlouvé. Po dobu prodleni pfikazce neni pfikaznik v prodleni s plnénim povinnosti splnit predmét smlouvy
v ujednaném terminu.

Mistem provadéni cinnosti prikaznika dle ¢lanku Ill. této smlouvy je stavba ,REKONSTRUKCE ULIC
MORAVSKA, HYNAISOVA A NAMESTI SVOBODY, KARLOVY VARY“ v k.U. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary,
dale sidlo prikazce, sidlo prikaznika, sidlo zhotovitele stavby a sklady zhotovitele stavby na uzemi
Karlovych Var( nebo v jejich blizkém okoli.

VI. ZpUsob plnéni pfedmétu smlouvy
Pfi plnéni predmétu této smlouvy se prikaznik zavazuje dodrZovat obecné zavazné predpisy a ujednani
této smlouvy. Prikaznik se bude fidit vychozimi podklady pfikazce predanymi mu ke dni uzavieni této

smlouvy, jeho pokyny a dale spravnimi rozhodnutimi, podminkami a stanovisky verejnopravnich organd.

Odborné Cinnosti dle této smlouvy je pfikaznik povinen zabezpedovat s ndlezitou odbornou péci v souladu
se zajmy prikazce.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pfedmét plnéni ujednany v této smlouvé je splnén fadnym vykonavanim Cinnosti, k niz se prikaznik zavazal
v ¢lanku [l1. této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje zdriet se veskerého jednani, jez by mohlo pfimo nebo neptimo ohrozit zajmy
prikazce. Prikaznik je vazan povinnosti mlcenlivosti o skutecnostech, které tvori predmét statniho,
obchodniho nebo sluzebniho tajemstvi, pokud s nimi pfi vykonu své ¢innosti podle této smlouvy pfisel do
styku.

Ptikaznik se zavazuje o vSech zjisténych podstatnych skute¢nostech neprodlené informovat pfikazce.

P¥ikaznik je povinen postupovat pfi vykonu své &innosti v souladu s Profesnim a etickym fadem Ceské
komory autorizovanych inzenyrd a technik® ¢innych ve vystavbé (CKAIT).

V pripadé, Ze se povinnosti pfikaznika dostanou do rozporu s obchodnimi zajmy ptikazce, je pfikaznik
povinen s prikazcem neprodlené tuto situaci projednat.

VII. Cena plnéni

7.1 Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi naleZi Uplata za jeho Cinnost dle ¢lanku Ill. této smlouvy (provize)

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

ve vysSi maximalné 529 375,- K¢ (slovy: pét set dvacet devét tisic tti sta sedmdesat pét korun ceskych)
véetné DPH, provize bez DPH ¢&ini maximalné 437 500,- K¢ a DPH 91 875,- K¢. Uplata je stanovena na
zakladé rozsahu stavby zndmého v dobé uzavirani této smlouvy a na dobu stanovenou v ¢lanku V. této
smlouvy jako smluvni cena maximalni, kterou uhradi ptikazce prikaznikovi na zakladé jim provedené
¢innosti dle této smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvé. Pokud se smluvné zméni rozsah
¢innosti prikaznika dle ¢lanku IIl. této smlouvy, nebo rozsah stavby, nebo dojde k vyznamné zméné doby
provadéni stavby, mohou smluvni strany upravit vysi sjednané Uplaty, a to pisemnym dodatkem k této
smlouvé.

Uplata za ¢innost pfikaznika bude fakturovéna piikazci v priibéhu provadéni stavby a po jejim dokonéeni
nasledujicim zplsobem:

Prikaznik povede pracovni vykaz, ve kterém bude zaznamenavat svoje vykony. Zaznam do pracovniho
vykazu provede ptikaznik nejpozdéji na konci kazdého dne, ve kterém vykon TDS provede (uskutecni).
Zapisy pracovniho vykazu za pfislusné uc¢tované obdobi predlozi pfikaznik pfikazci ke schvaleni, schvaleny
pracovni vykaz pak TDS doloZi k dariovému dokladu za toto obdobi.

Uplata pfikaznika za kaidé Gctované obdobi bude tvofena a doloZena pfiislusnym poétem néasledujicich
jednotek:

hodinovou zuc¢tovaci sazbou za vykon TDS na stavbé a v kancelari ve vysi 500,- KC (slovy: pét set korun
Ceskych) bez DPH, poétem pracovnikd a poctem odpracovanych hodin.

Pfikaznik nemda narok na uplné cerpani maximalni ¢astky uplaty dle této smlouvy (pokud nebude
podloZena udaji zapsanymi v pracovnim vykazu schvalenymi pfikazcem).

Prikaznik nebude uplatriovat na prikazci platby (provizi) za pfipadné nutné vykony TDS dle této smlouvy,
které by presahly celkovou maximalni provizi dle této smlouvy; tyto vykony poskytne prikaznik prikazci
v rdmci sjednané maximalni provize.

Ptikaznik predloZi pfikazci na jeho vyzvu pracovni vykaz kdykoli k nahlédnuti. Rozsah vykon( pfikaznika
podléha schvaleni prikazce.

Splatky za cinnost prikaznika bude pfikazce hradit na zakladé dilcich faktur vystavenych pfikaznikem vidy
jedenkrat za uplynuly kalendarni mésic a dorucenych prikazci. Splatnost dil¢ich faktur je do 21
kalendarnich dnli ode dne doruceni faktury prikazci. Kazda faktura musi mit ndlezitosti dariového dokladu.
Konecna faktura bude splatna do 30 kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni pfikazci a bude vystavena
nejdrive v den:

a) podpisu pisemného protokolu o predani stavby mezi prikazcem a zhotovitelem stavby; nebo
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

b) nabyti pravni moci kolaudacnich rozhodnuti na stavbu; nebo

c) zajisténi odstranéni pfipadnych zjisténych vad a nedodélkd stavby uvedenych v kolaudaénim
rozhodnuti na stavbu a/nebo preddvacim protokolu stavby a/nebo v pfislusném stavebnim deniku;
nebo

d) konecného vyuctovani za provedeni dila zhotovitelem vcetné vyuctovani pripadnych vicepraci a to
okamzikem, kdy nastane posledni z vyse uvedenych skutecnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v Uplaté za cCinnost dle této smlouvy jsou zahrnuty veskeré naklady
ptikaznika vynaloZené pfi uskutecrovani cinnosti dle ¢lanku Ill. této smlouvy, s vyjimkou nakladi
uvedenych v ¢lanku VII. odst. 7.8. této smlouvy.

Ve sjednané uplaté za Cinnost dle c¢lanku lll. této smlouvy nejsou zahrnuty naklady spojené s pfipravou a
provedenim stavby (spravni a jiné poplatky, naklady na rozmnoZovani dokumentace, naklady na
obstaravané véci, prace a sluzby, naklady uctované organy verejné spravy a dotéenymi organizacemi za
konzultace, vyjadreni, povoleni nebo schvalovani, naklady na inzerci, geodetické prace, poplatky spravciim
siti, zajisténi zmény pfip. dopracovani projektové dokumentace stavby apod.), které je povinen prikazce
uhradit pfikaznikovi.

Podminky, pfi jejichz splnéni je mozno prekrodit vysi sjednané ceny:

- pfikazce bude poZadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci a
jejichz rozsah mu nebyl pfi uzavirani této smlouvy znam

- dojde k vyznamné zméné terminu realizace.

Dojde-li k zastaveni provadéni stavby pred jejim ukonéenim, uzaviou smluvni strany do tficeti kalendarnich
dnu od této skutec¢nosti dohodu o ukonceni ¢innosti dle této smlouvy. Prikaznikovi v tomto pfipadé pfislusi
za radné provedenou cinnost dle ¢lanku Ill. této smlouvy alikvotni podil sjednané Uplaty za inZenyrskou
¢innost.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé, ze
danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude nelplny, je pfikazce oprdvnén danovy doklad
vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti prikaznikovi.

Uhrada dariového dokladu bude provedena pouze na Gcet, ktery je zvefejnény na portalu finanéni spravy,
v opacném pripadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze c¢astka bez DPH a DPH odvede pfijemce plnéni.
Prikaznik je povinen takovy danovy doklad opravit, aby splfioval podminky stanovené v tomto c¢lanku
smlouvy.

VIIl. Spoluplsobeni pfikazce
Predmét plnéni dle této smlouvy prikaznik provede a spini podle dokumentace stavby, dokladl a
technickych podkladl potfebnych pro vykon technického dozoru, jeZ prikazce predal prikaznikovi ke dni
uzavreni této smlouvy.
V ramci svého spolupusobeni se pfikazce zavazuje, Ze v rozsahu nezbytné nutném, poskytne na vyzvani
prikaznika spolupraci pfi zajisténi podklad(, doplrujicich Udajd, upfesnéni, vyjadfeni, rozhodnuti a
stanovisek, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Toto spolupUlsobeni poskytne ptikazce

prikaznikovi nejpozdéji do t¥i dnl od jeho vyzadani.

Prikazce zajisti prikaznikovi pfistup na stavbu v rozsahu nezbytném pro vykon jeho Cinnosti.

IX. Odpovédnost za vady, zaruka

Ptikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného nedostatku plnéni
podle této smlouvy.
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9.2.

10.1.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Prikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouZitim podklad(l prevzatych od prikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na ni upozornil
pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zména zavazku

Ptikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zdvazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy zméni
vychozi podklady rozhodné pro uzavreni této smlouvy nebo uplatni nové pozadavky na prikaznika.

XI. Bezpecnost prace a pozarni ochrana

Prikaznik se zavazuje, Ze bude pfi vykonu technického dozoru dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni,
ekologické, provozni a sluzebni predpisy na pracovisti prikazce, se kterymi byl sezndmen nebo které
vzhledem ke své odbornosti znat mél nebo mohl.

Ptikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na pracovisti
pfikazce k ohroZeni zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIl. Vyssi moc

V ptipadé okolnosti vy$si moci, které pfechodné znemoini jedné ze smluvnich stran dodrzeni smluvnich
podminek této smlouvy, prodluZuje se lhita pro splnéni povinnosti podle této smlouvy o dobu jejich
nasledka.

Vyssi moc znamena udalost nebo skutecnost, ktera je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni
smlouvy, a to mimoradné, nepredpokladatelné a nezavisle na vali smluvnich stran, a ktera nemohla byt pfi
uzavreni této smlouvy predvidana.

Kazda ze smluvnich stran, kterd nem(ze vzhledem k okolnostem vyssi moci pInit svoje smluvni povinnosti,
musi co nejdfive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

XIil. Smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, Ze v prfipadé poruseni jakékoliv své povinnosti stanovené v nékterém
ustanoveni této smlouvy pfikaznikem je prikazce opravnén uplatnit vi¢i nému smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych), a to za kazdé poruseni této smlouvy zvlast neni-li dale
uvedeno jinak. Smluvni pokuta je splatna do péti dnt od dorudeni jejiho pisemného vytétovani. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéen ndrok na ndhradu Skody.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Pfikazce timto zmocriuje prikaznika plnou moci ke vSsem Ukonim pFimo souvisejicim s vykonem
technického dozoru podle této smlouvy, jez bude pfikaznik jeho jménem a na jeho ucet vykondvat.
Vychozi podklady zUstavaji uloZeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky se souhlasem obou stran.
Smluvni vztahy neupravené v této smlouvé se fidi prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ptikazce ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpist,
potvrzuje, Ze u pravnich jedndni obsaZzenych v této smlouvé byly spinény ze strany pfikazce veskeré,
zdkonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisd, ¢i jingymi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zverejnéni, schvdleni ¢i odsouhlaseni, které jsou
obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.
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14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

Ucastnici této smlouvy po jejim precteni prohladuji, ze souhlasi s jejim obsahem, Ze tato byla sepsana na
zédkladé pravdivych skutecnosti, jejich pravé a svobodné ville a nebyla ujednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi jeden jeji
stejnopis.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprdvnénymi zdstupci smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v i¢inném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva ke své Ucinnosti vyzaduje uverejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sbh., o registru smluy, v G¢inném znéni, a s timto uvefejnénim souhlasi. Zaslani
smlouvy do registru smluv zajisti prikazce neprodlené po podpisu smlouvy. Pfikazce se soucasné zavazuje
informovat pfikaznika o provedeni registrace tak, Zze zasle prikaznikovi kopii potvrzeni spravce registru
smluv o uverejnéni smlouvy bez zbytecného odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popf. jiz v privodnim
formulafi vyplini pfislusnou kolonku s ID datové schranky pfikaznika (v takovém pfipadé potvrzeni od
spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zdroven).

Strany berou na védomi a akceptuji skutecnost, Ze prikazce je povinnym subjektem podle zakona
€. 106/1999 Sbh., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisl. Strany vyslovné souhlasi s tim, Ze jsou
opravnény poskytnout informace, které se dozvédély v souvislosti s touto Smlouvou a pfi jejim plnéni.
Informace ziskané pfi plnéni povinnosti dle této Smlouvy se nepovaZuji za obchodni tajemstvi a smluvni
strany jsou tak opravnény je v rozsahu stanoveném pfrislusnymi pravnimi predpisy (zejména zadkona
¢. 106/1999 Sh.) sdélit tfetim osobam. Takové poskytnuti informaci neni porusenim obchodniho tajemstvi
ani dlvérnosti informaci.

14.10. Podpisem této smlouvy prikaznik jako subjekt udaji potvrzuje, Ze prikazce jako spravce Gdaja splnil vici

nému informaéni povinnost ve smyslu ust. § 11 zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajd, ve
znéni pozdéjsich predpisti a Nafizeni EU 2016/679 /GDPR/ v platném znéni, tykajici se zejména rozsahu,
Gcelu, zplisobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu Udaji a moZnosti nakladani s nimi,
jakoZ i osobé jejich zpracovatele. Prikaznik podpisem této smlouvy souhlasi se zpracovanim osobnich
udajh. Souhlas se zpracovanim osobnich Gdaja je dobrovolny a prikaznik jej miZe kdykoliv zcela nebo
z Casti odvolat. V pripadé odvolani souhlasu prikaznikem, prikazce nebude naddle osobni ldaje
zpracovavat. Prikazce tak bude zpracovat pouze osobni Udaje pfikaznika pro ucely, ke kterym podle
zakona nepotiebuje souhlas prikaznika.

Prilohy: 1. Nabidka pfikaznika

2. Vypis z obchodniho rejstfiku
3. Doporuceny obsah a rozsah vykonu technického dozoru pfikazce (stavebnika)
4. Vypis z usneseni Rady mésta Karlovy Vary ze dne 26.2. 2019

V Karlovych Varech dne 28.2. 2019
dne 12.3. 2019

prikazce prikaznik

Statutarni mésto Karlovy Vary DS engineering PLUS, a.s.
zastoupené zastoupena

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Radomilem Havrdou
primatorkou mésta statutdrnim reditelem
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