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A.1. IDENTIFIKAGNi UDAJE STAVBY

nazev stavby :

zkratka akce:

ucel stavby:

misto stavby:

charakter stavby:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HOTELOVEHO
A OBCHODNiIHO KOMPLEXU NARODNi DUM
V KARLOVYCH VARECH

NDKV

hotelovy objekt s parkingem v suterénu, s komerénimi a
restauracnimi prostory

obec: Karlovy Vary
kat. Uzemi: Karlovy Vary

rekonstrukce (objekt A) + dostavba (objekt B)

A.2. IDENTIFIKAGNi UDAJE INVESTORA

Eltodo Narodni diim s.r.o.,

sidlo: T.G. Masaryka 18, 306 01 Karlovy Vary

kontaktni adresa:Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha 4
jednatel p. Michalem Prunarem

A.3. IDENTIFIKAGNi UDAJE INZENYRINGU

INVESTON s.r.o

Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary,

Zastoupena jednatelem Ing. Vladimirem Kadé
ICO 26203847, DIC CZ 26203847

tel.: +420 236 160 118, 604 876 353

email: kade@investon.cz, skopovy@investon.cz
Ing. Vladimir Kadé

Véclav Skopovy

AA4. IDENTIFIKAGNi UDAJE INVESTORA

autorsky navrh :

Datum tisku: 18.10.2007

F2 Architekti a Partnefi, a.s.

Za pivovarem3, 263 01 Dobfi$

Zastoupena Ing. arch. Janem Fouskem, ¢&lenem predstavenstva
ICO 26203847, DIC CZ 26203847

tel.: +420 236 160 118, 604 876 353

email: fousek@f2architekti.cz, kalousek@f2architekti.cz
Ing. arch. Jan Fousek

Ing. Jan Kalousek

Ing. arch. Daniel Pexa

kontaktni adresa:

Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 — VysocCany
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hlavni inzenyr projektu :

AED Project a.s.,

Pod radnici 1235/2a, 150 00 Praha 5

Zastoupena Ing. AleSem Markem, mistopfed. pfedstavenstva
t: +420 257 257 100 f: +420 257 225 962

ICO: 61508594 DIC: CZ61508594

email: a.marek@aedproject.cz, z.podany@aedproject.cz
Ing. AleS Marek

CKAIT 0007955 Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Ing. Zdenék Podany

zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace:

- architektonické reseni

- koordinace

- stavebni reseni

- konstrukéni reSeni

- pozarni ochrana

- odpadové hospodarstvi

- akusticka studie

- denni osvétleni

- zdravotni technika

- vytapéni, VZT, chlazeni

- elektro silnoproud

- elektro slaboproud, MaR

- komunikace, DIO

Datum tisku: 18.10.2007

F2 Architekti a Partnefi, a.s.

Ing. arch. Jan Fousek — zodpovédny projektant

Ing. Jan Kalousek

Ing. arch. Daniel Pexa

tel.: 236 160 118

AED Project

Ing. Podany

tel.: 257 257 118

AED Project

Ing. Podany

Ing. Vofrisek

Ing. Piskacek

VinConsult

Ing. Vancik

Ing. Zima

Ing. Stanék

tel.: 244 104 080

Pozarni bezpe&nost staveb

Ing. Bohaé

tel.: 377 444 590
EnviCon G

Ing.Koretz

tel.: 274 778 782

Akustika Praha

Ing.Rozsival

tel.: 224 354 361

DALEA

Ing. Polanecky

tel.: 241 470 791

OPTIMAL

Ing. Kubias

p. Skvara

tel.: 221 711 478
OPTIMAL

Ing. Kubias

Ing. Kejmar

tel.: 221 711 478

ELTODO

Ing. Chudada

p. Fabry

tel.: 417 535 137

ELTODO

Ing. Chudada

p. Musil

p. Kopecky

tel.: 417 535 137

PROMIKA
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Ing. Mika

Ing. Riha

tel.: 224 316 794
- feSeni zelené Iva Zemanova

tel.: 603 533 126
- provadéni stavby POV Projekt

Ing. Nydrle

tel.: 241 406 830
- gastro technologie TEGA GASTRO

Rudolf Huber

Ludék Haskovec

tel.: 353 560 535

A.5. UDAJE O VYUZITi A ZASTAVENOSTI UZEMi, MAJETKOPRAVNICH
VZTAZICH

A.5.1 PLOCHA ZPRACOVAVANEHO UZEMi

Komplex rekonstruované a navrhované stavby leZi v katastralnim Uzemi mésta Karlovy Vary,
Narodni dim na pozemku €.p. 2336, novostavba na pozemcich ¢.p. 2321, 2330, 2335 (jednani o
odkoupeni pozemku s CEZ Distribuce a o presunu trafostanice probihaji) a aste¢né 2334 - pod
urovni terénu (jednani o odkoupeni ¢asti pozemku s Telefonica O2 probihaji).

Trvaly zabor

p.C. vyméra

2336 2 357 m?

2321 1371 m?

2330 235 m?

2335 141 m?

vyjmuti z 2334 289 m?

Celkova plocha pozemku : 4393 m2

Z toho zastavéna plocha objekty 2204 m2

A5.2 PARCELY OVLIVNENE VYSTAVBOU KOMPLEXU

doc€asny zabor: 2320, 2321, 2337, 2360/2, 2074, 2334

sousedici parcely k dotéenym parcelam:

- v ulici Zeyerova: 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344

- v ulici T.G. Masaryka: 2257, 2261, 2267, 2268,2269

- v ulici Jugoslavska: 2274, 2276, 2307, 2308, 2313, 2314, 2316/1, 2317
- v ulici Horova: 2421

- v ulici Var$avska: 2410/2, 2413, 2414, 2405

A.G. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

e  Snimek katastralni mapy

e  Zaméfeni pozemku a objektu Narodniho domu — Robin Baum - geodetické prace

e  Stavebné-technicky pridzkum objektu — ing. L.Dostal, Diagnostika staveb Dostal a Potuzak s.r.o,
07/2006

e  Stavebné-historicky prizkum Narodniho domu v Karlovych Varech — ak.soch. Petr Vitvar,
07/2006

e  Podrobny inzenyrsko-geologicky priizkum, Mgr. Vaclav Kofan, K+K prizkum s.r.o, 08/2006
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Korozni prizkum, Pavel Janek, Inset s.r.0, 08/2006

Podrobny radonovy prizkum, RNDr. Véra Kamenickova, K+K prizkum s.r.o, 08/2006
Predbézny prizkum kontaminace, ing. Jan Kral, K+K prizkum s.r.o, 08/2006

Dendrologicky prizkum, lva Zemanova — Zahrady, 28.7.2006

studie ,Rekonstrukce a dostavba Narodni dim Karlovy Vary z 11.09.2006

dokumentace pro Uzemni fizeni, zpracovana F2architekti a AED project v listopadu 2006
fotografie stavajiciho stavu a okolnich objekt(

projednani napojeni jednotlivych siti s pfislusnymi spravci siti

Rozhodnuti o umisténi stavby Rekonstrukce a dostavba hotelového a obchodniho komplexu
Narodni ddm v Karlovych Varech pod zn. SU/10547/06L0-328.3, které nabylo pravni moci dne
29.6.2007

A.7. NAPOJENi NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfima komunikaéni obsluha samotné dostavby bude realizovana z ulice VarSavska a z ulice
Jugoslavska. Na ulici VarSavska jsou nové navrhnuta 3 parkovaci stani, jez budou slouZit hotelovym
hostim na nezbytné nutnou dobu potfebnou pro vyfizeni ubytovacich formalit. Zajeti autobusu pfed
hotel bude feSeno dohodou s dopravnim podnikem Karlovy Vary, kdy bude vyuZivano na nezbytné
nutnou dobu vystupnich zastavek pro MHD, které jsou v téchto mistech dostate¢né dimenzovany.
Napojeni podzemnich garézi je provedeno sjezdem z ulice Jugoslavska pomoci vyrovnavacich
ramp.

Elektro pfipojeni komplexu je feSeno vlastni velkoodbérovou trafostanici s transformatorem
1000 kVA .Ptipojeni celého komplexu na distribuéni rozvody CEZu je provedeno z distribuéni
trafostanice na strané VN v objektu B.
Samostatna PFipojka elektro z distribuce pro fast food - jedna se o rozvod NN z distribuce tj. od
nového distribu¢niho rozvadéce NN z plvodniho odbéru pro stavajici Narodni diim do rozvadéce
FAST FOOD v novostavbé objektu B.

Objekt bude mit vlastni horkovodni pfedavaci stanici tepla, pfipojenou na uliéni fad CZT
v ulici Zeyerova novou horkovodni pfipojkou v bezkanalovém provedeni, ulozenou pod terénem.
Pfipojka je zausténa do prvniho podzemniho podlazi nového objektu Narodniho domu.

Pro zasobovani objektu pithou a pozarni vodou bude zfizena vodovodni pfipojka. Vodovodni pfipojka
bude napojena na stavajici vefejny vodovodni fad vedeny v ulici Zeyerova. Na fad bude napojena
nova pfipojka — HDPE 110. V podzemnim podlaZi nové budovy ihned za prostupem obvodovou
sténou bude umisténa vodomérna sestava.

Napojeni objektu na vefejnou kanalizaéni sit bude provedeno pomoci ¢&tyf nové zfizenych
kanaliza¢nich pfipojek.

A.8. POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU A DODRZENi OBECNYCH
POZADAVKU NA VYSTAVBU

Dokumentace respektuje pozadavky DOSS.

Dokumentace pro stavebni povoleni respektuje obecné pozadavky na vystavbu, vyhl. 137/1998 O
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, vyhl. MMR 369/2001 O obecnych technickych
poZadavcich zabezpeCujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
atd.
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A.9. UDAJE O SPLNENi PODMINEK UZEMNiIHO PLANU

Dle platného tzemniho planu mésta Karlovy Vary a obecné zavazné vyhlasky mésta ¢. 1/2000 ,O
zavaznych ¢astech UPmKV* se stavebni pozemky nachazi v uzemi definovaném jako ,SmiSené
centralni (SC). V tomto Uzemi je pfipustné umistovat stavby a zafizeni pro obchod, administrativu a
spravu, pro ucely kulturni, cirkevni, sportovni, socialni, zdravotnické, Skolstvi, védy a vyzkumu, ftj.
veskerou vefejné prospésnou ob&anskou vybavenost, zafizeni maloobchodu, vefejného ubytovani a
stravovani a dale obytné domy, zafizeni drobné vyroby a sluzeb, pfip. stavby pro dalSi vyjime¢né
pFipustné funkce dle ¢1.10 OZV 1/2000.

Dle OzZV 1/2000 ¢l.5 odst.10 je zde fixovano dulezité zafizeni ob€anské vybavenosti — kulturni
zafizeni. Jedna se o spoleCensky sal, jehoZ zachovani je nutnou podminkou obnovy objektu.
Navrhované vyuZiti Hotelového a obchodniho komplexu tyto podminky splfiuje.

A.10. VECNE A EASOVE VAZBY

Pfedpokladana dokumentace pro stavebni povoleni fesi rekonstrukci stavajiciho objektu Narodniho
domu v Karlovych Varech a dostavbu pfiléhajici nezastavéné proluky.

Vécnou a Casovou vazby vystavby a rekonstrukce komplexu Narodniho domu je pfeloZzka a demolice
stavajici trafostanice na feSeném Uzemi. Pfelozka trafostanice je feSena samostatnou dokumentaci
bude provedena ve dvou etapach.

Rekonstrukce stavajiciho objektu a vystavba nového nebude mit vliv na okolni vystavbu a
neomezuje provoz sousednich objektd.

Celéa rekonstrukce bude rozdélena na jednotlivé etapy, dle stavebnich objektl, které by ¢asové na
sebe navazovaly a tak by urychlily rekonstrukci objektu.

A.11. PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY, POSTUP VYSTAVBY

Stavba bude zahajena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni a jeji trvani se predpoklada
maximalné 24 meésicl. Zpusob provedeni stavby - dodavatelsky, dodavatel bude vybran vybérovym
fizenim.

A.12. O0OBJEKTOVE CLENENi STAVBY

Stavba bude tvofit provozné, technicky i logicky jeden celek.

Rekonstrukce a dostavba bude zahajena, realizovana a dokonlena jako jeden celek, dil€imi
stavebnimi objekty budou doCasna trafostanice, dokoncena pfed zapoCetim vlastnich stavebnich
praci na objektech a nova trafostanice dokoncena a pfepojena pfed provoznim dokon€enim nového
objektu.

Stavba je €lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 10 - priprava stavenisté
SO 11 - do¢asna trafostanice
1. stavebni ¢ast — FeSeno v samostatné dokumentaci
2. technologicka &ast - feSeno samostatnou dokumentaci CEZdistribuce
1.1 pfelozky VN
1.2 pfeloZzky NN
SO 12 - demolice
1. trafostanice — feSeno v samostatné dokumentaci
2. zpevnéné plochy
3. VO
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SO 13 - kaceni zelené
SO 14 - HTU
SO 15 - zafizeni stavenisté
1. stavenistni pFipojky
1.1 stavenistni pfipojka 1 kV
1.2 stavenistni pfipojka kanalizace
1.3 stavenistni pfipojka vodovodu
1.4 DIO
2. stavenistni komunikace
3. stavenistni skladovaci plochy

SO 20 - stavebni jama
SO 21 — zapazeni stavebni jamy
SO 22 - odvodnéni

SO 30 - stavebni objekty
SO 31 - budova ,A" — stavajici objekt
SO 32 - budova ,B* — dostavba
SO 33 - budova ,B1“ — nova trafostanice — souc¢ast budovy ,B*

SO 40 - technické vybaveni budov
SO 41 - kanalizace
1. spladkova
2. destova
3. odluéovaé tuku - lapol
SO 42 - vodovod
1. vnitfni vodovod
2. poZarni vodovod
SO 43 - plynovod
1. vnitfni plynovod
SO 44 - gstfedni vytapéni
1. technologicka mistnost (pfedavaci stanice CZT)
2. vnitfni rozvody
SO 45 - vzduchotechnika
1. vzduchotechnika hotelovych pokoju a restauraci
2. vzduchotechnika kuchyni
3. pozarni vétrani
4. vzduchotechnika garazi
SO 46 - chlazeni
1. chladici jednotky
2. vnitfni rozvody
SO 47 - elektroinstalace — silnoproud
1. osvétleni
2. zasuvkové rozvody
3. technologické rozvody
4. zemnéni

SO 48 - elektroinstalace - slaboproud

1. EPS
evakuacni rozhlastelefonni rozvody
kamerovy systém (CCTV)
systém strukturované kabelaze (SKS)
pobockova telefonni Ustfedna (PBAX)
EZS
pFistupovy a dochazkovy systém (ACS)

NoOoOA~LN

SO 49 - MaR
regulace a méfeni
BMS

N —

SO 50 - provozni a technologické soubory

Datum tisku: 18.10.2007
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SO 51 - gastroprovoz

SO 52 - vytahy

SO 53 — odlucovace tukud

SO 54 - technologie multifunkéniho salu Orfeum
SO 55 — technologie ru¢niho myti

SO 56 - nahradni zdroj

SO 57 - odpadové hospodarstvi

SO 58 - dopravni signalizace

10 60 - pripojky

10 61 - kanalizace

1

2.
3.
4.

10 62 - vodovod
10 63 - plynovod

10 64 —CZT

pripojka ¢.1
pripojka ¢€.2
pripojka ¢€.3
pfipojka ¢.4

IO 64 — odbérna trafostanice
IO 65 — pfipojka elektro z distribuce

10 66 - telefon

10 67 - datova sit

10 70 - pirelozky

IO 71 - pfelozky VN

oA wN

IO 72 - pfelozky N

©CONOOrWN =

10.
11.
12.

- feSeno samostatnou dokumentaci CEZdistribuce

prelozka kabelu 00007684
prelozka kabelu 00007717
prelozka kabelu 00007723
prelozka kabelu 00007724
prelozka kabelu 00007737
prelozka kabelu 00007742

prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 2
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 4
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 6
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 9
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 11
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 12
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 13
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 14
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 15 — 2 ks
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 16
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 17
prelozka kabelu TS 04006013 / vyvod 18

SO 80 - vnéjsi prostory
SO 81 - sadové upravy
SO 82 - komunikace

1.

oprava stavajicich chodnikl a komunikaci

SO 83 - Cisté terénni upravy
SO 84 - drobna architektura

A.13. PREDPOKLADANE CENOVE NAKLADY STAVBY

Cenové naklady vystavby budou podstatnym kritériem pro vybér vy$Siho dodavatele stavby, a proto
je nyni neuvadime. Na vyzadani v8ak budou sdéleny.

Datum tisku: 18.10.2007
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A.14. BILANCE PLOCH, APARTMANY A KOMERCNi PROSTORY

Bilance ploch:
- zastavéna plocha cca. 4 224m”
- obestavény prostor cca. 107,707 m®

A.15. OCHRANNA PASMA

Pozemky se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich lé€ivych zdroju 1. stupné. Z toho divodu nesmi
byt stavba zaloZena nize nez na kété 367,25 m.n.m. (vyjadfenim Ceského inspektoratu lazni a zfidel
byla tato urover zvySena na 369,70 m.n.m.)

Nad stavajicim objektem ND jsou vedeny tfi spojovaci paprsky Radiokomunikaci a.s.

DalSi ochranna pasma nejsou pfedmétnou stavbou dotcena.

A.16. PAMATKOVA ZONA

Objekt se nachazi v pamatkové zéné mésta Karlovy Vary.
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