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Technická zpráva 
 

1. Identifikační údaje 

 

1.1 Stavba 

Název stavby                          : Rekonstrukce schodiště u kostela sv. Urbana 

Katastrální území, obec  : Rybáře, Karlovy Vary 

Kraj    : Karlovarský 

 

1.2 Objednatel 
Název a adresa investora :  Statutární město Karlovy Vary 

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary 
  Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

      
1.3 Zhotovitel dokumentace 
 
Název a adresa  : PONTIKA s.r.o. 
     Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09 
IČO    : 26342669 
Kancelář    : Sportovní 4, 360 09 K. Vary 

Tel. 353 228 240, 353 229 499 
Projektant   : Ing. Jan Procházka – odpovědný projektant č. aut.  
     0300011      
     Ing. Jakub Rudolský     
         

2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
 

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary v městské části Rybáře a těsně 
sousedí s kostelem sv. Urbana. 

Zařízení staveniště bude zřízeno na pláni před schodištěm v úrovni spodní podesty. 
Není počítáno s větším přítokem vody na staveniště, proto není odvodnění staveniště řešeno. 

 

3. Stanovení obvodu staveniště 
 

Obvod staveniště je vyznačen v koordinační situaci. Seznam pozemků, které jsou 
staveništěm zabrány viz. Záborový elaborát. 
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4. Zásady návrhu stanovení staveniště 
 

Pro provádění stavebních prací není potřeba žádné rozsáhlé zařízení staveniště. 
Prostor staveniště  musí být dostatečný pro přehledné rozmístění očíslovaných starých 
schodů a lícních kamenů zídek. Stavební buňky (šatna, kancelář, uzamykatelný sklad nářadí) 
a sociální zařízení budou umístěny na ploše dočasného záboru na pláni před schodištěm. 
 

5. Návrh postupu a provádění výstavby 
 

Nejdříve budou rozebrány lícní část zídek a schodiště a jednotlivé stupně budou 
osanovány. Vyberou se případné zbytky podkladního betonu, zřídí se pata schodiště, zhutní 
se šikmá pláň pod schodištěm. Schody se osadí postupně od spodu do lože z betonu. Potom 
se zřídí dlažba mezi schodištěm a kostelíkem a zrenovují se horní dva sloupky. Během 
stavebních prací je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby nebyly poškozeny tisy rostoucí podél 
schodiště. 

Schodiště je součástí nemovité kulturní památky, což klade zvýšené nároky na 
zhotovitele a na druhy použitých materiálů. 
 

6. Možné napojení na zdroje 
 

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet. Elektřina bude zajištěna 
z elektrocentrály dodavatele stavby. 
 

7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška 
č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o 
podrobnostech nakládání s odpady). 
  

Zatřídění odpadů: 

Dle vyhlášky č. 381/2001Sb. Ministerstva životního prostředí  
 
Kód druhu Název druhu odpadu  Popis materiálu   Kategorie 
odpadu  podle katalogu 
 
17 01 01 beton    původní římsa    0 
      betonové dlaždice 
                                                           
17 05 04 zemina a kamení  výkopy, odstranění násypu  0 
    
05 01 05 únik ropných látek  odpady v případě havárie  N 
 
 -odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií 
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 -odpady budou přednostně nabídnuty investorovi k novému využití (pokud je to 
možné) nebo recyklovány. Pokud není možné opětovné použití nebo recyklace budou 
odvezeny pouze na skládku- viz. níže.  
 
Odpady s kódem 17 01 01, 17 05 04(mimo kamenných kvádrů) budou odvezeny na běžnou 
skládku. 
Odpady s kódem 17 05 04-kamenné kvádry - požadavek na uložení určí investor. 
 

8. Přístupy na staveniště 
 

Přístup na stavbu bude možný po přístupové cestě vedoucí od křížení se 
Sokolovskou ulicí. 

  

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

Staveniště bude oploceno. 
 

10. Návrh řešení dopravy během výstavby 
 

Průběh výstavby nikterak neovlivní dopravu na okolních komunikacích. 
 

11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
 

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při 
dodržených všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 
náležitě o předpisech poučeni. 

Výkopy budou řádně označeny a zajištěny, podle potřeby za tmy osvětleny.  
 
 

 
Karlovy Vary      Vypracoval:   Ing. Jakub Rudolský 
Prosinec 2012     Kontrola a doplnění: Ing. Jan Procházka 
 


