


Bc. Petr Chvostal
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 13.02.2026 10:45:58

23.06.2026

Příjatek: 1112/1107/26
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
13.02.2026

C-SO 102

Vypracoval: ING. JIŘÍ OBOZHENKO podpis:	Zodp. projektant: ING. JAN PROCHÁZKA podpis:	HIP: ING. JAN PROCHÁZKA podpis:	Techn. kontrola: ING. JAN PROCHÁZKA podpis:	Zhotovitel:  PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Obec: SADOV	Kraj: KARLOVARSKÝ		Č. zakázky: 2012-06	
Objednatel: OBEC SADOV				Datum: 02/2012
Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU PŘES SADOVSKÝ POTOK V SADOVĚ NA P. Č. 175, 189 A 204 SO 102 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE				Formát: A4
Měřítko:				Stupeň PD: DSP
Název přílohy: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY				Číslo přílohy: 6 Souprava:

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU PŘES SADOVSKÝ POTOK V SADOVĚ NA P. Č. 175, 189 A 204
Stupeň: DSP, 2/2012

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU PŘES SADOVSKÝ
POTOK V SADOVĚ NA P. Č. 175, 189 A 204

Katastrální území, obec : Lesov, 745880

Kraj : Karlovarský

Objednatel

Název a adresa investora : Obecní úřad Sadov
Sadov č. p. 34, 362 61 Sadov

Zhotovitel dokumentace

Název a adresa : PONTIKA s.r.o.
Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09

IČO : 26342669

Kancelář : Sportovní 4, 360 09 K.Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499

Projektant : Ing. Jan Procházka – odpovědný projektant č. aut.
300011
Ing. Milena Navrátilová
Ing. Jiří Oboznenko

23. 06. 2026

Průběh k.ú.j. 11221100176
MAGISTR MĚSTO
SADOV
214

2. Zdůvodnění stavby

Stávající most přes Sadovský potok je ve špatném technickém stavu. Účelem stavby je zlepšit stav mostu a zvýšit jeho únosnost.

3. Dopravní opatření

Úprava mostu bude probíhat za úplné uzavírky. Doprava bude převedena po provizorní komunikaci vedené podél stávajícího mostu. Během výstavby bude zajištěn přístup k zemědělské budově.

Podrobné značení objízdných tras není navrženo.

Během výstavby bude osazeno přechodné dopravní značení odvozené ze schématu B/5.1 (TP 66) – přístupy na staveniště budou opatřeny značením C4a a Z2 se světly S7. Před mostem z obou stran budou osazeny značky 2xA15, 2xB21a, 2xB21b, P7 a P8 viz Výkres dopravních opatření.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66– II. vydání „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.

Dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní, musí splňovat vlastnosti třídy 1 podle ČSN 01 80 20. Svislé značky budou základní velikosti.

4. Časový harmonogram

Práce budou probíhat po dobu cca 4 měsíců.


Příloha: Výkres dopravních opatření

Vypracoval Ing. Jiří Oboznenko

Karlovy Vary, únor 2012

23. 06. 2026
Příloha k č.j. 1112/001/26
MAGISTRÁT KARLOVY VARY
3/14

Výkres dopravních opatření



23.06.2026
Průběh k.č. 112/100126
h/4