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1. Uvod:

Zména PD 20-04-2019 feSi 2.etapu rekonstrukce el.instalace objektu zakladni Skoly,
predevSim pak nahradu klasickych zafivkovych a Zzarovkovych svitidel, a to svitidly s LED
zdrojem. Do 2.etapy byly investorem vybrany tyto ¢asti:

1) Celé levé kfidlo — LK;

2) Stfed objektu - 1.NP — Télocvi¢na;
Soucasti rekonstrukce nejsou prostory pudy a 1.PP , kde bude pouze provedeno ulozeni
kabelového vedeni pro LK Skoly a byt a pozarni zabezpeceni TS.
Soucasti rekonstrukce rovnéz nejsou rozvody pro zamysSleny areél Skoly.
Dale bude uvadéno ve zkratce LK=levé kfidlo objektu, PK=pravé kfidlo objektu, 2.NP-Stfed
= gast 2.NP mezi kfidly LK a PK.
V ramci 1.etapy rekonstrukce elektroinstalace bylo celé pravé kfidlo: od 1.NP az do 4.NP.

Napojeni na el.sit a osazeni nového hlavniho rozvadéle je nové — bylo soucasti
rekonstrukce PK.

PD feSi celkovou rekonstrukci elektroinstalace dané c¢asti objektu a to silnoproudych i
slaboproudych zafizeni a rozvodl. Jedna se predevSim o nové rozvody, které budou
umistény pod omitkou. Z tohoto divodu jsou samostatné rozpoctovany i stavebni naklady
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pro slaboprouda vedeni. Umisténi vedeni slaboproudu bude zpravidla 20cm od trasy
silnoproudého vedeni. Nové slaboproudé rozvody jsou navrzeny pro:

1)STK - datové rozvody — bez novych ski. RACK, které budou instalovany az dle skute¢nosti.
2)EZS — Vedeni pro stavajici zafizeni EZS, které bude ponechano.

3)DVT-Nové rozvody a zafizeni videotelefonu v&. pfivodu do Skoli¢ky.

4)Rozhlas — rozvody a zafizeni pro Skolni rozhlas v€. pfivodu do Skoli¢ky.

POZOR: V objektu jsou nové provedené datove rozvody pro WIFI sit’ skf. RACK-Wifi , které
musi byt zachovany a ochranény prede stavebnimi pracemi. Vedeni je nyni uloZzeno na
povrchu v tr. PVC v listach PVC tak, aby jej bylo mozno pfelozit pod omitku !

Soucasti rozvodu neni vedeni pro Skolni zvonek a Skolni hodiny, které je dle servisniho
technika, pofadku a nevyZaduje obnovu. Stafi téchto rozvodl vSak neni znamo. Rovnéz
zUstava ponechan stavajici rozvod STA, ktery neni vyuzivan, kromé bytu v 1.NP. Provede se
pouze novy silovy privod do stavajiciho rozvadéce R-STA.

Rozdéleni vykazu vymér a propoctu nakladu je provedeno na zékladé pozadavku investora
na bloky:

1) 1-4.NP Levé kfidlo (LK) v€. pfivodu prostorem suterénu.

2) 1.NP Télocvi¢na (Stied)

El.instalace bude provedena dle platnych CSN pfedevsim dle CSN 332000-7-701, CSN
332000-4-41-ed.2, CSN 332000-5-54-ed3, CSN 332130-ed.2, ... a atd.

PD predpoklada provedeni demontadZze stavajiciho odpojeného a nefunkéniho zafizeni.
Jedna se i o zafizeni v 1.PP, které je odpojené a nefunkéni a bude demontovano az pfi
rekonstrukci elektroinstalace 1.PP = v dalSi etapé rekonstrukce elektroinstalace ZS.

Investor poZaduje méfeni spotfeby elektfiny osvétleni u€eben. Proto kazda ucebna bude
mit samostatny elektromér osvétleni v rozvadéci na chodbé.

2. Ochrana p fed prepétim:

Navrzeno je provedeni pfepétové ochrany takto:

1. stupen —typ 1. vrozvadé&i RH — pro Skolu;

2. stupen —typ 2. v podruznych rozvadédich.

3. stupen —typ 3. u zasuvek pro vypocetni techniku.
Ochrana pred bleskem: stavajici

3. Zakladni technické udaje:
rozvodna soustava: 3+N+PE stf.50Hz,400/230V/TN-S;
normalni (zakladni) ochrana pfed Urazem el.proudem:automat.odpojenim od zdroje dle
CSN33200-4-41
doplnéna (zvy$end) ochrana pred Urazem el.proudem: automat odpojenim od zdroje a:
1) doplfiujicim pospojovanim
2) proud.chrani¢em 30 mA
3) ochrana bezpe¢nym malym napétim SELV
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puvodni a stavajici hodnoty prikond:

Soudoby pfikon — Velka télocvi¢na: Ps =5,0 kW

Soudoby pfikon — LK+stFed: Ps=67,60. (3 =0,6)=40,56 kW
Soudoby pfikon — PK: Ps=73,00.(=0,6)=43,80 kW
Soudoby pfikon — 1.PP: Ps = 18,0 kW

Soudoby pfikon — Skoli¢ka: Ps = stavajici.

Soudoby pfikon — areal: Ps = neni znam / pouze jisti¢ 32A

Stavajici hlavni jisti¢ pfed elektromérem -Skola: 3Xx63A
Stavajici hlavni jisti€ pfed elektromérem -vymeénik: 3 x50 A
Stavaijici hlavni jisti¢ pred elektromérem -byt: 3 x25A +HDO

NavrZeny hlavni jisti€ pfed elektromérem -Skola: 3x80A

Navrzeny hlavni jisti¢ pfed elektromérem -1.PP: 3x50A

NavrZeny hlavni jisti€ pfed elektromérem -byt: 3 x25A +HDO

(Podle sdéleni CEZ a.s. je do 1.6.21015 je rez.hodnota hl.jistie Skoly 100A.)

4. Vnéjsi vlivy:

Vnéjsi viivy dle CSN 332000-5-51 a CSN 332000-4-41 ed.2/71-2010:

AB8 — venkovni vlivy nechranéné pred atm.vlivy,teplota: -50°C az + 40°C-venkovni prostor;
dle CSN 332000-7-701:  koupelna , sprcha,

dle CSN 332130- ed.2:  umyvaci prostory,

CAZ2 — konstrukéni materialy hoflavé:  krov

BE2N1 — nebezpeci pozaru hofl.hmot: archiv

BC3 — Casty dotyk se zemi — velké mnozstvi kov.hmot: 1.PP

normalni prostory: vnitfni prostory dle tab.: NA.4 CSN 33000-4-41 ed.2/Z1

instalace:  kabely CYKY ulozenymi pod omitkou, v 1.PP a na pudé na povrchu, ve Zlabech
na lavkach, v listach, v pfipadé na hoflavych hmotach dle CSN 332312.

5.Podklady pro vypracovani projektu ke zm  éné PD:

Puvodni PD ze 6/2015; vypocet osvétlenosti svitidly Philips od ing. Rudolf Svoboda ze dne
29.03.2019; néavrh fFizeni osvétleni uceben od firmy Philips, zapojeni od Jifi Vyborny
z 10.04.2019, jednani se zastupcem investora ( ing. Kocourek);

PD nového rozvodu akce: Zajisténi konektivity a vybaveni odbornych u¢eben pro zakladni
Skoly Karlovy Vary, ZS Dukelskych hrdint, Moskevska 25, Karlovy Vary, ¢ast: D1.4a
Zarizeni silnoproudé elektrotechniky, ze dne 02/2018, z.€.: EP013-2018 , stupen DPS od EI-
Projekt Sklra, Zavodu miru 578/5, Karlovy Vary. Jednani se zakonnymi zastupci ZS
Dukelskych hrdind a se zastupcem investora — Magistrat mésta K.Vary, prohlidka na misté
stavby.
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6. Pozarni reSeni:

- Viz technicka zprava PBR stavby.

- El instalace na hoflavych hmotach bude provedena dle CSN 332312!
- Nahradni zdroj elektfiny jsou zdroje UPS ve ski. RACK.

- houzoveé osvétleni v prostoru unikovych cest , chodeb , schodisté ;

- Vypinani elektfiny objektu tlaCitky TS u hl. vstupu do levého kfidla.

7. Hlavni rozvody:
Hlavni pfivod - napojeni na el.sit bylo soucasti 1.etapy rekonstrukce a je provedeno ze
stavajici poj.skf. vpravo na bocni fasaddé. Zaroven jiz bylo provedeno osazeni nového
elektroméroveho rozvadéce a nového hlavniho rozvadéce.
Napojeni hlavnich rozvodu bude provedeno z rozvadéce RH takto:
Z rozvadéce RH bude provedeno napojeni :
1) Hlavni vedeni LK — CYKY 4x25
2) Hlavni vedeni PK — CYKY 4x25 — neni soucasti 2.etapy;
3) Privod pro velkou télocviénu — CYKY 5x6
4) Pfivod pro 1.PP CYKY 4x16
5) PFivod pro byt CYKY 4x10 + CVYKY 5x1,5
6) V hl.trasach bude ulozen rez.kabel pro HDO CYKY 5x1,5
7) PFivod pro RVO — neni soucésti 2.etapy;

8. Rozvod el.instalace:

Novy rozvod el.instalace bude proveden pod omitkou, kromé 1.PP a pudy. V 1.PP a na
padé budou rozvody uloZeny na povrchu na lavkach, Zlabech, v listach a tr. PVC.

Pro instalace elektrického zafizeni na hoflavych latkach musi byt dodrzena CSN 332312,
takto :

1) Rozvadéce , el stroje, el. spotfebiCe oddélit od hofl. hmot nehoflavou tepelné izolaéni
podlozkou tl. min. 20mm.

2) Pristroje a el.instalaéni material , svitidla , oddélit od hofl. hmot nehoflavou tepelné
izolaéni podlozkou tl. min. 5mm. Nebo pouZit zafizeni a pfistroje s montazni na nebo
v hofl.nmotach.

V jednotlivych podlaZzich budou osazeny ,na misto stavajicich rozvadécu, nové rozvodnice
s rez. mistem pro rozSifeni vyzbroje rozvadéce. Tato rezerva bude vyuzita na umisténi prvki
regulace osvétleni u¢eben.

Zasuvkové rozvody ve stolech v u€ebnach pro vypocetni techniky jsou zpravidla nové a
budou pfipojeny do nového rozvadéce R44 v u¢ebné 44 , (R58 neni soucasti 2.etapy).
Stavajici rozvadé¢ R3CH — chemie bude ponechan do doby nejbliz§i rekonstrukce rozvodu
ucebny a katedry.

V rozvadéci bude provedeno jisténi jednotlivych obvodd pomoci jisti€d., u zasuvkovych
obvodu bude zapojen proudovy chrani¢ 30mA.
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9. Osveétleni:

Zména PD 20-04-2019 feSi 25.etapu rekonstrukce el.instalace objektu zakladni Skoly,
predevsim pak ndhradu klasickych z&fivkovych a Zarovkovych svitidel, a to svitidly s LED
zdrojem. Investor poZzaduje méfeni spotieby elektfiny osvétleni uéeben. Proto kazda ucebna
bude mit samostatny elektromér osvétleni v rozvadéc&i na chodbé.

Osvétleni kazdé ucebny bude fizené automaticky dle denniho osvétleni. Zaroven bude
moznost samostatné vypnout osvétleni kazdé %% tfidy.

Automaticka regulace osvétlenosti je navrzeny zafizenim Philips Dynalite systémem
regulace DALI. Hodnota denniho osvétleni bude snimana jednotkou multifunkéniho snimace
DUS360CS-Dali. Vlastni regulaci bude provadét jednotka DDBC120-Dali umisténa
v rozvadéci na chodbé a jednotkou DPMI940-Dali umisténou u vstupnich dvefi uebny.

Ovladani ostatniho osvétleni bude provedeno spinaci, pfepinaci a tlaitky v kombinaci
s impulsnimi relé. Pozadavek na centralni ovladani schodist a chodeb je feSen tlaCitky ve
skf.. OS1 v 1.NP v levém kfidle u kancelare Skolnika. Popf. I1ze umistit dalSi sk¥. -tlacitka do
jiného mista -neni pfedmétem PD.

Stavaijici ( nové ) rozvody budou pfipojeny do novych rozvadéc¢l. Jedna se o rozvody v :
1) 1.PP — vymeénikova stanice — neni soucasti 2.etapy
2) VSechna socialni zafizeni,
3) Rozvody na stolech v u¢ebnach vypocetni techniky a sborovna

VYTAH Z NORMY

Intenzita osvétleni bude provedena na hodnoty pozadované CSN-EN 12464-1 edice 3/2012:
Pozadovana udrzovana osvétlenost — Em:

mistnost: Em (Ix): UGRL.: Uo Ra: refdis.
5.1 - Komunikaéni zény uvnitf budov:

Komunikacni prostory, chodby 100 28 0,4 40 5.1.1
Schodisté 100 25 0,4 40 5.1.2
Vytahy (komunikacni zony) 100 25 0,4 40 5.1.3
5.2 - Spolecné prostory uvnitf budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu, prvni pomoc:
Mistnosti pro télesna cviceni 300 22 0,4 80 5.2.3
Satny, umyvarny,koupelny,toalety200 25 0,4 80 5.24
5.3 - Spole¢né prostory uvnitf budov —Dozorny:

Provozni mistnosti, rozvodny 200 25 0,4 60 5.3.1
5.4 - Spole¢né prostory uvniti budov — Skladové prostory , chladirny:

Skladisté a zasobarny 100 25 0,4 60 54.1
5.20 - Primyslové a femeslIné ginnosti - Elektrarny:

Primyslové strojovny 200 25 0,4 80 5.20.3
Veliny, dozorny 500 16 0,7 80 5.20.5

5.26 - Administrativni prostory, kanceléare:
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Zakladani dokum., kopirovani 300 19 0,4 80 5.26.1
Psani,psani na stroji, ¢teni
zpracovani dat. 500 19 06 80 5262
Technické kresleni 750 16 0,7 80 5.26.3
Pracovni stanice CAD 500 19 06 80 5264
Konferenéni a zasedaci mistnosti 500 19 0,6 80 5.26.5
Archivy 200 25 04 80 5267
5.28 - Verejneé prostory:

Vstupni haly 100 22 0,4 80 5.28.1
Satny, toalety 200 25 04 80 5.28.2
Cekarny 200 22 04 80 5.283
5.36 - Skolské budovy:

Uc&ebny,konzultaéni mistnosti 300 19 0,6 80 5.36.1
Uc&ebny, pro vecerni studium

a vzdélavani dospélych 500 19 0,6 80 5.36.2
Auditoria a poslucharny 500 19 0,6 80 5.36.3
Cerné,zelené,bilé tabule 500 19 07 80 5.36.4
Mistnosti pro vytvarnou vychovu 500 19 0,6 80 5.36.6
Mistnosti pro vytvarnou vychovu

V uméleckych Skolach 750 19 0,7 90 5.36.7
Prace s displeji — pocitacové uc¢ebny 300 19 0,6 80 5.36.13 (4.9)
Vstupni haly 200 22 0,4 80 5.36.16
Komunikacni prostory a chodby 100 25 0,4 80 5.36.17
Schodisté 150 25 04 80 5.36.18
Sportovni haly, télocviény,

plavecké bazény 300 22 0,6 80 5.36.24
Skolni jidelny 200 22 04 80 5.36.25
Kuchyné 500 22 0,6 80 5.36.26

10. Nouzové, poruchové osv étleni

Nouzoveé osvétleni bude provedeno na chodbé , schodisti, v trase unikové cesty. NO bude
provedeno autonomnimi svitidly pro NO s automatickym pfepnutim pfi ztrdté napéti
v rozvadécdi.

Min. intenzita osvétleni na podlaze je 1,0 Ix. V mistech s pozZar.zafizenim a hl.rozvadéce je
predepsano 5 Ix.

11. Zasuvkové obvody:

V u€ebnach jsou navrzeny zasuvky dle dnes pfipojeného, poZzadovaného zafizeni a dalSi
zasuvky budou na vnitini sténé pro moznost pfipojeni nabijeCek mobilnich zafizeni (mobil.tlf.
tablet, notebook). Dale jsou na chodbach umistény uklidové zasuvky. Pro moznost instalace
zasuvek v uklidovych komorach budou pfipraveny pfivody zakoncené v instal.krabicich.
Rozvody v dilndch nejsou soucasti 2.etapy.
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Prostory , kde jiz probéhla ¢aste¢na nebo Uplna rekonstrukce elektroinstalace a budou pouze
napojeny z novych — pfisluSnych rozvadéc¢l. Jedna se o rozvody v :

1) 1.PP - vyménikové stanice,

2) VSechna socialni zafizeni,

3) Rozvody na stolech v u€ebnéach vypocetni techniky.

4) Rozvody na stolech ve shorovné — neni soucasti 2.etapy.

5) Cvi¢na kuchyrika ve 4.NP — neni soucasti 2.etapy

6) Rozvadé¢ R3CH, stul — katedra chemie v u¢ebné chemie.

12. Dopl Aujici pospojovani:

V prostorech soc. zafizeni bude pfipraven pfivod na doplfi.pospoj. V celém 1.PP bude
provedeno doplfujici pospojovani kov. hmot. Dale budou pfipojeny ski. RACK a dalSi
zafizeni — viz vykres.dokumentace.

13. Hlavni pospojovani — je sou ¢asti rekonstrukce 1.PP:

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani dle CSN 332000-4-41-ed.2, CSN 332000-5-
54-ed.3. VSechny vstupni a vystupni potrubi (kov.potrubi) bude pfipojeno na hlav.
ochr.pfipojnici: HOP. Tato bude spojena s ochrannym vodi¢em sité NN a uzemnénim.

Toto neni soudasti 2.etapy

14. Bezpe€nost prace a technickych za fizeni: 5
Pro zfizeni a provoz prozatimniho zafizeni plati CSN 341090-ed.2, a CSN 32000-7-704-
ed.2. Pfi praci nenechavat bez dozoru pfistupné zivé ¢asti el.zafizeni pod napétim.

Pouzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomucky. V pfipadé staveb. praci v blizkosti el.
vedeni dbat zvySené opatrnosti , popf. vedeni vypnout. Dale je nutné dodrzovat pfislusna
ustanoveni bezpeénostnich predpisd a norem , CSN EN50110-ed.1, CSN 341090-ed.2,
PFedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni:CSN332000-7-704-ed.2. Pfedpisy pro prozatimni
elektrick& zafizeni; CSN332000-7-704-ed.2. Bezpeénost pfi provadéni praci na stavenistich
dle MP2.6.1-a2014-CKAIT.

V pripadé zarazeni el.zafizeni do tfidy I. dle pfilohy €.1 (skupina: A-prostfedi s nebezpedim
vybuchu; B-zvlast nebezpecnd pracovisté; C-zdravotnické a |éCebné prostoty; D-
shromazdovaci prostory; E- zafizeni atm.a statické elektfiny souvisejici se skup.A-D.

Nebo tfidy Il. dle pfilohy &.1 (skupina: A-zafizeni s napétim VN a vySSia nad 5MW; B-
zafizeni nad 1000VAC a 1500VDC a min.1MW,; C-zafizeni v prostfedi s nebezpelim pozaru;
D-zafizeni ve tfidé l.pfevySujici bezpedi.hodnoty; E-zafizeni silni¢nich vozidel a zafizeni
k pfipojeni téchto vozidel, F-zafizeni v objektech pro prechodné ubytovani; G-zafizeni
prozatimnich stavenist a zafizeni ve stavbach ve kterych jsou bouraci prace; H-Prozatimni
zafizeni na vystavach , lunaparcich, scénickych zafizenich,doCasnych kultur.akcich, pro
zafizeni pro zvukové a obrazové pfenosy; I|-zafizeni v zemédeélskych stavbach; J-zafizeni
atm.a statické elektfiny neuvedena ve tf.l skupiné E).

Dle pfilohy €.2. vyhl. 73/2010 Sb.z., je povinnost ozndmit montaz, opravy, revize, zkousky
zafizeni pfislusné organizaci statniho odborného dozoru.
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15. Revize elektrickych za Fizeni:

Pfed uvedenim elektrickych zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize
elektrickych zafizeni dle CSN331500 a CSN332000-6-ed.2. Dalsi pravidelné revize zajistuje
provozovatel dle CSN331500 a souvisejicich norem.

16. Kvalifikace pracovnik :
Osoby povéfené montézi, obsluhou a udrzbou elektrickych zafizeni, musi mit odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/78 Sb.z.

17. Domovni videotelefon s el.vratnym (DVT):

PD navrhuje vybudovani dom.video telefonu s el. vratnym. Napajeni tladitkového tabla-
panelu bude provedeno z napdjeCe. Kromé vstupniho panelu u hl.vstupu do levého kfidla je
navrzeno osazeni panelu i u vchodu do Skoli¢ky. (Zapojeni ve Skoli¢ce neni pfedmétem této
PD.) Kabelaz bude provedena spole¢né s rozvodem ostatniho slaboproudého zafizeni.

18. Strukturovana kabelaz — datové a telefonni rozv  ody:
PD feSi predevSim provedeni skrytych rozvodi strukturované kabelaze (STK). Kabelaz
bude provedena spole¢né s rozvodem ostatniho slaboproudého zafizeni.

Rozvod k zas. bude kabely UTP cat. min. 5e. Propojeni mezi ski. RACK bude kabely nebo
cat.6 dleDIN 44312-5 =100MHz a optickym kabelem Single Mode 8-vldken,

Do ski. RA1 bude proveden pfivod SEK ze stavajici ski. UR v 1.PP (Zapojeni ve Skolicce
neni pfedmétem této PD.) Soucasti vykazu nejsou nové ski,. RACK , které budou doplnény
az podle skute¢nosti.

POZOR: V objektu jsou nové provedené datové rozvody pro WIFI sit’ skf. RACK-Wifi , které
musi byt zachovany a ochranény prede stavebnimi pracemi. Vedeni je nyni uloZzeno na
povrchu v tr. PVC v listach PVC tak, aby jej bylo mozno pfelozit pod omitku !

19. Elektricka zabezpe €ovaci signalizace (EZS):

Pro ochranu majetku a zdravi je v objektu provedena elektricka zabezpecovaci signalizace.
Dle servisniho technika je zafizeni plné funkéni a nei potfeba jej ménit. Proto budou
provedeny jen skryté rozvody pod om. (Zapojeni ve Skoli€ce neni pfedmétem této PD.)

20. Skolni rozhlas:

Investor poZaduje zfizeni Skolniho rozhlasu, ktery citelné chybi. Proto je Zadouci provedeni
— instalace rozhlasu v co nejkratSi dobé. Rozhlas bude rozdélen do rlznych uUsekd ozvuéeni
- viz zapojeni vykres. dokum. PFed realizaci je Zadouci provést jednéni s uZivatelem a
ev.doplnéni, ¢i nastalé zmény. Kabelaz bude provedena spole¢né srozvodem ostatniho
slaboproudého zafizeni. (Zapojeni ve Skoli€ce neni pfedmétem této PD.)

Vypracoval: D.Holoubek
Karlovy Vary, 20-04-2019
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