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1. Úvod: 
  Změna PD 20-04-2019 řeší 2.etapu rekonstrukce el.instalace objektu základní školy, 
především pak náhradu klasických zářivkových a žárovkových svítidel, a to svítidly s LED 
zdrojem. Do 2.etapy byly investorem vybrány tyto části: 

1) Celé levé křídlo – LK; 
2) Střed objektu - 1.NP – Tělocvična; 

Součástí rekonstrukce nejsou prostory půdy a 1.PP , kde bude pouze provedeno uložení 
kabelového vedení pro LK školy a byt a požární zabezpečení TS. 
Součástí rekonstrukce rovněž nejsou rozvody pro zamýšlený areál školy. 
Dále bude uváděno ve zkratce  LK=levé křídlo objektu, PK=pravé křídlo objektu, 2.NP-Střed 
= část 2.NP mezi křídly LK a PK. 
V rámci 1.etapy rekonstrukce elektroinstalace bylo celé pravé křídlo: od 1.NP až do 4.NP.   
   
  Napojení na el.síť a osazení nového hlavního rozvaděče je nové – bylo součástí 
rekonstrukce PK.  
  
  PD řeší celkovou rekonstrukci elektroinstalace dané části objektu a to silnoproudých  i 
slaboproudých zařízení a rozvodů. Jedná se především o nové rozvody, které budou 
umístěny pod omítkou. Z tohoto důvodu jsou samostatně rozpočtovány i stavební náklady 
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pro slaboproudá vedení. Umístění vedení slaboproudu bude zpravidla 20cm od trasy 
silnoproudého vedení.  Nové slaboproudé rozvody jsou navrženy pro: 
1)STK - datové rozvody – bez nových skř. RACK, které budou instalovány až dle skutečnosti. 
2)EZS – Vedení pro stávající zařízení EZS, které bude ponecháno. 
3)DVT-Nové rozvody a zařízení videotelefonu vč. přívodu do školičky. 
4)Rozhlas – rozvody a zařízení pro školní rozhlas vč. přívodu do školičky. 
 
POZOR:  V objektu jsou nově provedené datové rozvody pro WIFI síť skř. RACK-Wifi , které 
musí být zachovány a ochráněny přede stavebními pracemi. Vedení je nyní uloženo na 
povrchu v tr. PVC v lištách PVC tak, aby jej bylo možno přeložit pod omítku !  
 
  Součástí rozvodů není vedení pro školní zvonek a školní hodiny, které je dle servisního 
technika, pořádku a nevyžaduje obnovu. Stáří těchto rozvodů však není známo. Rovněž 
zůstává ponechán stávající rozvod STA, který není využíván, kromě bytu v 1.NP. Provede se 
pouze nový silový přívod do stávajícího rozvaděče R-STA. 
 
Rozdělení výkazu výměr a propočtu nákladů je provedeno na základě požadavku investora 
na bloky: 

1) 1-4.NP Levé křídlo (LK) vč. přívodu prostorem suterénu. 
2) 1.NP  Tělocvična (Střed) 
 

  El.instalace bude provedena dle platných ČSN  především dle ČSN 332000-7-701,  ČSN 
332000-4-41-ed.2, ČSN 332000-5-54-ed3, ČSN 332130-ed.2, … a atd. 
 
  PD předpokládá provedení demontáže stávajícího odpojeného a nefunkčního zařízení. 
Jedná se i o zařízení v 1.PP, které je odpojené a nefunkční a bude demontováno až při 
rekonstrukci elektroinstalace 1.PP = v další etapě rekonstrukce elektroinstalace ZŠ.  
 
  Investor požaduje měření spotřeby elektřiny osvětlení učeben. Proto každá učebna bude 
mít samostatný elektroměr osvětlení v rozvaděči na chodbě. 
 
2. Ochrana p řed přepětím: 
Navrženo je provedení přepěťové ochrany takto: 
1. stupeň – typ 1.  v rozvaděči  RH – pro školu; 
2. stupeň – typ 2.  v podružných rozvaděčích.  
3. stupeň – typ 3.  u zásuvek pro výpočetní techniku. 
Ochrana před bleskem: stávající 
 
3. Základní technické údaje: 
rozvodná soustava:  3+N+PE stř.50Hz,400/230V/TN-S; 
normální (základní) ochrana před úrazem el.proudem:automat.odpojením od zdroje dle 
ČSN33200-4-41 
doplněná (zvýšená) ochrana před úrazem el.proudem:  automat odpojením od zdroje a: 
    1) doplňujícím pospojováním 
    2) proud.chráničem 30 mA 
    3) ochrana bezpečným malým napětím SELV 
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původní a stávající hodnoty příkonů:  
Soudobý příkon – Velká tělocvična: Ps = 5,0 kW  
Soudobý příkon – LK+střed:  Ps = 67,60 . (β = 0,6 )= 40,56 kW 
Soudobý příkon – PK:   Ps = 73,00 . (β = 0,6 )= 43,80 kW 
Soudobý příkon – 1.PP:   Ps = 18,0 kW  
Soudobý příkon – školička:  Ps = stávající. 
Soudobý příkon – areál:   Ps = není znám / pouze jistič 32A 
 
Stávající hlavní jistič před elektroměrem -škola: 3 x 63 A 
Stávající hlavní jistič před elektroměrem -výměník: 3 x 50 A 
Stávající hlavní jistič před elektroměrem -byt:  3 x 25 A +HDO 
 
Navržený hlavní jistič před elektroměrem -škola: 3 x 80 A 
Navržený hlavní jistič před elektroměrem -1.PP: 3 x 50 A 
Navržený hlavní jistič před elektroměrem -byt:  3 x 25 A +HDO 
(Podle sdělení ČEZ a.s. je do 1.6.21015 je rez.hodnota hl.jističe školy 100A.) 
 
 
4. Vnější vlivy: 
Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 a ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1-2010: 
AB8 – venkovní vlivy nechráněné před atm.vlivy,teplota: -50°C až + 40°C-venkovní  prostor; 
dle ČSN 332000-7-701: koupelna , sprcha, 
dle ČSN 332130- ed.2:  umývací  prostory, 
CA2 – konstrukční materiály hořlavé:  krov 
BE2N1 – nebezpečí požáru hořl.hmot: archiv 
BC3 – častý dotyk se zemí – velké množství kov.hmot: 1.PP 
normální prostory: vnitřní prostory dle tab.: NA.4 ČSN 33000-4-41 ed.2/Z1 
 
instalace: kabely CYKY uloženými pod omítkou, v 1.PP a na půdě na povrchu, ve žlabech 

na lávkách, v lištách, v případě na hořlavých hmotách dle ČSN 332312. 
 
 
5.Podklady pro vypracování projektu ke zm ěně PD: 
   Původní PD ze 6/2015; výpočet osvětlenosti svítidly Philips od ing. Rudolf Svoboda ze dne 
29.03.2019; návrh řízení osvětlení učeben od firmy Philips, zapojení od Jiří Výborný 
z 10.04.2019, jednání se zástupcem investora ( ing. Kocourek);  
  PD nového rozvodu akce: Zajištění konektivity a vybavení odborných učeben pro základní 
školy Karlovy Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary, část:  D1.4a 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky, ze dne 02/2018, z.č.: EP013-2018 , stupeň DPS od El-
Projekt Skůra, Závodu míru 578/5, Karlovy Vary. Jednání se zákonnými zástupci ZŠ 
Dukelských hrdinů a se zástupcem investora – Magistrát města K.Vary, prohlídka na místě 
stavby. 
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6. Požární řešení:   
- Viz technická zpráva PBŘ stavby.    
- El instalace na hořlavých hmotách bude provedena dle ČSN 332312!  
- Náhradní zdroj elektřiny jsou zdroje UPS ve skř. RACK. 
- nouzové osvětlení v prostoru únikových cest , chodeb , schodiště ; 
- Vypínání elektřiny objektu tlačítky TS u hl. vstupu do levého křídla.  
 
7. Hlavní rozvody: 
Hlavní přívod - napojení na el.síť bylo součástí 1.etapy rekonstrukce  a je provedeno ze 
stávající poj.skř. vpravo na boční fasádě. Zároveň již bylo provedeno osazení nového 
elektroměrového rozvaděče a nového hlavního rozvaděče. 
  Napojení hlavních rozvodů bude provedeno z rozvaděče RH takto: 
Z rozvaděče RH bude provedeno napojení : 

1) Hlavní vedení LK – CYKY 4x25 
2) Hlavní vedení PK – CYKY 4x25 – není součástí 2.etapy; 
3) Přívod pro velkou tělocvičnu – CYKY 5x6 
4) Přívod pro 1.PP CYKY 4x16 
5) Přívod pro byt CYKY 4x10 + CVYKY 5x1,5 
6) V hl.trasách bude uložen rez.kabel pro HDO CYKY 5x1,5 
7) Přívod pro RVO – není součástí 2.etapy; 
 

8. Rozvod el.instalace: 
  Nový rozvod el.instalace bude proveden pod omítkou, kromě 1.PP a půdy. V 1.PP a na 
půdě budou rozvody uloženy na povrchu na lávkách, žlabech, v lištách a tr. PVC. 
Pro instalace elektrického zařízení na hořlavých látkách musí být dodržena ČSN 332312, 
takto : 
1) Rozvaděče , el stroje, el. spotřebiče oddělit od hořl. hmot nehořlavou tepelně izolační 
podložkou tl. min. 10mm.  
2) Přístroje a el.instalační materiál , svítidla , oddělit od hořl. hmot nehořlavou tepelně 
izolační podložkou tl. min. 5mm. Nebo použít zařízení a přístroje s montážní na nebo 
v hořl.hmotách. 
  V jednotlivých podlažích budou osazeny ,na místo stávajících rozvaděčů, nové rozvodnice 
s rez. místem pro rozšíření výzbroje rozvaděče. Tato rezerva bude využita na umístění prvků 
regulace osvětlení učeben. 
  Zásuvkové rozvody ve stolech v učebnách pro výpočetní techniky jsou zpravidla nové a 
budou připojeny do nového rozvaděče R44 v učebně 44 , (R58 není součástí 2.etapy). 
 Stávající rozvaděč R3CH – chemie bude ponechán do doby nejbližší rekonstrukce rozvodů 
učebny a katedry.   
  V rozvaděči bude provedeno jištění jednotlivých obvodů pomocí jističů., u zásuvkových  
obvodů bude zapojen proudový chránič 30mA.   
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9. Osvětlení:   
  Změna PD 20-04-2019 řeší 25.etapu rekonstrukce el.instalace objektu základní školy, 
především pak náhradu klasických zářivkových a žárovkových svítidel, a to svítidly s LED 
zdrojem.  Investor požaduje měření spotřeby elektřiny osvětlení učeben. Proto každá učebna 
bude mít samostatný elektroměr osvětlení v rozvaděči na chodbě. 
  Osvětlení každé učebny bude řízené automaticky dle denního osvětlení. Zároveň bude 
možnost samostatně vypnout osvětlení každé ½ třídy.   
 
  Automatická regulace osvětlenosti je navrženy zařízením Philips Dynalite systémem 
regulace DALI. Hodnota denního osvětlení bude snímána jednotkou multifunkčního snímače 
DUS360CS-Dali. Vlastní regulaci bude provádět jednotka DDBC120-Dali umístěná 
v rozvaděči  na chodbě a jednotkou DPMI940-Dali umístěnou u vstupních dveří učebny.  
  Ovládání ostatního osvětlení bude provedeno spínači, přepínači a tlačítky v kombinaci 
s impulsními relé. Požadavek na centrální ovládání schodišť a chodeb je řešen tlačítky ve 
skř.. OS1 v 1.NP v levém křídle u kanceláře školníka. Popř. lze umístit další skř. -tlačítka do 
jiného místa -není předmětem PD. 
Stávající ( nové ) rozvody budou připojeny do nových rozvaděčů. Jedná se o rozvody v : 

1) 1.PP – výměníková stanice – není součástí 2.etapy 
2) Všechna sociální zařízení, 
3) Rozvody na stolech v učebnách výpočetní techniky a sborovna 

 
VÝTAH Z NORMY 

 
Intenzita osvětlení bude provedena na hodnoty požadované ČSN-EN 12464-1 edice 3/2012: 
Požadovaná udržovaná osvětlenost – Em: 
místnost:    Em (lx): UGRL: Uo  Ra: ref.čís. 
5.1 - Komunikační zóny uvnitř budov: 
Komunikační prostory, chodby 100  28  0,4 40 5.1.1 
Schodiště    100   25   0,4 40 5.1.2 
Výtahy (komunikační zóny) 100   25   0,4 40 5.1.3 
 
5.2 - Společné prostory uvnitř budov – Místnosti pro odpočinek, hygienu, první pomoc: 
Místnosti pro tělesná cvičení 300   22   0,4 80 5.2.3 
Šatny, umývárny,koupelny,toalety200   25   0,4 80 5.2.4 
 
5.3 - Společné prostory uvnitř budov –Dozorny: 
Provozní místnosti, rozvodny 200   25   0,4 60 5.3.1 
 
5.4 - Společné prostory uvnitř budov – Skladové prostory , chladírny: 
Skladiště a zásobárny  100   25   0,4 60 5.4.1 
 
5.20 - Průmyslové a řemeslné činnosti - Elektrárny: 
Průmyslové strojovny  200   25   0,4 80 5.20.3 
Velíny, dozorny   500   16   0,7 80 5.20.5 
 
5.26 - Administrativní prostory, kanceláře: 
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Zakládání dokum., kopírování  300   19   0,4 80 5.26.1 
Psaní,psaní na stroji, čtení 
zpracování dat.   500   19   0,6 80 5.26.2 
Technické kreslení   750   16   0,7 80 5.26.3 
Pracovní stanice  CAD  500   19   0,6 80 5.26.4 
Konferenční a zasedací místnosti 500   19   0,6 80 5.26.5 
Archivy    200   25   0,4 80 5.26.7 
 
5.28 - Veřejné prostory: 
Vstupní haly    100   22   0,4 80 5.28.1 
Šatny, toalety   200   25   0,4 80 5.28.2 
Čekárny    200   22   0,4 80 5.28.3 
 
5.36 - Školské budovy: 
Učebny,konzultační místnosti 300   19   0,6 80 5.36.1 
Učebny, pro večerní studium 
a vzdělávání dospělých  500   19   0,6 80 5.36.2 
Auditoria a posluchárny  500  19  0,6 80 5.36.3 
Černé,zelené,bílé tabule  500   19   0,7 80 5.36.4 
Místnosti pro výtvarnou výchovu 500   19   0,6 80 5.36.6 
Místnosti pro výtvarnou výchovu 
V uměleckých školách  750   19   0,7 90 5.36.7 
Práce s displeji – počítačové učebny 300  19  0,6 80 5.36.13 (4.9) 
Vstupní haly    200   22   0,4 80 5.36.16 
Komunikační prostory a chodby 100   25   0,4 80 5.36.17 
Schodiště    150   25   0,4 80 5.36.18 
 
Sportovní haly,  tělocvičny,  
plavecké bazény   300   22   0,6 80 5.36.24 
Školní jídelny   200   22   0,4 80 5.36.25 
Kuchyně    500   22   0,6 80 5.36.26 
 
10. Nouzové, poruchové osv ětlení   
  Nouzové osvětlení bude provedeno na chodbě , schodišti, v trase únikové cesty. NO bude 
provedeno autonomními svítidly pro NO s automatickým přepnutím při ztrátě napětí 
v rozvaděči. 
  Min. intenzita osvětlení na podlaze je 1,0 lx. V místech s požár.zařízením a hl.rozvaděče je 
předepsáno 5 lx.  
 
11. Zásuvkové obvody:  
  V učebnách jsou navrženy zásuvky dle dnes připojeného, požadovaného zařízení a další 
zásuvky budou na vnitřní stěně pro možnost připojení nabíječek mobilních zařízení (mobil.tlf. 
tablet, notebook). Dále jsou na chodbách umístěny úklidové zásuvky. Pro možnost instalace 
zásuvek v úklidových komorách budou připraveny přívody zakončené v instal.krabicích. 
Rozvody v dílnách nejsou součástí 2.etapy. 
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Prostory , kde již proběhla částečná nebo úplná rekonstrukce elektroinstalace a budou pouze 
napojeny z nových – příslušných rozvaděčů. Jedná se o rozvody v : 

1) 1.PP – výměníková stanice, 
2) Všechna sociální zařízení, 
3) Rozvody na stolech v učebnách výpočetní techniky. 
4) Rozvody na stolech ve sborovně – není součástí 2.etapy. 
5) Cvičná kuchyňka ve 4.NP – není součástí 2.etapy 
6) Rozvaděč R3CH, stůl – katedra chemie v učebně chemie. 
 

12. Doplňující pospojování: 
  V prostorech soc. zařízení bude připraven přívod na doplň.pospoj. V celém 1.PP bude 
provedeno doplňující pospojování kov. hmot. Dále budou připojeny skř. RACK a další 
zařízení – viz výkres.dokumentace. 
 
13. Hlavní pospojování – je sou částí rekonstrukce 1.PP: 
  V objektu bude provedeno hlavní pospojování dle ČSN 332000-4-41-ed.2, ČSN 332000-5-
54-ed.3. Všechny vstupní a výstupní potrubí (kov.potrubí) bude připojeno na hlav. 
ochr.přípojnici: HOP. Tato bude spojena s ochranným vodičem sítě NN a uzemněním. 
Toto není součástí 2.etapy 
 
14. Bezpečnost práce a technických za řízení:  
Pro zřízení a provoz prozatímního zařízení platí ČSN 341090-ed.2, a ČSN 32000-7-704-
ed.2. Při práci nenechávat bez dozoru přístupné živé části el.zařízení pod napětím.  
 
Používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky.  V případě staveb. prací v blízkosti el. 
vedení dbát zvýšené opatrnosti , popř. vedení vypnout.  Dále je nutné dodržovat příslušná 
ustanovení bezpečnostních předpisů a norem , ČSN EN50110-ed.1, ČSN 341090-ed.2,  
Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení:ČSN332000-7-704-ed.2.  Předpisy pro prozatímní 
elektrická zařízení; ČSN332000-7-704-ed.2. Bezpečnost při provádění prací na staveništích 
dle MP2.6.1-a2014-ČKAIT. 
 
V případě zařazení el.zařízení  do třídy I. dle přílohy č.1 (skupina: A-prostředí s nebezpečím 
výbuchu; B-zvlášť nebezpečná pracoviště; C-zdravotnické a léčebné prostoty; D-
shromažďovací prostory; E- zařízení atm.a statické elektřiny související se skup.A-D. 
Nebo třídy II. dle přílohy č.1 (skupina: A-zařízení s napětím VN a vyššía nad 5MW; B-
zařízení nad 1000VAC a 1500VDC a min.1MW; C-zařízení v prostředí s nebezpečím požáru; 
D-zařízení ve třídě I.převyšující bezpečí.hodnoty; E-zařízení silničních vozidel a zařízení 
k připojení těchto vozidel; F-zařízení v objektech pro přechodné ubytování; G-zařízení 
prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách ve kterých jsou bourací práce; H-Prozatímní 
zařízení na výstavách , lunaparcích, scénických zařízeních,dočasných kultur.akcích, pro 
zařízení pro zvukové a obrazové přenosy; I-zařízení v zemědělských stavbách; J-zařízení 
atm.a statické elektřiny neuvedená ve tř.I skupině E). 
Dle přílohy č.2. vyhl. 73/2010 Sb.z., je povinnost oznámit montáž, opravy, revize, zkoušky 
zařízení  příslušné organizaci státního odborného dozoru.  
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15. Revize elektrických za řízení:   
Před uvedením elektrických zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize 
elektrických zařízení dle ČSN331500 a ČSN332000-6-ed.2. Další pravidelné revize zajišťuje 
provozovatel dle ČSN331500 a souvisejících norem. 
 
16. Kvalifikace pracovník ů:  
Osoby pověřené montáží, obsluhou a údržbou elektrických zařízení, musí mít odpovídající 
kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/78 Sb.z.  
 
17. Domovní videotelefon s el.vrátným (DVT): 
  PD navrhuje vybudování dom.video telefonu s el. vrátným. Napájení tlačítkového tabla-
panelu bude provedeno z napáječe.  Kromě vstupního panelu u hl.vstupu do levého křídla je 
navrženo osazení panelu i u vchodu do školičky. (Zapojení ve školičce není předmětem této 
PD.) Kabeláž bude provedena společně s rozvodem ostatního slaboproudého zařízení. 

 
18. Strukturovaná kabeláž – datové a telefonní rozv ody: 
  PD řeší především provedení skrytých rozvodů strukturované kabeláže (STK). Kabeláž 
bude provedena společně s rozvodem ostatního slaboproudého zařízení. 
 
Rozvod k zás. bude kabely UTP cat. min. 5e. Propojení mezi skř. RACK bude kabely nebo 
cat.6 dleDIN 44312-5 =100MHz a optickým kabelem Single Mode 8-vláken, 
Do skř. RA1 bude proveden přívod SEK ze stávající skř. UR v 1.PP  (Zapojení ve školičce 
není předmětem této PD.)  Součástí výkazu nejsou nové skř,. RACK , které budou doplněny 
až podle skutečnosti. 
 
POZOR:  V objektu jsou nově provedené datové rozvody pro WIFI síť skř. RACK-Wifi , které 
musí být zachovány a ochráněny přede stavebními pracemi. Vedení je nyní uloženo na 
povrchu v tr. PVC v lištách PVC tak, aby jej bylo možno přeložit pod omítku !  
 
 
19. Elektrická zabezpe čovací signalizace (EZS): 
  Pro ochranu majetku a zdraví je v objektu provedena elektrická zabezpečovací signalizace. 
Dle servisního technika je zařízení plně funkční a neí potřeba jej měnit. Proto budou 
provedeny jen skryté rozvody pod om. (Zapojení ve školičce není předmětem této PD.) 
 
20. Školní rozhlas: 
  Investor požaduje zřízení školního rozhlasu, který citelně chybí. Proto je žádoucí provedení 
– instalace rozhlasu v co nejkratší době. Rozhlas bude rozdělen do různých úseků ozvučení  
- viz zapojení výkres. dokum. Před realizací je žádoucí provést jednání s uživatelem a 
ev.doplnění, či nastalé změny. Kabeláž bude provedena společně s rozvodem ostatního 
slaboproudého zařízení. (Zapojení ve školičce není předmětem této PD.) 
 
 
Vypracoval: D.Holoubek 
Karlovy Vary, 20-04-2019 


