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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  95,825 ____________ ____________

zemina z pol.123736:  95.825=95,825 [A]

A=95,825 [B]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  95,413 ____________ ____________

stmelené vrstvy:  14.865*2.45=36,419 [A]

kamenivo:         8.76*1.9=16,644 [B]

beton:            19.25*2.2=42,350 [C]

A+B+C=95,413 [D]

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

včetně zpracování geometrického plánu s předáním do digitálně technické mapy 

města K.Vary

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113136 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

12KM

M3  14,865 ____________ ____________

na skládku

stáv.voz.pro nové obruby: (276.5*0.2+43.8)*0.15=14,865 [A]

=

A=14,865 [C]

 5 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 

12KM

M3  8,760 ____________ ____________

na skládku

po odstranění asfaltu stáv.voz.:   43.8m2*0.2 =8.76=8,760 [A]

=
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A=8,760 [C]

 6 113356 ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 

12KM

M3  19,250 ____________ ____________

na skládku

beton.k-ce chod.:   38.5m2*0.5 =19.25=19,250 [A]

A=19,250 [B]

 7 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  9,103 ____________ ____________

k recyklaci

stáv.voz.pro nové obruby:  (276.5*0.5+43.8)*0.05=9,103 [A]

A=9,103 [B]

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  36,460 ____________ ____________

s ponecháním na místě pro zpětné ohumusování

z tab.kub.:  364.6*0.1=36,460 [A]

A=36,460 [B]

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  122,425 ____________ ____________

s ponecháním na místě pro násyp a dosypávky

násyp chodníku z tab.kub.:    91.52=91,520 [A]

násyp po odstran.beton.k-ce:  38.5m2*0.25 =9.625=9,625 [B]

násyp plochy:   43.8m2*0.2 =8.76=8,760 [C]

dosyp.za obrubníky:  250.4*0.05m2 =12.52=12,520 [D]

 

A+B+C+D=122,425 [E]

 10 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I ODVOZ DO 12KM M3  95,825 ____________ ____________

na skládku

odkop z tab.kub.:  218.25=218,250 [A]
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méně

potřeba násypu a dosypu z pol.12373:  -122.425=- 122,425 [B]

A+B=95,825 [C]

 11 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 12KM M3  33,858 ____________ ____________

ornice pro ohumusování,vč.nákupu

svah z tab.kub.:  502.18m2*0.1 =50.218=50,218 [A]

rovina:           201m2*0.1 =20.1=20,100 [B]

odpočet sejmuté ornice:  -36.46=-36,460 [C]

A+B+C=33,858 [D]

 12 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3  109,905 ____________ ____________

násyp chodníku z tab.kub.:    91.52=91,520 [A]

násyp po odstran.beton.k-ce:  38.5*0.25=9,625 [B]

násyp plochy:  43.8*0.2=8,760 [C]

A+B+C=109,905 [D]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  147,803 ____________ ____________

z pol.113136:  14.865=14,865 [A]

z pol.113326:  8.76=8,760 [B]

z pol.113356:  19.25=19,250 [C]

z pol.113726:  9.103=9,103 [D]

z pol.123736:  95.825=95,825 [E]

A+B+C+D+E=147,803 [F]

 14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3  12,520 ____________ ____________

250.4*0.05=12,520 [A]

A=12,520 [B]

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  468,900 ____________ ____________
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 16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  502,180 ____________ ____________

svah z tab.kub.:  502.18=502,180 [A]

A=502,180 [B]

 17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  201,000 ____________ ____________

v rovině:  201=201,000 [A]

A=201,000 [B]

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  703,180 ____________ ____________

svah+rovina:  502.18+201=703,180 [A]

A=703,180 [B]

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 109,540 ____________ ____________

3 x pokosení s vyhrabáním,naložení na doprav.prostředek,s odvozem a se 

složením

703.18*3=2 109,540 [A]

A=2 109,540 [B]

 20 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  703,180 ____________ ____________

 21 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  42,191 ____________ ____________

0,02m3/m2/1 měsíc, po dobu 3 měsíců

703.18*0.02*3=42,191 [A]

A=42,191 [B]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 22 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  5,530 ____________ ____________

podklad kostek:  276.5*0.2*0.1=5,530 [A]
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A=5,530 [B]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  404,000 ____________ ____________

fr.16/32

chodník:  404=404,000 [A]

    

A=404,000 [B]

 24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2  64,800 ____________ ____________

sjezdy:  64.8=64,800 [A]

A=64,800 [B]

 25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  82,950 ____________ ____________

0,8kg/m2

276.5*0.3=82,950 [A]

A=82,950 [B]

 26 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM M2  82,950 ____________ ____________

ACO 11 50/70

úprava u nových obrub:   276.5*0.3=82,950 [A]

A=82,950 [B]

 27 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  55,300 ____________ ____________

kamenná kostka 100/100

vč.spárování cement.maltou



ASPE 9 Firma: Pragoprojekt Strana: 7
Čas: 12:35:0917.7.2012Datum:3.6.1.7

OLŠOVÁ VRATA, VÝSTAVBA CHODNÍKU

Chodník pro pěší

Chodník pro pěší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-417-2

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 řady podél obrubníku:  276.5*0.2=55,300 [A]

A=55,300 [B]

 28 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  400,100 ____________ ____________

chodník:  400.1=400,100 [A]

  

A=400,100 [B]

 29 582612 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2  58,400 ____________ ____________

sjezdy:  58.4=58,400 [A]

=

A=58,400 [C]

 30 582614a KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  4,000 ____________ ____________

dlažba pro nevidomé

na chodníku:  4=4,000 [A]

A=4,000 [B]

 31 582615a KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2  6,400 ____________ ____________

dlažba pro nevidomé

na sjezdech   6.4=6,400 [A]

A=6,400 [B]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 32 711117 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  15,400 ____________ ____________

nopová fólie vč.zalištování přesahů

mezi domem a chodníkem:   22.0*0.7=15,400 [A]
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A=15,400 [B]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 33 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  2,000 ____________ ____________

obratovost 25%

DIO podle TP 66-schéma B/1:  A15 - 2=2,000 [A]

=

A=2,000 [C]

 34 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST 

DOD,MONT,DEMON

KUS  2,000 ____________ ____________

obratovost 25%

 35 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  69,500 ____________ ____________

V4/0.25:  278*0.25=69,500 [A]

=

A=69,500 [C]

 36 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

vč.napájecího zdroje

obratovost 25%

DIO podle TP66-schéma B/1:  1=1,000 [A]

A=1,000 [B]

 37 916344 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD,MONT,DEMONT KUS  283,000 ____________ ____________

obratovost 25%
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DIO podle TP66-schéma B/1:   283=283,000 [A]

A=283,000 [B]

 38 916714 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - 

DOD,MONT,DEMONT

KUS  283,000 ____________ ____________

obratovost 25%

DIO podle TP66-schéma B/1,pro Z4:  283=283,000 [A]

A=283,000 [B]

 39 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  328,200 ____________ ____________

 40 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  276,500 ____________ ____________

 41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  554,000 ____________ ____________

ohraničení úpravy:   0.5*2+276.5=277,500 [A]

mezi asf.a kostkami: 276.5=276,500 [B]

                                 

A+B=554,000 [C]

 42 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  554,000 ____________ ____________

výměra z pol.919111:  554

 43 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M  54,000 ____________ ____________

23.3+30.7=54,000 [A]

A=54,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


