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Na základě smlouvy byla vyhotovena projektová dokumentace pro provedení úprav obvodového pláště na objektech ZŠ v Truhlářské ulici v Karlových Varech tzn. výměnu okenních výplní, vstupních dveří a s tím spojené stavební úpravy fasád a dalších konstrukcí.
Dle zákona 183/2006 (Stavební zákon) § 103 e) tyto udržovací práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1 Technická zpráva
1. Účel projektu
Dle požadavků investora na stávajících pavilonech školy se vymění nevyhovující okenní výplně  a vstupní dveře za nové, odpovídající současným požadavkům.
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení

Stavba areálu školy je v městské zástavbě, na pozemcích ve vlastnictví města a je přístupná několika vjezdy z Truhlářské ulice.

Objekt je komplex pěti pravidelných budov spojených chodbami. Střechy jsou ploché. Pavilón učeben 1.stupně je třípodlažní a částečně podsklepený, pavilón II.stupně je dvoupodlažní, pavilón stravování  je třípodlažní, celý podsklepený. Pavilon tělovýchovy a vstupní hala jsou přízemní objekty. 
Bezbariérové řešení navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není vyžadováno, škola není zatím určena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z hlediska architektonického řešení nedochází k výrazným zásahům do konstrukcí stávajících objektů, pouze pouze se dozdí parapet okenního pásu spojovací chodby do pavilónu tělovýchovy a upraví členění některých výplní s ohledem na nový použitý materiál konstrukcí výplní.

Místa vstupů jsou zachována, stejně i směr otvírání dveřních křídel.
Stavba je jedním celkem, přesto je rozčleněna podle jednotlivých pavilónů, které mohou být realizovány samostatně nebo ve skupinách dle možností investora.

V další etapě budou zatepleny vnější pláště a provedeny nové fasády všech budov.
3. Kapacity a další výměry
Úpravy nemají žádný vliv na obestavěný prostor či užitkovou plochu

4. Technické a konstrukční řešení objektu

Přípravné práce
Před zahájením stavby vyklidí uživatel prostory před okny   a demontuje drobné doplňky, které chce zachovat pro další použití (např. garnýže, rolety, žaluzie).
Z prostor ve kterých budou probíhat práce je nutné odstranit veškeré cenné vybavení a předměty. Dodavatel zajistí bezpečnost a ostrahu prostorů během stavebních prací. 

Objednatel určí plochy a místnosti sloužící dodavateli (skladování vybouraných výplní a sutí, uložení nových výplní a pomocného materiálu, hygienické a sociální příslušenství atd.)

Demontáže
Odstraní se mříže, vnitřní parapety a vnější parapety z pozinkovaného lakovaného plechu.
Demontují se všechna stávající dřevěná zdvojená okna, vstupní hliníkové dveře s nadsvětlíkem a dřevěné dveře s nadsvětlíkem mezi spojovací chodbou a tělocvičnou. V tělocvičně sklobetonové výplně a vnitřní dřevěné dveře. Ve spojovací chodbě ocelová prosklené stěna včetně vyzděného soklu (výška cca 80mm) a vnější i vnitřní hliníkové dveře s nadsvětlíky. Neprovádí se zásahy do nosných konstrukcí. 
Součástí dodávky je i odvoz a likvidace veškerého vybouraného a demontovaného materiálu. Suť se vyveze na povolenou skládku.

Všechna okna jsou dostupná z podlahy, sklobetonové výplně v tělocvičně jsou ve výšce cca 4m. Pro provedení jejich výměny se postaví lehké fasádní lešení na střeše šaten. Střecha nesmí být poškozena.
Výměna výplně otvorů
Výplně budou vyrobeny z vyztužených plastových pětikomorových profilů  s izolačním dvojsklem, které jsou navrženy dle statických tabulek výrobce.

 Členění oken v 1.np bude dle stávajících oken ve fasádě. Okna v tělocvičně budou dělena na pevnou a sklopnou část popř. opatřena plnou výplní pro osazení ventilátoru VZT. Vnitřní okenní výplně ve spojovací chodbě budou s jednoduchým zasklením bez tepelně technických požadavků.

V místnosti WC, umýváren a na dalších označených oknech budou výplně s neprůhledným matovaným vnitřním sklem (např. činčila nebo Float mat). 
Ve spojovací chodbě budou vnější okna spojena do okenního pásu (dodávka včetně výztužných a spojovacích rámů)a osazena na nový zděný parapet. Parapet bude ukončen ztužujícím věncem a opatřen z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem. Stejným systémem bude upraveno i nadpraží pásu oken (viz. výkresová dokumentace)  

Stávající rozvodná skříň elektro bude zdivem parapetu obestavěna a stávající vodovodní venkovní potrubí bude přeloženo.

Kování bude celoobvodové se standardní bílou klikou (půlolivou) umístěnou do výše max.1,7m nad podlahou, bude mít bezpečnostní zajištění, spárové větrání. Vnitřní kování bude chráněno proti korozi.

Sklopná okna tělocvičny budou v uvedeném rozsahu vybavena pákovými (lankový) ovladači vyvedenými na stěnu do výše max.1,7m nad podlahou.
Do oken v jižní fasádě jsou navrženy stínící žaluzie s ovládaním tyčkou.  Okna v tělocvičně budou opatřena ochranou sítí. Rozměry 2900 x 2100 – 9ks. Síť PA 40/4mm + napínací lanka po obvodě + kotevní prvky na stěny.
Vnější vstupní prosklené dveře jsou členěny dle původních. Jsou zaskleny izolačním bezpečnostním sklem a opatřeny madly. Případné signalizační a ovládací zařízení dveří bude osazeno do ostění vstupního otvoru.
Vnitřní dveře do tělocvičny jsou dle požadavků navržena dvoukřídlá posuvná po stěně chodby. Práh dveří bude v šířce stěny upraven dobetonávkou a doplněním nášlapné vrstvy.
Výplně se osadí do původní polohy, mechanicky se ukotví a spáry se vyplní montážní pěnou. Kontaktní spáry mezi výplní a ostěním budou utěsněny s použitím krycí lišty.
Požadované všeobecné parametry výplní otvorů jsou specifikovány v závazných požadavcích na okenní výplně v příloze této technické zprávy.

Okna budou zajištěna proti rozbití průvanem dle vyhlášky č. 343/2009 Sb

Pro montáž, osazení, vyregulování, začištění a pro doplňky výplní platí technologický předpis výrobce, který musí být dodržen.
Před zahájením výroby je nutno všechny otvory oměřit  a vyrábět podle skutečných rozměrů.

Dokončovací práce
Opraví se ostění výplní a začistí, vyrovná se parapetní plocha (rozdíl výšky původní a nové parapetní plochy se vyspraví tepelně izolační maltou). Osadí se vnitřní parapet z bílých plastových desek s oblým zakončením. Boky budou zapuštěny pod omítku.

Po očištění a provedení ochranných nátěrů se zpět osadí původní mříže.

V hygienických prostorech bude parapet po demontáži oken opraven a následně obložen keramickým obkladem.

Ve spojovací chodbě se začistí část podlahy po bouraném soklíku a doplní dlažba., zděný parapet se opatří vnitřní omítkou. Vnitřní ocelové prvky nosné konstrukce (sloupky, nosníky) očištěny a opatřeny ochranným nátěrovým systémem do vnitřního prostředí. 

Opravené vnitřní ostění výplní se vymaluje v barvě v dané místnosti použité. 

Venkovní parapet bude u oken v obkladu proveden keramický dle původního, u ostatních oken proveden z poplastovaného plechu RŠ.250 mm (součást dodávky oken). V budoucnu při zateplení fasád bude nahrazen parapetem novým v širším provedení (není součástí tohoto projektu).
Opraví se případná poškození vnějších omítek vzniklá při výměně výplní. Opraví se i všechna poškození okolních konstrukcí, která byla způsobena výměnou výplní.

Technologické prostupy budou provedeny dle požadavků jednotlivích profesí, provede se jejich začištění.

Dodavatel zajistí úklid dotčených prostorů. Výplně budou předány bez ochranných pásek a čisté. V době přejímky budou výplně řádně vyregulovány.
 Dodavatel předloží všechny certifikáty a další potřebné doklady včetně návodu k používání a údržbě.
Bezpečnost práce

Při provádění prací nutno dodržet požadavky zákona 309/2006Sb. a nařízení vlády 591/2006Sb.

5.  Tepelně technické vlastnosti

Pro vnější výplně otvorů platí požadovaná hodnota součinitele tepla rámu Uf=1,5W/m2K, skla Ug = 1,1 5W/m2K
6. Způsob založení

Úpravy jsou bez vlivu na stávající založení objektu.
7. Vliv objektu na životní prostředí 

Navržené konstrukce jsou bez vlivu na životní prostředí.
8. Dopravní řešení 
Navrhované úpravy nezasahují žádným způsobem do dopravy na přilehlých komunikacích. 
9. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Není nutná ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – nevyskytují se.

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Úpravy jsou navrženy v souladu s platnou legislativou a ve znění vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. .

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou v platném znění včetně vyhlášek souvisejících. U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajícího objektu, jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, zkonzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

1.2 Stavebně konstrukční část

V důsledku malého rozsahu objektu a jednoduchého konstrukčního řešení jsou veškeré 
konstrukční věci vyřešeny v rámci části 1.1 a není třeba zpracovávat část 1.2.

Závazné požadavky na okenní výplně

· rámy oken minimálně v pětikomorovém provedení (koeficient rámu U=1,5 W/m2K a nižší), plastové rámy v odstínu stupnice RAL 9010 (bílá) s vnitřní výztuží vnějšího pevného rámu a vnitřních pohyblivých okenních křídel (ocelové profily minimální tl. 1,5 mm).

· kování a mechanika oken v provedení s protikorozní úpravou pokovením a se zvýšenou mechanickou bezpečností proti násilnému otevření při výkyvném otevření okna, klika otevírání oken v kovovém provedení s plastovou úpravou povrchu, zámkové provedení kliky proti manipulaci s oknem nepovolanými osobami není požadováno, viditelné části kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámů oken
· zasklení oken izolačním dvojsklem – tloušťka skla 4/mezera16/ tloušťka skla 4, požadovaná hodnota prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K a nižší
· umístění otevíracího mechanizmu ve výšce maximálně 1,7m nad podlahou a to i v případě použití pákových mechanizmů otevírání horních výklopných křídel

· odborná demontáž stávajících oken bude realizována bez hrubého poškození ostění a omítek a odborná montáž nových oken dle platných ČSN, okna budou ukotvena ke stěně a parapetním pásům na vrutošrouby podle montážních předpisů výrobce

· vnitřní ostění bude omítnuto, zaštukováno, rozsah oprav maleb se uvažuje zaříznutím na hrany ostění
· materiál vnitřních parapetů bude plastový komůrkový profil, přední oblý nos cca 40/25 mm, provedení přechodu mezi rámem okna a parapetu bude řešeno pružným tmelem, barva parapetu a koncovek bílá, parapety podbetonovány

· u vnějšího i vnitřního ostění bude upravena spára mezi oknem a ostěním s použitím krycí lišty

· venkovní parapety z poplastovaného plechu (klempířský prvek), přechod mezi parapetem a omítkou bude řešen utěsněním pružným tmelem, boční ukotvení parapetu v ostění v provedení zapuštěné spáry (tvar ležatého U), pokud to tloušťka omítky umožní
· všechna vyznačená okna v jižním průčelí se osadí vertikálními vnitřními žaluziemi v bílém provedení s tyčovým ovládáním 

Technika prostředí staveb

Vzduchotechnika

1. Úvod

Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení v objektu ZŠ Truhlářská Karlovy Vary. Jedná se o požadavek stavební části v rámci zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – oprava obvodového pláště“.

2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace


- Projekt stavební části v digitální podobě

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení


- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací

3. Parametry energií


El. energie – 230V, 50 Hz

4. Hluk

Hladina hluku ve vnitřních a venkovních prostorech objektu ZŠ Truhlářská Karlovy Vary musí odpovídat hygienickým předpisům (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací).


Nejvyšší přípustná hladina hluku – externí :

LpA = 50 dB(A)


Nejvyšší přípustná hladina hluku – ve vnitřních prostorách :



LpA = 55 dB(A)

5. Požadavky na jednotlivé profese

Stavebně konstrukční část

Provést prostupy pro vzduchotechnické potrubí, pomocné práce pro zavěšení vzduchotechnického zařízení a vzduchotechnického potrubí.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky


Provést :

- připojení všech elektromotorů a elektrických spotřebičů vzduchotechnického zařízení

- zemnění všech částí VZT

- ovládání všech zařízení

- dodávku a připojení regulace vzduchotechnického zařízení

Část MaR


U zařízení č.1 zajistit časové spouštění odtahového ventilátoru.

6. Protipožární zabezpečení


Navržené zařízení se nachází v jednom požárním úseku, není tedy nutno provádět protipožární zabezpečení.

7. Požadavky na média

El. energie :
N = 0,656 kW (230 V, 50 Hz)

8. Zboží a materiály

Navržené výrobky lze zaměnit pouze při zachování kvalitativních a kvantitativních parametrů.

9. Zkoušky a testy

Po dokončení montáže VZT zařízení nutno předložit protokol o zaregulování potrubních systémů.

10. Všeobecné požadavky


Veškeré zařízení musí být řádně komplexně vyzkoušeno, včetně regulace a ovládání.


Obsluha musí být zaškolena a seznámena s údržbou. Jen zaškolená obsluha a pravidelná údržba je zárukou spolehlivého chodu zařízení. Pro zajištění pravidelných odborných prohlídek a oprav doporučuje projektant zajistit u dodavatelské firmy pravidelný servis.


Montáž provést dle projektové dokumentace.

11. Popis zařízení

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v následujícím rozsahu :

1 – odvětrání skladových prostor

2 – výměna odtahových ventilátorů v tělocvičně

Zařízení č.1 – odvětrání skladových prostor


Pro odvětrání skladových prostor je navrženo zařízení odvodu vzduchu. Odvod vzduchu zajišťuje diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD-800/200 spolu s kruhovým potrubím a odvodními výústěmi. Přívod vzduchu je zajištěn dveřními a stěnovými mřížkami z okolních prostor.

V potrubí jsou vloženy tlumiče hluku.

Odvodní výústě jsou vybaveny regulací průtoku vzduchu - potrubní systém nutno vyregulovat dle požadovaného množství odváděného vzduchu.


Celkové množství odváděného vzduchu :
370 m3/h

Požadavky na MaR :

Spouštění zařízení :

- automaticky na dobu cca 1 hodiny dopoledne a cca 1 hodiny odpoledne

Zařízení č.2 – výměna odtahových ventilátorů v tělocvičně


V oknech tělocvičny jsou v současné době osazeny 4 ks ventilátorů EDAV Q 400-4. Stavební část požaduje jejich náhradu ventilátory novými. Ekvivalent stávajících ventilátorů jsou ventilátory HXBR/4-400E. Umístění ventilátorů je patrné z výkresové dokumentace.


Ventilátory budou spouštěny samostatným vypínačem.

12. Montáž zařízení


Kotvení
Potrubí je kotveno ke stropu místností. Maximální rozteč kotvení - 3 m.

13. Výpis zařízení

Zařízení č.1 – Odvětrání skladových prostor

1.1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí




1 ks


TD-800/200
V = 370 m3/h, (p = 150 Pa

N = 0,120 kW, I = 0,5 A, 230 V/50 Hz

včetně :

- pružných spojovacích manžet VBM 200 (2 ks)

1.2
Tlumič hluku MAA 200 (L = 600 mm)




1 ks

1.3
Tlumič hluku MAA 200 (L = 900 mm)




1 ks

1.4
Vyústka VNKM 1 – 425x75 /R1 TPM 034/04



2 ks

1.5
Vyústka VNKM 1 – 325x75 /R1 TPM 034/04



4 ks

1.6
Přívodní potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu

 
Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO ( 200



1,5 m

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO ( 180



2,5 m

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO ( 160



12,5 m



Přechod osový PRO 200 – 180





1 ks

Přechod osový PRO 180 – 160





1 ks


Koncový kryt pro potrubí DR 160





1 ks


1.7
Výfukové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu

 
Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO ( 200



3,5 m


Oblouk segmentový OS 90( 200





1 ks


Žaluziová klapka samotížná PER-200 W




1 ks


1.8
Stěnová mřížka SMU 325x75 12,5





6 ks

včetně upevňovacího rámečku

1.9
Dveřní mřížka PT 480x100






3 ks

1.10
Montážní a spojovací materiál

(1.1 ÷ 1.3 a 1.6 ÷ 1.10 – ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s. r. o.)

(1.4 a 1.5 – fa MANDÍK a.s.)

Zařízení č.2 – Výměna odtahových ventilátorů v tělocvičně

2.1
Axiální ventilátor







4 ks


HXBR/4-400E 
V = 3600 m3/h, (p = 0 Pa

N = 0,134 kW, I = 0,75 A, 230 V/50 Hz

včetně :

- samotížné žaluziové klapky

(2.1 – ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s. r. o.)
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1.0 Účel a předmět stavby

Předmětem této části projektu  pro provedení stavby je úprava elektroinstalace vyvolaná stavební úpravou spojovací chodby mezi školou a tělocvičnou.

Jedná se o nové osvětlení chodby, připojení ventilátorů ve velké tělocvičně a připojení ventilátoru pro skladové prostory včetně úpravy rozvaděče R13.

2.0 Přehled výchozích podkladů

Jako podkladů bylo použito stavebních výkresů v M 1:100, dále pak projektů ostatních profesí a  požadavků uživatele.

2.1 Seznam norem

ČSN 33 2000-3, -4-41,-4-43, 4-443, -4-46, -4-47, -4-473, -5-51, -5-523, --54, -7-707,

EN 12 464-1 ( 36 0450),

ČSN EN 50262-1, 50262-2-1, 50262-2-2,  12 464-1, 50174-2, ČSN 73 0802
2.2 Seznam zkratek 

ČSN 
Česká státní norma

VZT
Vzduchotechnika

EL
elektrický

3.0 Členění stavby

Tato část projektu řeší výhradně elektroinstalaci silnoproudou.

4.0 Vliv stavby na životní prostředí

Realizace nové elektroinstalace svým rozsahem neovlivní provoz ani životní prostředí v okolí objektu.

5.0 Bezpečnost práce

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy.

6.0 Silnoproudé rozvody

6.1 Stávající stav

V současné době jsou  v chodbách u tělocvičen osazeny dva rozvaděče R14 u malé tělocvičny a R13 u velké tělocvičny. Osvětlení spojovací chodby je napojeno z rozvaděče R14, který je původní z doby výstavby areálu. Rozvaděč R13  situovaný v chodbě před velkou tělocvičnou je zrekonstruovaný a odpovídá platným ČSN. Z rozvaděče R13 jsou napojeny stávající ventilátory ve velké tělocvičně.

Ke stávající spojovací chodbě je přisazena rozpojovací skříň v betonovém pilíři, která je v majetku ČEZu a zajišťuje distribuci el. energie pro školu i okolní budovy.

6.1 Technické údaje

Rozvodná soustava                


:   TN-C-S 3x400/230 V,50 Hz

Ochrana                                 


:   odpojením od zdroje

Počet odběrů





:   1

Instalovaný příkon   




:   nebude změněn

Soudobý příkon

  


:   nebude změněn

6.2. Napojení nového zařízení

Vzhledem k tomu, že stávající rozvaděč R14  a rozvody za tímto rozvaděčem již neodpovídají normovým požadavkům, bude  veškerá nová elektroinstalace napojena z již dříve zrekonstruovaného rozvaděče  R13, který bude za tímto účelem upraven.

6.3. Úprava rozvaděče R13
Stávající rozvaděč R13 situovaný v chodbě před velkou tělocvičnou bude doplněn o spínací hodiny s denním kotoučem, které budou odjištěny jističem 1A a budou spínat napájení ventilátoru V1 odjištěné jednopólovým jističem 0,75A s charakteristikou C.

Dále bude přidán jednopólový jistič 10A pro světelný obvod spojovací chodby.

6.4 Provedení rozvodů

Z rozvaděče R13 budou vedeny kabely pro ventilátor a pro osvětlení spojovací chodby v drážce pod omítkou směrem do haly mezi malou a velkou tělocvičnou. Drážka bude vyfrézována v šířce aspoň 6 cm a hloubce 4 cm aby se do ní mohl uložit i stávající kabel, který je dnes veden na povrchu v liště 40x40mm, která se po přeložení kabelu do drážky může zrušit.

Z haly bude kabel pro osvětlení spojovací chodby zaveden na konec spojovací chodby, kde na něj  bude napojeno zařízení stávajícího alarmu, stávající venkovní svítidlo nad dveřmi ven z chodby a nový kabel vedený po stávajících Niedax lištách středem chodby, propojující nově osazená svítidla .

Dva vypínače budou nahrazeny přepínačem v řazení 6+5 nebo 6+6.

Vedení v chodbě u malé tělocvičny bude rovněž uloženo v drážce o rozměrech 4x4 cm a i do této drážky bude uložen stávající kabel vedený na povrchu, který bude na konci chodby u haly odpojen od stávajícího osvětlení spojovací chodby.

6.6. Osvětlení

Osvětlení spojovací chodby bude provedeno v souladu s ČSN EN 12 464-1.

Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly 2x58W.

Kromě celkového osvětlení bude zřízeno  nouzové orientační a  protipanikové osvětlení, jehož svítidla budou vybavena autonomním zdrojem s automatikou startu při výpadku sítě a dobíjením při normálním provozu. Pro tato svítidla bude přivedena ostrá  nespínaná fáze, to znamená, že tam kde jsou tato svítidla připojena na společný rozvod s běžnými spínanými svítidly, je nutné tuto ostrou fázi vést spolu se spínanou fází ( v jednom kabelu ).

Svítidla nouzového osvětlení budou schopna zajistit dobu provozu 1 hod a budou opatřena vyznačeným směrem úniku.

Spínání bude provedeno na straně u vstupu ze školy přepínačem v řazení 6 a na straně u tělocvičen přepínačem v řazení 6+5 nebo 6+6 ( druhá páčka spíná svítidlo venku nad dveřmi).

6.7. Napojení VZT

Kabel CYKY3Cx1,5 z rozvaděče R13 bude veden přímo k ventilátoru V1 osazenému v poslední místnosti. Tento ventilátor V1 bude spínán automaticky na dobu 1 hodiny dopoledne a  1 hodiny odpoledne. V případě potřeby se režim spínání tohoto ventilátoru může libovolně upravit nastavením na spínacích hodinách a to v min. intervalu 30 minut.

Stávající ventilátory v oknech velké tělocvičny budou nahrazeny novými ventilátory, které jsou ekvivalentem těch původních. Nové ventilátory budou připojeny na kabely původních zdemontovaných ventilátorů a zachováno bude i jejich stávající spínání.

7.0 Závěr

Stavební práce na spojovací chodbě budou prováděny s největší opatrností vzhledem k blízkosti distribučních NN rozvodů ČEZu.

Před započetím výkopových prací je nutné nechat stávající NN kabely vytýčit a projednat s ČEZem způsob jejich ochrany.

Karlovy Vary 03/2011

Vypracoval : Vlastimil Lepík
