

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

AGUAS CF s.r.o.
Pražská silnice 841/43
360 01 Karlovy Vary
IČ: 27974081

Karlovy Vary, 12.06.2023
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ35-41849/2023
číslo:

Vyřizuje: Richtř Ilja Ing. arch.

Tel: 353151278

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Geologický průzkum (inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum) a kontaminační průzkum pro akci Karlovy Vary, Propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco Propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco, ve specifikaci podle nabídky ze dne 2. 6. 2023, která je jako její příloha nedílnou součástí této objednávky.			455 565
Místo dodání		Požadované datum dodání	30.09.2023
		Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 27974081, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Daniel Riedl
Digitálně podepsal
Ing. Daniel Riedl
Datum: 2023.06.15
14:39:45 +02'00'

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru

Elektronický podpis - 15.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Martin Dvořák
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 11.10.2026 09:49:23+02:00

Elektronický podpis - 15.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Jana Trtek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.4.2026 09:49:23+02:00

Elektronický podpis - 15.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniel Riedl
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.4.2026 10:15:11+02:00

2212 - 6121 - 35 - 4023

AGUAS CF, s.r.o.		Pražská silnice 43, 360 01 Karlovy Vary		
Geologické a balneotechnické práce		TF (00420) 353226776, 777 749 740		
Karlovy Vary		www.geologie-vytila.cz		
Nabídkový rozpočet - Karlovy Vary - propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco				
Akce: Geologický průzkum (IG a HG) - lokalita v ochranném pásmu PLZ LM Karlovy Vary IIA				
Popis prací	jedn.	cena	počet	celkem Kč
Kamerální práce				
archivní rešerše	hod	590	8	4720
evidence geologických prací ČGS Geofond ČR	hod	590	1	590
projednání s ČILZ a správcem PLZ, souhlasná stanoviska	hod	590	2	1180
				6490
Technické práce				
vrtání rotačně jádrové: 7 vrtů á 2 - 6 m	bm	1500	36	54000
vytýčení a zaměření sond	ks	800	7	5600
transport vrtné soupravy a DP	km	45	230	10350
				69950
Vzorkovací práce a měřicí práce in situ				
odběr vzorků na titrační stanovení v.r. CO ₂	1	110	4	440
stanovení konduktivity a teploty podzemní vody	1	120	4	480
přímé měření CO ₂ ve vzduchu IR metodou + termometrie	bod	160	7	1120
odběry neporušených vzorků	ks	800.00	4	3200
odběr vzorků hornin na analýzu MH a MZ	1	170	4	680
přeprava měřicí techniky	km	10	60	600
				6520
Laboratorní práce				
titrační stanovení v.r. CO ₂ v podzemní vodě	1	120	4	480
labor.rozbory vody - agresivita na beton	4	900	1	900
analýzy mechaniky zemin (MZ) - index.vlastnosti	zk.	1950	6	11700
analýzy mechaniky zemin (MZ) - Proctor Standard	zk.	2400	4	9600
analýzy mechaniky zemin (MZ)- smykové parametry	zk.	6200	4	24800
analýzy mechaniky zemin (MZ) - CBR	zk.	2600	4	10400
				57880
Geologické práce				
projekt geologických prací	1	3500	1	3500
sled a řízení prací	hod	780	24	18720
dokumentace geologická komplexní	bm	240	36	8640
geologické žezy, situace, grafika	hod	780	16	12480
Výpočet stability svahu a sedání násypu 2x2 profily	ks	12800	4	51200
vyhodnocení výsledků a závěrečná zpráva	1	26000	1	26000
				120540
Cena za geologicko-průzkumné práce celkem bez DPH				261380

Budou fakturovány jen skutečně provedené práce (např. metráž vrtů, analýzy atd.). V nabídkovém rozpočtu nejsou zahrnuty případné další požadavky, jež vyplynou z rozhodnutí ČILZ.

Analýzy vody, termometrie a plynometrie jsou nutnou součástí prací s ohledem na ochranné pásmo stupně IIA PLZ.

Termínová nabídka - do 31.09. 2023, po obdržení objednávky, povolení ČIL

Průzkum kontaminace dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Zatřídění druhu odpadu

Analýzy a odběry vzorků:

Pracovní výkon	jednotka	cena	počet	celkem
Vypracování plánu vzorkování*	hod	780	4	3120
Odběr vzorků (vč. archivovaných a směsných)	ks	200	8	1600
Dekontaminace nářadí	ks	60	8	480
Analýzy v zemině dle nové vyhlášky č. 273/2021 Sb.	ks	7800	4	31200
Ekotoxicita	ks	10500	4	42000
výluh dle vyhl. č. 273/2021 Sb.	ks	4500	4	18000
Zpracování dat, přeprava vzorků	hod	780	8	6240
Vyhodnocení dle vyhl. č. 294/2005 Sb., č. 273/2021 Sb., MŽP	hod	780	8	6240
Závěrečná zpráva, grafika, tisk	hod	780	8	6240
Celkem kontaminační průzkum (bez DPH)				115120

Karlovy Vary, dne 02.06. 2023

Zpracoval:

Mgr. Václav Kořán
odpovědný geolog



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Veřejná zakázka: „Inženýrsko-geologický průzkum a průzkum kontaminace pro připravovanou investiční akci města Propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco“

Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV

Nutnost pořízení inženýrsko-geologického průzkumu a průzkumu kontaminace pro připravovanou investiční akci města Propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco vyplynula z jednání se zhotovitelem projektu pro společné (stavební) povolení, Sagasta, s.r.o., Ing. Vitouš, ing. Biela. Zadavatel při zadávání této zakázky postupoval takto: Byla zjištěna předpokládaná hodnota veřejné zakázky (0,4 mil. Kč bez DPH). Následně zadavatel provedl pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na služby písemné zadávací řízení bez zveřejnění, a to uzavřenou výzvou pro předem stanovený okruh zájemců, a to jemu známých (převážně místních) dodavatelů geologických průzkumů.

Bylo osloveno těchto 9 zájemců: GPKV Mgr. M. Štěřík, Geotechnika P. Kučera, Geotechnika Durove, Ingep J. Fulka, Ing. J. Štěrba, Aguas Dr. Vylita, Radonexpres KV, P. Lučovič, Geologie Cheb. Text výzvy, rozeslané e-mailovou korespondencí dne 22. 5. 2023, byl tento: *Poptávka na geotechniku. Název veřejné zakázky: Podrobný Geotechnický průzkum pro vypracování projektu stavby Karlovy Vary - propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco. Jedná se o uzavřenou výzvu (pro stanovený okruh zájemců) k veřejné zakázce malého rozsahu, s limitem do 0,3 mil. Kč bez DPH. Předmětem je podrobný Geotechnický průzkum pro vypracování projektu stavby Karlovy Vary - propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco, pro projekt DÚSP, projektant Sagasta, s.r.o.. Tyto geotechnické práce naváží na dříve pořízené práce, viz přílohy. Identifikace zadavatele: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21; 361 20 Karlovy Vary, IČ: 00254657, kontaktní osoba: Ing. arch. Ilja Richtr, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, tel. 353 151 278, 725 533 315, e-mail: i. richtr@mmkv.cz. V příloze je územní vymezení stavebního záměru Karlovy Vary - propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco (Karlovy Vary, Dvory). Žádáme tímto o předložení cenové a termínové nabídky, jako podkladu pro vystavení objednávky pro vybraného zhotovitele, touto cestou e-mailem (nebo datovou schránkou). Podklad: Rešerše Závěrečná zpráva geologického úkolu Karlovy Vary - propojovací komunikace Závodní ul. - TESCO 16 002, Mgr. Martin Štěřík, zprac. v prosinci 2015, který posíláme v příloze. Zvláštní požadavky nejsou, rozsah je možno (ale není povinnou) předem konzultovat se Sagastou, ing. D. Vitouš, ing. Z. Biela. Prosíme o dodržení termínu předložení nabídky: Nejpozději do 5.6.2023, poté bude vybrán zhotovitel a vystavena objednávka.*

Výsledek zadávacího řízení: 3 zájemci, GPKV Mgr. M. Štěřík, Geotechnika P. Kučera a Ingep J. Fulka se omluvili pro nedostatek kapacity. AGUAS Dr. Vylita, jako jediný, zaslal svou předmětnou nabídku. Ostatní oslovení na výzvu v daném termínu nereagovali.

Nabídka zhotovitele, AGUAS CF, Dr. Vylita, ze dne 2. 5. 2023, sestává z těchto oddílů: A) Geologický průzkum (inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum) pro akci Karlovy Vary, Propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco, za cenu 261380 Kč bez DPH, a B) Průzkum kontaminace podloží podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., za cenu 139 295,20 Kč bez DPH. Celkem činí cena za kompletní průzkum dle nabídky 376500,- Kč bez DPH, to je 455565,- Kč včetně DPH 21 %. Termín provedení: 30. 09. 2023.

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 12.6.2023

Mgr. Tomáš Trtek
I. náměstek primátorky

Elektronický podpis - 15.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Martin Dušek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.8.2023 00:00:00 +02:00

Elektronický podpis - 15.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Trtek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.4.2026 09:40:23-000 +02:00

Elektronický podpis - 15.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniel Riedl
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 4.4.2026 10:15:23-000 +02:00

