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D.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
 
Název stavby:     OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY 
Místo stavby:     Karlovy Vary 4 - Bohatice 
Ulice, čísla popisná:    Vilová 346/1 
Katastrální území:    Bohatice 
Parcelní čísla pozemků:   1121 
Předmět projektové dokumentace:  DPS 
 
1)   Údaje o stavebníkovi   Statutární město Karlovy Vary,  

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
 

2)   Údaje o zpracovateli PD 

Zpracovatel:     Ing. Milan Snopek 
      Švabinského 1729, 356 01 Sokolov 

 
Zodpovědný projektant:   Ing. Milan Snopek 

      Švabinského 1729, 356 01 Sokolov 
 
 
3) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 Stavební objekty: 

SO-01 – OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY 

 
4) Seznam vstupních podkladů 
 

1) zaměření stávajícího stavu 
2) výškopis na střešní ploše 
3) stavebně-technický průzkum DEKPROJEKT s.r.o 
4) průzkum poruch stropní konstrukce 
5) vlastní sondy na střešním souvrství 
6) fotodokumentace stávajícího stavu 
7) projektová dokumentace ,,zateplení obvodového pláště“, KV-SVISS s.r.o. 
8) požadavky investora 

 
  
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVU – viz příloha na digitálním nosiči 
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D.2 ÚČEL OBJEKTU 

 

Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají již postaveného objektu. 

Předmětný objekt s č.p. 2055 se nachází při ulici Běžecká na pozemku p.č. 2509/3 v městě 

Sokolov v Karlovarském kraji.  

Budova mateřské školky je situována v zastavěném území obce v K.Varech v západní části 

městské čtvrti Bohatice, k.ú. Bohatice, na p.p.č. 1121, v ulici Vilová 

1/346. 

Budova je ve vlastnictví města Karlovy Vary, byla postavena v roce 1974 jako školka a jesle 

a je v současnosti využívána jako školka pro 3 třídy. K budově přiléhá pozemek, který slouží 

jako pobytová zahrada školky. 

Pozemek, na kterém školka stojí, je mírně svažitý k jihovýchodu. 

Majitelem objektu je Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy 

Vary 

 

Předmětem PD je obnova hydroizolační funkce střechy, zateplení střechy a navazující 

opravy. 

   
Foto /1/ Pohled na předmětný objekt        Foto /2/ Pohled na předmětnou střešní rovinu 

 

D.3 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY 

Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispozičního řešení stavby, řešení 

vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory a 

orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru 

objektu. 

Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno. 
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D.4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy 

nebudou mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí. 

Popis stávajícího stavu objektu: 

Objekt byl postaven v roce 1974 jako mateřská škola a tomuto účelu slouží dodnes. 

Jedná se o dva pavilony propojené komunikačním krčkem se schodištěm. Spojovací 

krček a jeden pavilon (A) jsou podsklepené. 

Konstrukční systém obou budov je stejný, jedná se o montovaný železobetonový 

skelet. Obvodový plášť je tvořen plynosilikátovými panely s dozdívkami z plynosilikátových 

tvárnic tl. 25 cm. 

Obvodové stěny suterénu jsou z betonových bloků tl. 50 cm. Příčky jsou vyzděny z 

děrovaných cihel. Nadzemní podlaží spojovací části tvoří konstrukce z ocelových 

nosníků. Ze severozápadu tvoří její obvodový plášť plynosilikátové panely, z jihovýchodu je 

prosklená stěna. 

Konstrukční výška podlaží je 3,3 m. Vodorovné konstrukce stropů tvoří panely tl. 25 

cm. 

Střecha objektu je plochá dvouplášťová. Na stropních panelech je vyrovnávací vrstva volně 

sypaného keramzitu tl. 17-18,5 cm, betonová mazanina ve spádu 70-80mm, KSD dílce 5 cm 

a živičná krytina tl. 25mm. Na ploše spojovacího krčku je na stávající souvrství doplněna 

PVC folie tl. 3,5mm 

V prvním pavilonu (A) je v suterénu kotelna, prádelna a sklady, v I.NP kuchyně se 

zázemím, kanceláře a ve II.NP prostory pro pobyt dětí. 

Ve druhém pavilonu (B) jsou v I.NP i ve II.NP prostory pro pobyt dětí a zázemí pro personál. 

 

Popis nového stavu objektu: 

Stavba řeší: 

– odstranění stávajících vrstev střešní skladby 

– provedení parotěsnící vrstvy z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 

– vyrovnání stávající betonové spádové mazaniny nivelační stěrkou 

– zateplení střechy objektu a nové hydroizolace 

– další související opravy 
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D.4.1  Statické zajištění objektu 

Průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení 

zamýšlené rekonstrukce střechy vestibulu. Po demontáži stávajících střešních vrstev 

je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. Prohlídka statikem 

není, dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. 

 

D.4.2  Bourací práce 

Stávající vrstvy střešního souvrství budou demontovány až ke spádované betonové 

mazanině. Dále se odstraní i plechové větrací komínky, stávající vtoky a větrací hlavice 

splaškové kanalizace. Rovněž budou odstraněny veškeré kovové prvky na střeše a vedení 

hromosvodu. 

Součástí demontáží a bouracích prací bude nutné vybourat vstupní ocelové zárubně 

s ocelovým křídlem v nadstavbě technického zázemí. 

 
Skladba střechy – původní 
 
St1 

Vrstva (od exteriéru)  Tloušťka 
[mm] 

Souvrství asfaltových pásů - demontáž  25 
Tepelná izolace z PPS s nakašírovaným asf. pásem - demontáž  50 
Betonová mazanina ~70-80 
Keramzit ve spádu ~170-185 
ŽB stropní konstrukce MS71  ~ 250 

 

 

St2 

Vrstva (od exteriéru)  Tloušťka 
[mm] 

PVC-P folie 1,5 
Separační folie 2 
Souvrství asfaltových pásů - demontáž  25 
Tepelná izolace z PPS s nakašírovaným asf. pásem - demontáž  50 
Betonová mazanina ~70-80 
Keramzit ve spádu ~170-185 
ŽB deska s trapézovým plechem  ~ nezjištěno 
Ocelové nosníky IPN 200 
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St3 

Vrstva (od exteriéru)  Tloušťka 
[mm] 

PVC-P folie 1,5 
Separační folie 2 
Souvrství asfaltových pásů - demontáž  25 
Tepelná izolace z PPS s nakašírovaným asf. pásem - demontáž  50 
Betonová mazanina ~70-80 
Keramzit ve spádu ~170-185 
ŽB stropní konstrukce MS71  ~ 250 

 

D.4.3 Nové souvrství střechy 

Stávající spádovaná konstrukce z betonové mazaniny bude vyrovnána a očištěna. Je 

uvažováno s vyrovnáním cementovým potěrem/stěrkou v 60-100% plochy střechy, v případě 

dostatečné rovinnosti lze vyrovnávací vrstvy vynechat. Betonová mazanina bude 

napenetrována pomocí asfaltové penetrační ředitelné emulze (např. DEKPRIMER). 

Následně bude provedena parotěsnící vrstva, kterou tvoří asfaltový pás (např. GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL). 

Dále bude provedena 1. vrstva tepelné izolace z minerální vaty (např. ISOVER LAM 50), 

tloušťky 100 mm a následně 2. vrstva tepelné izolace z minerální vaty (např. ISOVER SH), 

tloušťky 100 mm. 

V určených místech jsou navrženy dvouspádové klíny z minerální vaty (např. ISOVER DK) 

k zajištění ideálního spádování směrem ke střešním vtokům. 

Klíny a rovné desky budou kladeny vzájemně na vazbu.  

Na vrstvu tepelné izolace bude kladena separační folie ze skelného rouna o 300g/m2. 

Vrchní hydroizolační vrstvu bude tvořit folie PVC-P (např. FATRAFOL 810) tl. 2mm a šíře 

pásu 1300mm. 

Nové střešní souvrství bude mechanicky kotveno. 

Jedná se o dvouplášťovou plochou střechu, s větranou mezerou, s povlakovou hydroizolací, 

fólií z PVC, lepenou, s ověřenou požární odolností. 
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Skladba střechy – nová 
 

Funkce vrstvy  Základní specifikace materiálu  Tloušťka 
vrstvy 

Referenční 
výrobek (např.) 

Hydroizolační Fólie z měkčeného PVC-P 2 mm  FATRAFOL 810 
Separační Folie skelného rouna 300g/m2  2 mm   
Tepelněizolační, 
Spádová 

Spádové kliny z minerální vaty. Deklarovaná hodnota 
součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. 

min. 20 -
80mm 

ISOVER DK 

Tepelněizolační Desky z minerální vaty. Deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1.  100 mm  ISOVER XH 

Tepelněizolační Desky z minerální vaty. Deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti 0,040 W.m-1.K-1.  100 mm  ISOVER LAM30 

Parotěsnící, 
vzduchotěsnící, 
Hydroizolační – 
provizorní 

Nastavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou 
ze 
skelné tkaniny plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu 
se separačním posypem. Odolnost proti stékaní 100 °C. 
Ohybnost při nízkých teplotách -25 °C. Součinitel difúze 
radonu 1,4.10-11 m2.s-1. 

4,0 mm  
GLASTEK 40 
SPECIAL 
MINERAL 

Přípravný nátěr 
podkladu 

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. 
Obsah asfaltu> 48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 
podle 
podkladu. 

0 mm  DEKPRIMER 

Vyrovnání 
podkladu Vyrovnání cementovým potěrem/stěrkou v 60-100% 4 -10 mm   
Stávající nosná 
konstrukce Betonová mazanina / očištěna, vyspravena 70-80 mm   
 
 

Navazující konstrukce 

 
Atika střechy 
Stěny atiky budou zatepleny pomocí desek z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 50-100 mm. 
Koruna atiky bude zateplená pomocí desek z EPS 60mm. Spád koruny atiky bude zajišťovat 
OSB deska umístěná při vnějším obvodu. Spád koruny atiky bude 3°=5,24%. 

 

Větrací komínky 

Provede se osazení nových systémových komínků s přířezem PVC manžety.  

Hlavice větracího potrubí splaškové kanalizace 

Provede se osazení nových systémových větracích hlavic s přířezem PVC manžety. 

Hromosvodná soustava 

Provede se repase hromosvodné soustavy. V rámci revize bude osazen nový AlMgSi drát o 

průměru 8mm uchyceny univerzálními svorkami k závětrné liště (po 1m) s napojením na 

původní svody vedoucí u fasády fasády. Vlastní provedení musí být překontrolováno a 

schváleno revizním technikem se zpracováním revizní zprávy. Budou zároveň doplněny 

nové vybrané jímací tyče. 
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Odvodnění střechy 

Dle požadavků investora budou, pro odvodnění střešní roviny jsou navrženy střešní vtokové 

vpusti DN 75 (např. HL62P/7) se záchytným košem pro maximální průtok 7,4 l/s. 

 

Záchytný systém 

Na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky bude na střeše realizován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro 

údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti 

pádu. 

Výměna dveří nadstavby technického zázemí 

Vlivem úprav výšky roviny střešní plochy je nutné vybourat původní vstupní dveře do 

technického zázemí včetně zárubně. Dveře jsou ocelové (havarijní stav) s rámovou ocelovou 

zárubní. Bude nutné vybourat překlad (v případě, že se neprokáže vynesení ztužujícím 

věncem přístavby) a osadit nový překlad z válcovaných ocelových profilů 2x IPN140/1,5m. 

Nové dveře budou plastové plné s novým bezpečnostním kováním o světlém rozměru 

980/1980mm. 

Kotvení střechy 

V případě montáže střešního souvrství s tepelnou izolací je nnavržen způsob kotvení pomocí 

plastové teleskopické podložky a šroubu.  

Střešní kotva je prvek, který je staticky a dynamicky extrémně namáhán (zejména sáním 

větru). Je ovlivňován neustálými změnami teplot a tudíž i pohybem rosného bodu v souvrství 

(možnost vzniku koroze na kovových částech). Plastové střešní teleskopy jsou vyráběny z 

vysoce kvalitního plastu Polyamid (HTK) a Polyethylen (EcoTek). Šrouby jsou ošetřeny 

galvanickým zinkováním (12 mikronů Zn) a dále opatřeny speciální povrchovou úpravou 

CLIMADUR®, která zvyšuje odolnost proti korozi minimálně na požadovanou hodnotu 

patnácti cyklů (viz ETAG 006).  

Návrh kotvení je řešen v samostatné části PD v příloze D.1.2. 
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D.4.4  Údržba střechy po opravě 

Po dokončení opravy střechy je nutné dodržovat její stanovenou koncepci. Střecha je 

koncipována jako nepochůzná, proto je přístup na střechu povolen pouze poučeným 

osobám konající jejich údržbu, popř. Údržbu konstrukcí přístupných pouze ze střechy. 

 
Doporučené cykly kontrol přístupných a kontrolovatelných částí střech dle ČSN 73 1901 

Konstrukční část  Požadovaný stav 

Cyklus 
kontrol 
(roky) 

Střešní krytina 
Bez poškození, nečistot bránících funkci střechy 
a náletové zeleně; 
zachování původního tvaru 

0,5 

Vtoky  Průchozí, chráněné  0,5 
Nátěry, povlaky  Souvislé, nepoškozené  1 

Hydroizolační vrstva 
Neporušený povrch, těsnost napojení a spojů (je 
li vyžadováno), celistvost UV ochrany (pokud lze 
zhodnotit) 

1 

Tmelené spáry  Pružný tmel bez trhlin spojený s oběma povrchy  1 
Oplechování, lemování a další 
klempířské konstrukce  Připevněné, těsné spoje, funkčnost  1 

Nadstřešní konstrukce  Soudržný povrch, těsné spoje a napojení 
hydroizolační vrstvy  1 

Dilatační spáry  Funkční, vodotěsné  1 

Bezpečnostní prvky  Upevněné, neporušené povrchové úpravy, bez 
projevů koroze, kompletní  1 

Stabilizační vrstva/prvky 
(kotevní 
prvky, zatěžovací vrstva)  

Beze ztráty funkce, v původním umístění  1 

 

Častěji než dvakrát ročně - v případě výskytu extrémních klimatických jevů (např. po silném 

větru, kroupách, úderu blesku apod.): Kontrola všech výše uvedených bodů. 

Předpokládaná životnost navržených hydroizolačních souvrství včetně detailů je 25 let. Míru 

degradace tmelů je třeba každoročně kontrolovat a v případě potřeby tmely obnovit, 

předpokládá se jednou za 5 let. 
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D.4.5  Etapizace výstavby 
 

Výstavba musí být koordinována, aby se odkrývala pouze taková část střechy, která 

se do konce pracovní doby stihne uzavřít novou parotěsnící vrstvou, která může 

v průběhu výstavby sloužit jako dočasná hydroizolace. Hrozí riziko zatečení do 

objektu v průběhu realizace a následné vytopení interiéru objektu. 

Další možnost je provést provizorní zastřešení nad jednotlivými řešenými úseky střešní 

konstrukce. 

 
D.4.6  Použité materiály a jejich sledované parametry 
 

D.4.6.1 Tepelná izolace 

Zateplení střechy v ploše je navrženo z tepelněizolačních desek z minerální vaty 

1. vrstva tepelné izolace z minerální vaty (např. ISOVER LAM 50), tloušťky 100 mm a 2. 

vrstva tepelné izolace z minerální vaty (např. ISOVER SH), tloušťky 100 mm. 

 

Atikové stěny budou zatepleny pomocí tepelněizolačních desek ze samozhášivého 

objemově stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 tloušťky 50-100 mm. 

Koruna atiky bude zateplena pomocí tepelněizolačních desek samozhášivého objemově 

stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS, tloušťky 60 mm. 

V určených místech jsou navrženy dvouspádové klíny z minerální vaty (např. ISOVER DK) 

k zajištění ideálního spádování směrem ke střešním vtokům. 

Vnitřní obvod atik. Stěn a nadstaveb bude doplněno o spádové klíny z minerální vaty (např. 

ISOVER AK) o rozměru 100x100mm alternativně lze použít 50x50mm. 
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D.4.6.2 Hydroizolace 

Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z asfaltových pásů (např. GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL). První z pás je samolepící SBS modifikovaný se skleněnou tkaninou. Druhý SBS 

modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží bude plnoplošně natavený k pokladu. 

parotěsnící vrstva, kterou tvoří asfaltový pás (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 

 

Požadované technické parametry: 

Charakter 
hydroizolace 

Min. 
tloušťka 
[mm] 

Nosná 
vložka 

Maximální 
tahová 
síla 

Expozice 
UV 
zářením 

Ohyb za 
chladu [°C]  

Tažnost [%] 

Fólie z měkčeného 
PVC s 
polyesterovou 
výstužnou vložkou 
a nakašírovaným 
PES rounem určená 
na stabilizaci 
lepením. 

3,2 není 825/50mm 12/12 -25 50 

Nastavitelný pás z 
SBS 
modifikovaného 
asfaltu, vložkou ze 
skelné tkaniny 
plošné hmotnosti 
200 g.m-2, na 
povrchu 
se separačním 
posypem. Odolnost 
proti stékaní 100 
°C. 
Ohybnost při 
nízkých teplotách -
25 °C. Součinitel 
difúze 
radonu 1,4.10-11 
m2.s-1. 

4,0 

Polyesterov
á 

rohož, 
podelně 

vyztužená 
skleněnými 

vlákny 
200 g/m2- 

850/650 35/35 -25 

SBS 
modifikovaný 

asfaltový pás s 
hrubozrným 

posypem 

 
 
 
D.4.6.3 Parotěsnící vrstva 

Parotěsnící vrstvu bude tvořit plnoplošně natavený asfaltový pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s hliníkovou vložkou s jemnozrnným posypem. Železobetonová nosná konstrukce 

bude napenetrována pomocí asfaltové penetrační ředitelné emulze (např. DEKPRIMER). 

 

název  
min. 

tloušťka 
[mm] 

nosná 
vložka 

maximální 
tahová síla 

podélně/příčně 
[N/50mm] 

protažení při 
maximální tahové 

síle podélně/příčně 
[%] 

ohebnost 
za nízkých 
teplot [°C] 

odolnost 
proti 

stékání 
[°C] 

SBS 
modifikovaný 
asfaltový pás s 

4,0 

Skelná 
tkanina 
200 g/m2

 

400/200  4/4  -15  70 
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D.4.6.4 Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky budou nově provedeny z lakovaného či poplastovaného FeZn plechu tl. 

0,6mm. 

Veškeré odstíny je nutné před realizací schválit provozovatelem objektu. 

Na jejich kotvení budou používány šrouby, nýty, příchytky nebo jiné kotevní prvky, v 

závislosti na podkladu.  

Podrobněji viz příloha PD č. D.1.1.14. 

D.4.6.5 Zámečnické konstrukce 

V rámci oprav na nadstavbě větrané šachty s VZT bude nutné provést demontáž dvou 

větracích mřížek. Ty budou nahrazeny novými nerezovými o rozměru 20x30cm. 

 Podrobněji viz příloha PD č. D.1.1.14. 

D.4.6.6 Truhlářské konstrukce 

Vlivem úprav výšky roviny střešní plochy je nutné vybourat původní vstupní dveře do 

technického zázemí včetně zárubně. Dveře jsou ocelové (havarijní stav) s rámovou ocelovou 

zárubní. Bude nutné vybourat překlad (v případě, že se neprokáže vynesení ztužujícím 

věncem přístavby) a osadit nový překlad z válcovaných ocelových profilů 2x IPN140/1,5m. 

Nové dveře budou plastové plné s novým bezpečnostním kováním o světlém rozměru 

980/1980mm. 

Podrobněji viz příloha PD č. D.1.1.14. 

 

D.5 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

Střešní konstrukce bude po provedení zateplení splňovat doporučenou hodnotu součinitele 

prostupu tepla U = 0,16 W/(m2*K). Tepelně-technické posouzení navržené skladby je 

přiloženo v dokladové části E této PD. 

 

D.6 HODNOCENÍ KONSRUKCÍ S OTEVŘENOU (VĚTRANOU) 

VZDUCHOVOU VRSTVOU 

Vyhodnocení navržené skladby je přiloženo v dokladové části E této PD. 
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D.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení 

energetické náročnosti objektu. 

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím 

bezprostředním okolí se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba 

nebude mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního 

prostředí. 

Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění. 

 

D.7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu. 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby včetně všech dalších pozměňujících nařízení. Lze tedy 

konstatovat, že obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny. 

 

D.8 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí 

bude odlišný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo 

možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná 

konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude 

řešení v projektové dokumentaci upraveno v rámci autorského dozoru. 

 
Důsledkem odstranění stávajících vrstev bude stropní konstrukce odlehčena a hrozí 
riziko vzniku trhlin v místě napojení stropní konstrukce na příčky.  

 

D.9 PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY 

V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné kontrolovat, zda nedochází k 

poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy – například pohybem osob 

v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu či pojezdem mechanizace. Pro 

prokázání kvality provedených izolačních prací se provádějí staveništní zkoušky těsnosti 

hydroizolace. Způsob kontroly a množství zkoušek prováděných na stavbě zpravidla závisí 

na dohodě mezi objednatelem a dodavatelem hydroizolace. Provedení kontroly těsnosti je 

důležité zejména v případech, kdy bude hydroizolace zakryta dalšími konstrukcemi, zvláště 
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pak jedná-li se o konstrukce hmotné nebo těžko rozebíratelné. Kontrola těsnosti hydroizolace 

v rámci činnosti realizační firmy: 

�  vizuální kontrola,  

�  kontrola těsnosti spoje jehlou. Kontrola těsnosti nad rámec činnosti realizační firmy *):  

�  vakuová zkouška těsnosti jednoduchých spojů jednovrstvé fólie **),  

�  tlaková zkouška těsnosti spojů jednovrstvé fólie (dvojitý svar, přeplátovaný spoj),  

�  jiskrová zkouška těsnosti plochy jednovrstvé fólie,  

�  zátopová zkouška.  

Pozn.: *) Použití jednotlivých typů kontroly těsnosti konzultujte s výrobcem použitého 

materiálu  

**) Z důvodu technologické a časové náročnosti zkoušky je vhodné pouze pro kontrolu 

náhodně vybraných míst.  

Kontrola hydroizolačního povlaku zpravidla probíhá v několika různých etapách:  

�  kontrola v rámci realizační firmy – zpravidla probíhá průběžně dle provádění jednotlivých 

svarů; kontrola svaru se uskuteční zpravidla 0,25- 1 hodinu po jeho dokončení, kontroluje se 

především mechanická odolnost a spojitost provedených svarů zkušební jehlou;  

�  kontrola při přejímce hydroizolace – v této etapě kontroly dodavatel hydroizolace prokazuje 

odběrateli (investor, generální dodavatel stavby), zda jsou práce provedeny v požadované 

kvalitě; kontrola proběhne těsně před zakrytím hydroizolace a textilií; kontrolu provádí 

zpravidla vedoucí pracovník čety nebo jiná k tomu pověřená osoba, kontroluje se 

neporušenost hydroizolace v ploše a provedení svarů; závěry kontroly se zaznamenávají do 

stavebního deníku, případně do speciálních protokolů; kontrola by měla probíhat za účasti 

technického dozoru investora a generálního dodavatele;  

�  kontrola těsnosti hydroizolace v průběhu životnosti stavby – kontroluje se v případě zjištění 

poruchy skladby střechy. 
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D.9.1 Vizuální kontrola 

Kvalitu spojů lze posoudit vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce spojů, přičemž se 
posuzuje:  

�  tvar a jednotnost průběhu svaru,  

�  způsob zaválečkování v místě spoje,  

�  vruby a rýhy ve svařeném spoji. V ploše se vizuálně kontroluje povrch hydroizolace, zda 
nedošlo k jejímu poškození. 

D.9.2 Kontrola spojů jehlou 

Zkouška jehlou spočívá v tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji. Zkouškou se 

mechanicky ověřuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Tento způsob 

kontroly provádí především pracovníci realizační firmy. Zkouška se provádí až po 

vychladnutí spoje (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupně ukončované úseky. 

D.9.3 Vakuová zkouška spojů 

Při vakuové kontrole spojů se používají speciální průhledné zvony s ventilem napojené na 

vývěvu. Spoj se nejprve zvlhčí mýdlovým roztokem a zvon se přimáčkne na fólii. Vývěva 

vytváří v uzavřeném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvoří podtlak 0,02 MPa. Tato hodnota 

by měla být po dobu 10 sekund konstantní. Případná porucha se projeví tvorbou 

vzduchových bublinek v místě netěsnosti. Nevýhodou této metody je značná pracnost a 

časová náročnost. Zkoušku lze provádět pouze na rovných podkladech. Doporučujeme tento 

typ zkoušky pouze pro namátkovou kontrolu vybraných spojů a případně pro ta místa v 

ploše, která mohla být poškozena jinými stavebními procesy. 

D.9.4 Tlaková zkouška spojů 

Tato zkouška umožňuje testování celkové délky dvoustopého spoje v jedné operaci. 

Zkoušku nelze započít dříve jak hodinu po provedení svaru. Zkušební zařízení je instalováno 

zpravidla tak, že jeden konec svaru je napojen na přívod stlačeného vzduchu s 

manometrem, který utěsňuje zkušební kanálek. Druhý konec svaru je utěsněn příčným 

svarem nebo jiným vhodným způsobem. Zkušební tlak by měl být přizpůsoben teplotě fólie a 

okolí. 

Po zhruba pětiminutové přestávce (je nutná pro dotvarování spoje a vyrovnání teploty 

zkušebního vzduchu s okolím) se po zkušební dobu, která je stanovena na 10 minut, sleduje 

stálost zkušebního tlaku. Svar je považován za těsný, pokud pokles zkušebního tlaku není 

větší než 10 %. Potom se těsně uzavřený konec spoje otevře a zjistí se, zda zkušební tlak 
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klesne na nulu. Tímto se zjistí, zda je spoj průchodný. Je třeba se vyhnout zkoušení fólií 

tlakem vzduchu při teplotě vyšší než + 60 °C. Podmínkou pro provádění přetlakových 

zkoušek je provedení spojů s kontrolním kanálkem, tj. prováděné svařovacím automatem, 

nebo přeplátované spoje v místech, kde nebylo možné automat použít 

D.9.5 Jiskrová zkouška 

Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 40 kV 

rychlostí asi 10 m/min nad fólií. V místě poruchy zpravidla přeskakují mezi elektrodou a 

podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. Průkaznost zkoušky 

závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Tuto zkoušku nelze uplatnit v 

případě, že vrstva pod hydroizolací je suchá a tudíž má nízkou vodivost. Zkouška je 

použitelná především pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploše. 

D.9.6 Zátopová zkouška 

Kontrola těsnosti střechy zátopovou zkouškou spočívá v napuštění provedené střechy vodou 

a kontrole, zda nedochází k protékání vody do interiéru nebo pojistně-hydroizolačního 

systému. Zátopové zkoušky představují poměrně komplikovaný proces kontroly těsnosti 

hydroizolace. Vzhledem k rizikům, které hrozí v průběhu jejich provádění, doporučujeme 

tento způsob kontroly používat jen v nutných případech. 

D.9.7 Protokol o provedení zkoušek 

Protokol o provedení zkoušek Popis průběhu zkoušek a jejich závěr by měl být zaznamenán 

v protokolech. Záznam provedených zkoušek v protokolech by měly být samozřejmostí jak v 

průběhu výstavby, tak i v průběhu životnosti objektu při projevu případných vad a poruch. 

Součástí každého protokolu by měly být následující údaje:  

�  popis zkoušené konstrukce, její skladba,  

�  účel zkoušky, specifikace případných vad a poruch,  

�  vnější klimatické podmínky,  

�  typ použité zkoušky, její technologie uplatněná na zkoušené konstrukci, rozsah zkoušek,  

�  doba trvání zkoušky,  

�  fotodokumentace,  

�  vyhodnocení zkoušek. 
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D.10.   POŽADAVKY Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI  
 

Technická zpráva byla zpracována pro „opravu střechy“ na objektu MŠ Vilová -  Vilová 
346/1, Karlovy Vary4 - Bohatice. 

Charakter prováděných prací podléhá dle zákona 309/2006Sb a NV č.591/2006Sb vč. 
navazujících předpisů.  

Pro fázi přípravy a následnou realizaci zajistí zhotovitel:  

- koordinátora BOZP na staveništi a zajistí aktualizaci plánu BOZP s ohledem na použitou 
technologii vybraného zhotovitele pro práci na střeše.  

- koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP vč. určení informací o rizicích, požární ochrany, 
životního prostředí  

Bez zpracovaného plánu BOZP vč. aktualizace na vybraného zhotovitele není možné práce 
na opravě střechy zahájit.  

Pro stavení přesuny hmot je navržen po celou dobu výstavby stavební sloupový výtah o 
nosnosti 500kg. 

D.11  ZÁVĚR 
Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. 

Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní 

realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné 

technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví 

výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové 

dokumentace další postup prací.  

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně 

splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 

22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu 

uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při 

nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi 

stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce 

či prodejce. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu střešní krytin na stávající stavbě, jejíž 

některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel 

stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí 

odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.  

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a 

technologickými předpisy jednotlivých výrobců  
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- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a 

technologickými předpisy jednotlivých  

- jsou-li v dokumentaci nebo ve zprávě použity konkrétní názvy výrobků, nejsou tyto 

stanoveny závazně, lze zvolit jiného výrobce. Stanovený prvek však udává min. úroveň 

jakosti a kvality pro alternativní volbu.  

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých klempířských, 

zámečnických a truhlářských prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce nutno před 

zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě  

 

V Sokolově dne: 15. 08. 2024        Vypracoval: Ing. Milan Snopek 

       
                           ………………….. 

 

PŘÍLOHY: 

[1] FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVU NA DIGITÁLNÍM NOSIČI 

 

 


