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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:     Kino ČAS - nakládání s dešťovými vodami 

Příloha:     D.2.1. Technická zpráva  

Stupeň:     DPS 

Charakter stavby:    změna dokončené stavby 

Investor:     Statutární město Karlovy Vary,  

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

Dodavatel stavby:    bude určen výběrovým řízením  

Obec, kraj:     Karlovy Vary, Karlovarský kraj  

Katastrální území:    k.ú. Karlovy Vary 

Předpokládané termíny:   zahájení stavby: 07/2024 doba výstavby: cca 4 měsíce 

Vypracoval:     Ing. Milan Snopek, IČ: 03122905, AI 0301523 

     Švabinského 1729, 356 01 Sokolov 
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2. ÚVOD 
 

Zpracovaná dokumentace nakládání s dešťovými vodami řeší integrování nádrží na dešťové 

vody na venkovní rozvod nové dešťové kanalizace. Jedná se venkovní dešťovou kanalizaci 

v majetku/správě města Karlovy Vary, který odvádí vody s regulovaným průtokem ze zpevněných 

ploch do veřejného kanalizačního řadu ve správě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

 

 

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD 
 

 Podkladem navrženého řešení byly: 
 požadavky investora na způsob napojení a umístění nádrže(í) 
 geodetické zaměření stávajícího terénu, včetně vedení řadu 
 mapové podklady z ČZÚK 
 stanoviska technické infrastruktury podzemních a nadzemních sítí 
 posouzení stávajícího stavu 
 
 

4. ZEMNÍ PRÁCE 
 
Trasy nového vedení ve zpevněných plochách z betonu budou zaříznuty a vybourány. Vybourané 

hmoty budou odvezeny na skládku. Trasy nového vedení ve zpevněných plochách z betonové 

zámkové dlažby budou vykopány na danou hloubku a šířku rýhy cca 500mm. Výkopek bude 

ponechán separátně podél rýhy. Dlažba bude rozložena v daném rozsahu a zpětně složena po 

dokončení výkopových prací. Zemina potřebná na zásypy bude ponechána podél rýhy, ve 

stísněných poměrech bude odvezena na mezideponii do 10 m.  

Výkopek pro nádrže bude kontinuálně odvážen na skládku, není možné z hlediska dispozice 

výkopek ukládat na mezideponii. 

 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní sítě 

technické infrastruktury, tzn. energetických a komunikačních vedení, stokové a vodovodní 

sítě či jiné podzemní a nadzemní překážky, které se nacházejí na stavbě, a to v místech, 

kde dochází k jejich střetu se stavbou. V případě výskytu podzemní vody bude nutné 

informovat zpracovatele PD o následných opatřeních. 
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Jakékoliv výkopy nesmí za žádných okolností narušit stabilitu okolních budov a jiných staveb. 

Stavební konstrukce a jiné nesoudržné materiály, které by mohly díky tlaku uvolnit zeminu, je 

nutné zabezpečit proti uvolnění, případně úplně odstranit. Zemina se musí mechanicky zhutnit 

prostřednictvím pěchú, válců a jiných zhutňovacích mechanizmů. Opět to musí být provedeno 

tak, aby to za žádných okolností neohrozilo stabilitu stěn výkopů a okolních staveb. 

 

Sklony svahů výkopů pro nádrže stanovuje zhotovitel stavby s ohledem na geologické a provozní 

podmínky, v PD je předpokládané svahování dle místních podmínek. Musí je stanovit tak, aby v 

průběhu provádění výkopových prací nedošlo k sesuvu zeminy a zavalení osob, které v nich 

pracují. 

 

Aby byl k dispozici dostatečný prostor pro práci, základna výkopu pro nádrže musí přesahovat 

rozměry nádrže o více než 500 mm na každé straně; vzdálenost od pevných staveb musí činit 

nejméně 1000 mm. Násep je třeba provést podle DIN 4124. Podklad musí být vodorovný, plochý 

a poskytnout dostatečnou nosnou kapacitu. 

 

Jako podklad se použije betonová deska C20/25 s vloženou ocelovou výztužnou sítí 8/100/100 

(síla vrstvy 150 mm). 

 

Gravitační plastové trouby budou ukládány na hutněné pískové lože fr. max 8mm mocnosti 

100mm, následně bude potrubí obsypáno do výšky alespoň 300mm nad vrchol potrubí (zrnitost 

22mm). Po té bude proveden zásyp na celou výšku rýhy původní zeminou do 300mm dle ČSN 

EN 1610. Přímo nad troubou nehutnit do výše 300mm. V místě betonových ploch bude trubní 

trasa zpětně po zásypových pracích zabetonována.  

 

Uložení potrubí a materiál aktivní zóny bude přizpůsoben použitému typu potrubí v souladu s 

podmínkami konkrétního dodavatele trubního materiálu. Nesmí být na zásyp účinné vrstvy použit 

výkopek! V případě možnosti použití původní vytěžené zeminy pro zásyp účinné vrstvy, bude 

zemina posouzena kvalifikovaným geologem a posouzení s autorizačním razítkem geologa. 

Posouzení vhodnosti zásypového materiálu bude předloženo investorovi k odsouhlasení. 
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Obsyp bude prováděn rovnoměrně po obou stranách potrubí za postupného hutnění a 

povytahování pažení (v případě jeho použití) po vrstvách max. 150 mm. Další hutněný zásyp na 

hodnotu min. 95% PS bude prováděn po vrstvách vytěženou zeminou do úrovně původní spodní 

hrany zpevněných ploch nebo jejich skladeb. 

 

Zemní práce budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení či blízkého souběhu s 

podzemním vedením omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a 

požadavky správců jednotlivých sítí).  

Výkopy, kde je volná hloubka více jak 1,5 m je nutné po celou dobu výstavby zabezpečit proti 

pádu (ochranná zábradlí, ohrazení). 

V případě výkopu ručně nad 1,5 m hloubky, bude nutné zabezpečit výkop pažením. 

Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. Montáž je 

prováděna obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné nečistoty, 

případně musí být nečistoty odstraněny.  

 

Po ukončení pokládky bude provedeno geodetické zaměření nové trasy včetně zkoušky těsnosti 

potrubí. 

 

V případě bouracích pracích na betonových zpevněných plochách je nutné brát v úvahu 

jejich nosnou úlohu a vzhledem k neznámému podloží je nutné při porušení desky na 

rostlý terén zastavit stavební práce a přizvat k posouzení příslušného autorizovaného 

geologa a hydrogeologa. 
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3. NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU 
 

• objem nádrže 4 x 5 m3 

• navrhované rozměry dle PD 2,42/2,20/1,44 (může se lišit výběrem nádrže dle zhotovitele) 

• předpoklad hmotnosti nádrže 330kg (může se lišit výběrem nádrže dle zhotovitele) 

Manipulace s nádrží  

• nad 100 kg se manipuluje pomocí VZV nebo jeřábem. Manipulaci volit podle možností VZV 

vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru nádrže a s ohledem na max. bezpečnost při 

manipulaci s nádrží,  

• jeřábem o min. nosnosti dle typu nádrže a její udané hmotnosti. Pro manipulaci je nutno 

použít jako vázací prostředek 

čtyřháček dimenzovaný na hmotnost 

břemene, minimální délky 3,6 m. 

 

• Aby nedošlo k deformaci, je třeba 

nádrž naplnit vodou do výše asi 25 

cm před zasypáváním výkopu kolem 

nádrže. Pak zasypávejte výkop 

(oblázkovým štěrkem max. velikosti 

8/16) po vrstvách maximálně 40 cm až horní hraně nádrže. Jednotlivé vrstvy je třeba dobře 

zhutnit (ručním pěchovadlem). Během zhutňování nesmí dojít k poškození nádrží. V žádném 

případě se nesmí používat mechanické pěchovací stroje. Obsyp musí být nejméně 500 mm 

široký. 

  

Doprava, skladování  

Nádrže jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě 

odběratelem. Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a 

rozměrům nádrže.  
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Nádrž vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu. Nepřepravujte v nádrži cizí předměty. Při 

skladování před usazením nádrže na místo určení, je nutno nádrž uložit na odpovídající 

rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického 

poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Nádrž je nutno rovněž 

zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do 

nádrže. Při skladování plastové nádrže delší než dva měsíce zajistěte, aby byla nádrž 

zastíněna proti slunečnímu záření. 
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Jako úpodkladový materiál je navržena betonová deska o tl 100mm s ořesahem 150mm 

od dna nádrží. Navržen je beton C20/25 XC2 s KARI 100/100/8mm 

 

4. REGULACE ODTOKU, ŽLABY 
 

a) Vírový ventil  

Vírové ventily jsou vyrobeny z oceli 1.4404 dle normy EN 10088-1 a svařování probíhá podle 

normy EN 729- 3:1994. Jsou určeny pro regulaci odtoku na dešťové kanalizaci. Slouží k 

regulaci odtoku v závislosti na tlakové výšce mezi 0,5l/s – až 50l/s Vírové ventily jsou určeny 

k instalaci do betonových nebo plastových jímek či šachet na vnitřní stěnu (na odtoku), kde 

jsou uchyceny montážními prvky do konstrukce.  
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Voda protéká gravitačně přes nátokový otvor a vlastní tělo vírového ventilu, při dosažení 

takové výšky vodního sloupce (bod zlomu) dochází ke změně proudění na turbulentní se 

vznikem vzduchového polštáře, který vymezuje průtokové množství. 

 

b) žlaby šířky 200 DN160 

1) vybourání betonové plochy, obetonávky nového žlabu  

2) osazení nového žlabu do správné pozice a napojit zkušebně na kanalizaci a svod:  

a) výtok žlabové vpusti vsunout do hrdla kanalizační roury 

b) vtokový díl umístit diagonálně proti výtokovému a podle průměru svodu upravit vhodným 

nástrojem vstupní otvor  

c) svodovou trubku vsunout do vtokového dílu tak, aby byla zapuštěna cca 3,5 cm do otvoru 

d) zkontrolovat správné osazení kotlíku a klapky a osadit poklop  

3) správně osazený žlab nebo žlabovou vpust zabetonovat jak v dolní části, tak i po 

stranách (betonové lože o síle cca 5-10 cm).  

 

5.  STAVEBNÍ PRÁCE A BOURACÍ PRÁCE 
 

V rámci úprav dešťové kanalizace bude nutné vybourat betonové zpevněné plochy v místech 

osazených nových žlabů a trubních tras. 

V rámci výkopových prací bude nutné rozebrat skladbu stávající pěší komunikace tvořené 

betonovou zámkovou dlažbou a obrubami pro pěší. 
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6.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Zákonné požadavky na bezpečnost 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Ještě před prvním vstupem pracovníka do výkopu, nebo při přerušení výkopových prací na 

dobu delší než 24 hodin, je zhotovitel povinen prověřit a řádně zkontrolovat stav stěn a 

pažení výkopu, včetně stavu přístupu do jámy. Zhotovitel by neměl při přerušení prací 

zapomenout ani na pravidelnou kontrolu a údržbu hran, zábran, zábradlí, přechodů, 

nadjezdů, přejezdů, lávek, pažení, bezpečnostních značek, značení, signálů a jiných 

bezpečnostních prvků určených pro BOZP na staveništi. 

 

Obsluha, údržba, bezpečnostní pokyny a značení 

Celé zařízení je třeba kontrolovat nejméně jednou za tři měsíce (těsnost, čistotu a stabilitu). 

Údržba celého zařízení by měla proběhnout vždy po 5 letech. Přitom je třeba vyčistit všechny 

části zařízení a zkontrolovat jejich funkčnost. Údržba by měla probíhat takto:  

• Nádrž zcela vyprázdnit  

• Povrchy a vnitřní součásti vyčistit vodou  

• Odstranit veškerou nečistotu z nádrže • Zkontrolovat pevné usazení všech vnitřních 

součástí. 

Nádrž je zakázáno plnit nad úroveň maximální hladiny. 

Není-li nádrž opatřena značkou maximální hladiny, je maximální hladina dána spodní hranou 

přítokového potrubí nebo spodní hranou odtokového potrubí, pokud je jím nádrž vybavena. 

V nádrži nesmí dojít k vytvoření jiného než hydrostatického tlaku skladovaného média. 
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Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat bezpečnostní 

předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky. 

Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a ostatní 

platné zákony, vyhlášky. 

7.  PODMÍNKY ČIL 

a) Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku 

nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy 

a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a 

mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i 

jejich zásoby a vydatnost v souladu s ustanovením § 23 lázeňského zákona. Stabilní 

mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami nebo PE fólií pro 

zamezení vsakování ropných látek do podloží. 

b)  Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám 

c)  Součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci 

jakýchkoliv úniků ropných látek. 

d)  Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít 

k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot 

do půdy a podzemních vod. 

e)  Při provádění zemních prací musí být zajištěn hydrogeologický dozor, který bude 

provádět na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením 

odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. 

f) V průběhu zemních prací budou sledovány a zaznamenávány parametry zastižené 

podzemní vody v následujícím rozsahu: elektrolytická konduktivita (příp. celková 

mineralizace), teplota a obsah volného CO2. 

g) V případě, že se při realizaci zemních prací narazí na výron mineralizované 

či proplyněné podzemní vody nebo termální vody (mineralizace nad 1000 mg/l, obsah 

volného CO2 nad 300 mg/l, případně teplota vody nad 20°C), nebo na výron suchého CO2 

o koncentraci vyšší než 4% obj., musí být tato skutečnost neprodleně oznámena 

ministerstvu a navržen další postup prací. 

 

h) Při provádění zemních prací musí být omezeno zasahování do skalního podloží na 

míru nezbytně nutnou. 

i) Zemní a výkopové práce musí být ukončeny v max. hloubce 1,95 m pod povrchem 

terénu. 
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j) Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutno při realizaci zemních a výkopových prací provést změny 

oproti předloženému projektu, musí je žadatelé předem projednat 

s ministerstvem. 

k)  Žadatel nebo podatel nejméně 14 dní před započetím zemních prací oznámí 

prokazatelnou formou (poštou, emailem na adresu mzcr@mzcr.cz, datovou schránkou) 

ministerstvu a správci přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, kterým je 

společnost Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace, Lázeňská 

18/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 008 72 113, datum a čas zahájení zemních prací a jméno 

hydrogeologa, který bude vykonávat hydrogeologický dozor (vč. Kontaktu na tuto osobu) v 

souladu s podmínkou c) tohoto stanoviska. Ministerstvo si zároveň vyhrazuje právo na 

přítomnost svých zástupců na lokalitě během provádění zemních prací a ukládá žadatelům 

povinnost umožnit přístup na pracoviště rovněž balneotechnikovi správce zdrojů. 

l)  Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích 

s výsledky provedených měření (teplota vody, mineralizace (příp. konduktivita), obsah 

volného CO2) a se zhodnocením jejich vlivu na přírodní léčivé zdroje lázeňského místa 

Karlovy Vary, musí žadatel předložit ministerstvu po ukončení stavebních prací bez 

zbytečného prodlení. 

 

8.  ZÁVĚR 

 

Pozor! Před započetím stavebních prací musí být vytyčen aktuální stav všech stávajících 

podzemních vedení. Výkop pro pokládku potrubí musí být proveden jako pažená rýha. Provoz na 

pěších komunikacích, které budou stavbou dotčeny, bude upraven zvláštním režimem (omezení 

vstupu…). Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, opatřeny výstražnými 

tabulkami a za snížené viditelnosti osvětleny. Jakékoliv změny neprodleně konzultovat s autorem 

PD, AD či TDI. 

 
V Sokolově 11/2022                      Vypracoval: Ing. Milan Snopek 

                             
            …………………. 

 

        Odpovědný projektant: Ing. Milan Snopek 
                             
 
            ………………. 
 


