

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10
430 01 Chomutov
IČ: 05758734

Karlovy Vary, dne: 03.03.2026
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-48584/2026 Vyřizuje: Pavlasová Eva Ing Tel: 353151242

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás opravu povrchu MK - Sokolská ulice, dle přiložené cenové nabídky. Cena je smluvní, uvedená včetně DPH. Termín - 30.7.2026		660 548,2

Místo dodání Požadované datum dodání 30.07.2026
Způsob platby

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 36 měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: posta@mmkv.cz

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 05758734, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 450 01 Topolany

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru

Statutární město
KARLOVY VARY
(21)

Položkový rozpočet

S:	Karlovy Vary, Sokolská- Oprava povrchu komunikace
O:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				89 250,00		0		157,08
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	238,00000	50,00	11 900,00	0	0	0,11	26,18
		sanace podkladní vrstvy komunikace, předpoklad 120% plochy (bude upřesněno při realizaci)								
2	113151314R00	Fréz živici krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	1 190,00000	65,00	77 350,00	0	0	0,11	130,9
Díl: 5		Komunikace				411 866,00		170,6999		0
3	566904111R00	Vyspravení podkladu kam.obal.asfaltem	t	15,47000	1 800,00	27 846,00	1	15,47	0	0
		sanace podkladní vrstvy komunikace, předpoklad 20% plochy (bude upřesněno při realizaci)								
4	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	40,00000	140,00	5 600,00	0,00224	0,0896	0	0
5	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 190,00000	18,00	21 420,00	0,00071	0,8449	0	0
6	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+ nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 190,00000	300,00	357 000,00	0,12966	154,2954	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				6 200,00		1,49368		0
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00	0,43094	0,86188	0	0
9	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,3159	0,6318	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 000,00		0		0
10	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	40,00000	75,00	3 000,00	0	0	0	0
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				7 140,00		0		0
11	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton.	m2	1 190,00000	6,00	7 140,00	0	0	0	0
Díl: 97		Přesun suti				9 424,80		0		0
12	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	157,08000	50,00	7 854,00	0	0	0	0
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	157,08000	9,00	1 413,72	0	0	0	0
14	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt	t	157,08000	1,00	157,08	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 026,78		0		0
15	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živici, a bet.	t	172,19358	35,00	6 026,78	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 000,00		0		0
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
17	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
18	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
19	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
20	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
Celkem						545 907,58				

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	34771433
ID verze:	37037585
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.03.2026 14:00:19
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	technický odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka - oprava povrchu MK - Sokolská ulice
Datum uzavření:	03.03.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 48584/2026
Podpisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	545 907,58 CZK
Hodnota vč. DPH:	660 548,20 CZK

Smluvní strany:

Název:	Silnice Topolany a.s.
IČO:	05758734
Datová schránka:	nkqbe33
Adresa:	Nerudova 67/10, Chomutov, 430 01 Chomutov 1, Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Oprava MK - Sokolská.pdf

68.84 kB, 04.03.2026 14:00:54

847c6fc3477b20b4ac1fda6d012089402d49f9716c21b766c8b7dc4192085fa9

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37037585>



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického

Veřejná zakázka: „ Celoplošná oprava povrchu – MK – Sokolská ulice“

Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV

Statutární město Karlovy Vary vypsalo dne 9.2.2026 výběrová řízení na zhotovitele celoplošných oprav celoplošných oprav krytu MK – Třešňová ulice, kde vítězným uchazečem se stala firma Silnice Topolany s.r.o., s nejnižší cenou za 1m2 pokládky asfaltobetonového koberce ACO 11, v tl. 5cm – 300 Kč., bez DPH.

VÝBĚR DODAVATELE

Objednatel požádal firmu Silnice Topolany s.r.o., IČ – 05758734 o předložení cenové nabídky na provedení celoplošné opravy MK – Sokolská ulice
Jiného dodavatele objednatel neoslovoval z důvodu, že tato společnost podala nejnižší cenu za opravu komunikace v předcházejících výběrových řízeních.

Nabídka zhotovitele:

Oceněný soupis dodávek a prací

- Termín realizace – 07/2026
- Cena bez DPH: 545 907,58 Kč (660 548,20 Kč včetně DPH)

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 3.3.2026

Ing. Lubomír Kovář
náměstek primátorky

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru technického