
 AV ProENVI, s.r.o. 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY (DUSP/DPS) 

 

 

 

 

MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
12/2023 

 



MVN Ovčí rybník – rekonstrukce 

Souhrnná technická zpráva  2 

OBSAH 

B.1 Popis území stavby ................................................................................................... 4 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku ..............................................................4 

B.1.b Soulad stavby s ÚPD, s cíli a úkoly ÚP ...........................................................................5 

B.1.c Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území ........5 

B.1.d Údaje o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů .....................6 

B.1.e Provedené průzkumy a rozbory ..................................................................................10 

B.1.f Ochrana území podle jiných právních předpisů ..........................................................12 

B.1.g Poloha vůči záplavovému území .................................................................................13 

B.1.h Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, změna odtokových poměrů ........................13 

B.1.i Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ........................................................13 

B.1.j Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL .............................................................14 

B.1.k Územně technické podmínky ......................................................................................15 

B.1.l Věcné a časové vazby stavby ......................................................................................15 

B.1.m Pozemky, na kterých se stavba umisťuje ................................................................16 

B.1.n Pozemky na kterých vznikne ochranné pásmo ...........................................................17 

B.2 Celkový popis stavby .............................................................................................. 18 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní ..........................................................18 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................................20 

B.2.3 Celkové provozní řešení a technologie výroby ...........................................................20 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ........................................................................................20 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .....................................................................................20 

B.2.6 Základní charakteristika objektů .................................................................................21 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení ..............................................24 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ......................................................................24 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ..............................................................................24 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby .............................................................................24 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ......................24 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .................................................................... 25 

B.4 Řešení dopravní dostupnosti stavby ........................................................................ 25 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ...................................................... 25 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zdraví .......................................... 25 



MVN Ovčí rybník – rekonstrukce 

Souhrnná technická zpráva  3 

B.7 Ochrana obyvatelstva ............................................................................................. 27 

B.8 Zásady organizace výstavby .................................................................................... 28 

B.8.a Potřeba a spotřeba médií a hmot ...............................................................................28 

B.8.b Odvodnění stavby ........................................................................................................33 

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu .....................34 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní pozemky ...................................................................34 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a související demolice a kácení ...........................................34 

B.8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště .....................................................34 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ..................................................................35 

B.8.h Produkce a likvidace odpadů při stavbě......................................................................35 

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin .............................36 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě ...................................................................37 

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci ...........................................................39 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb .................................40 

B.8.m Zásady dopravně inženýrských opatření .................................................................40 

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby .............................................40 

B.8.o Postupy výstavby a rozhodující dílčí termíny - postup a harmonogram jednotlivých 
prací ve vazbě na ZCHD ...........................................................................................................41 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ............................................................................ 41 

  



MVN Ovčí rybník – rekonstrukce 

Souhrnná technická zpráva  4 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku 
Zájmová lokalita se nachází v Karlovarském kraji, cca 3 km západně od centra města Karlovy 
Vary, v areálu Lázeňských lesů. Předmětem akce je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže 
(MVN) Ovčí rybník.  

Vodní toky napájející nádrž 
Nádrž leží na bezejmenném vodním toku (PBP Ohře, IDVT v CEVT 10 231 386), který pramení 
cca 1 km jižně od řešené nádrže v blízkosti zříceniny kostela sv. Linharta. Následně napájí 
rybník Linhart a dále řešenou nádrž Ovčí rybník, pod kterou dál teče severním směrem, na 
okraji lesního komplexu kříží železniční trať Karlovy Vary – Bečov nad Teplou a v Tuhnicích 
(městské čtvrti Karlových Varů) se zaúsťuje do Ohře. Celková délka toku je cca 2 km a jeho 
správcem je podnik Povodí Ohře, s.p. 

Nádrž je napájena ještě druhým přítokem. Jedná se o bezejmenný pravostranný přítok výše 
popsaného toku (IDVT v CEVT 10 228 982). Tento vodní tok pramenní v oboře Linhart, napájí 
soustavu Lučních rybníků a pod oborou ústí do Ovčího rybníka. Celková délka toku je cca 
0,8 km a jeho správcem je rovněž podnik Povodí Ohře, s.p. 

Povodí nádrže 
Plocha povodí nádrže je cca 1 km2. Celé povodí se nachází v areálu lázeňských lesů a je 
pokryto hospodářským lesem. Nejvyšším bodem povodí je Doubská hora (610 m n. m.). 
Nejnižším místem je závěrný profil (těleso hráze – cca 455 m n. m.). Rozvodnice na 
jihovýchodě vede po táhlém hřbetu spojující Doubskou horu (610 m n. m.) s vrchem Výšina 
přátelství (556 m n. m.). Od tohoto hřebene se terén v povodí sklání severozápadním směrem. 
Sklon terénu v horní části povodí je cca 10-20 %. Ve dolní části povodí je sklon cca 5-10 %. 

Prostor staveniště 
Stavba bude probíhat v rámci stávající průtočné nádrže a v jejím okolí. Zasahovat bude až do 
prostoru zaniklé nádrže, která se nacházela na zájmovém VT nad Ovčím rybníkem. Celková 
délka zájmového úseku VT je 200 m. Na dolním konci je úsek vymezen cestním propustkem, 
který se nachází v místě křížení VT s lesní cestou (Tuhnická cesta) v ř.km 0,800 (cca 50 m pod 
hrází Ovčího rybníka). Horní profil se nachází v ř.km 1,000, cca 80 m nad koncem vzdutí Ovčího 
rybníka a zároveň cca 130 m pod křížením VT s další lesní cestou (Doubenská cesta). Na severu 
je prostor staveniště vymezen nezpevněnou lesní cestou, která odbočuje z Tuhnické cesty a 
vede východním směrem. Na západě je staveniště ohraničeno poměrně příkrým svahem údolí. 
V úseku pod a nad nádrží je staveniště omezeno na šířku podmáčené nivy, resp. na prostor 
původní zátopy zaniklé nádrže, která má v současnosti charakter podmáčené olšiny. 

Staveniště se nachází v k.ú. Karlovy Vary a celkem zasahuje na 2 pozemky. Vlastní řešená 
nádrž se nachází na pozemku p.č. 3442, který je v KN veden jako vodní plocha. Část zemního 
tělesa nádrže zasahuje na sousední lesní pozemek p.č. 3324. Na tomto pozemku se nachází i 
navazující koryto řešeného vodního toku a prostor zaniklé nádrže.  

Vlastníkem obou pozemků je statutární město Karlovy Vary a na obou pozemcích hospodaří 
jako se svěřeným majetkem obce Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace 
(investor stavby). 

Celková plocha staveniště je cca 1,4 ha. 
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Popis stávajícího stavu nádrže 
Ovčí rybník je průtočná lesní nádrž s čelní homogenní hrází a plochou zátopy cca 0,16 ha. 
Nádrž je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu. 

Hráz je dlouhá cca 70 m a tvoří severozápadní břeh nádrže. Hráz má přímý půdorysný tvar a 
nepravidelný lichoběžníkový příčný profil s šířkou koruny v rozmezí 1,5-3,5 m. Návodní svah je 
neopevněný a v úrovni provozní hladiny je narušen abrazí. Vzdušní svah má sklon 1:2 a 
mírnější. Kóta koruny hráze se pohybuje v rozmezí 455,80-456,00 m n. m. Vzdušní svah hráze 
je porostlý vzrostlými stromy. Jedná se o smrky, duby, olše, borovice a břízy. Stromy se 
nacházejí především v levé části hráze. Zároveň roste na hrázi i velké množství náletu stáří do 
10 let (průměr kmene do 10 cm). Zde převažují břízy, olše a borovice. Nálet vyrůstá i z návodní 
hrany hráze.  Max. výška hráze nad terénem v podhrází je cca 2,0 m, ale průměrná výška na 
velké části hráze je jen cca 1,0 m.  

Spodní výpust je situovaná v 1/3 hráze (blíž k levému zavázání). Jedná se o trubní výpust 
s otevřeným betonovým požerákem. Výška požeráku je 2,2 m. Odpadní potrubí je vedeno 
šikmo k ose hráze a je provedeno z ocelové trouby DN300. Pod výtokem na vzdušní patě 
hráze, který není nijak stavebně zajištěn, začíná neopevněné odpadní koryto. Spodní výpustí 
jsou v současnosti převáděny běžné průtoky. 

Nádrž není vybavena kapacitním bezpečnostním přelivem. Zvýšené průtoky jsou převáděny 
troubou DN300, která je osazena do koruny hráze v pravém zavázání hráze. Od vyústění 
trouby vede odpadní zemní koryto, které se po 60 m zaúsťuje do odpadního koryta od spodní 
výpusti. Druhý „objekt“ pro převádění zvýšených průtoků se nachází mezi objektem spodní 
výpusti a levým zavázáním hráze. Jedná se o mělký průleh v zúžené části koruny hráze, který je 
opevněn kamennou dlažbou. Voda od tohoto průlehu odtéká po neopevněném vzdušním 
svahu hráze. 

Zátopa má výrazně protáhlý tvar ve směru hráze. Šířka zátopy (rozměr ve směru hráze) je 
70 m. Délka zátopy je 15-35 m. Širší je zátopa při levém břehu. V jihozápadním cípu se zaúsťují 
oba přítoky. Max. hloubka u spodní výpusti je 1,6 m. Průměrná hloubka je do 1,0 m. Břehy 
jsou pozvolné, s postupně se zvyšující hloubkou. 

Cca 30 m nad Ovčím rybníkem se na levém (hlavním) přítoku nachází fragmenty zaniklé 
průtočné nádrže. Na korytě se v tomto místě nachází zemní hrázka, jejíž délka je cca 50 m. 
Hrázka má vydutý půdorysný tvar a šířka koruny je 1,0-2,0 m. Max. výška hrázky nad terénem 
je 1,0 m. Přibližně ve středu hrázky se nachází průrva, kterou protéká VT. Hrázka je celá 
porostlá stromy (smrky, borovice, olše). Prostor nad hrázkou šířky cca 20 m a délky cca 30 m 
(tedy původní prostor zátopy) má charakter podmáčené olšiny.   

B.1.b Soulad stavby s ÚPD, s cíli a úkoly ÚP 
Magistrát města Karlovy Vary, Odbor územního plánování a stavební úřad, vydal dne 
6. 4. 2023 pod spis. zn.: SÚ/3472/23/Fil, č. j.: 4232/SÚ/ 23 závazné stanovisko podle § 96b 
stavebního zákona, kterým konstatuje, že záměr je přípustný. 

B.1.c Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 
Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území nebylo vydáno, 
resp. o něj nebylo žádáno.  
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B.1.d Údaje o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Dotčené orgány vydaly ke stavbě svá stanoviska, která schvalovala záměr stavby či dávala 
doporučení ohledně technického řešení. Stanoviska byla přijata a technické řešení realizace 
stavby jim plně odpovídá a splňuje dané požadavky (stanoviska jsou přiložena k PD v části E -
Doklady). 

1. Magistrát města Karlovy Vary – koordinované stanovisko spis. zn.: 3473/SÚ/23/Plh, č. j.: 
6479/SÚ/23 ze dne 26. 5. 2023 

Odpadové hospodářství 

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

 Vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech (dále 
jen "zákon o odpadech"). 

 Správní orgán ke stavbě nemá námitek. 

 Z hlediska odpadového hospodářství (dle zákona o odpadech) je nutné dodržování 
zákona o odpadech, zejména ust. § 12, 13 a 15 a prováděcích právních předpisů. 

 Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu 
doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s ust. § 15 odst. 2 zákona o 
odpadech, zejm. předání odpadu v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, 
tedy předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady (např. faktury, vážní lístky, 
doklady obsahující informace podle ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů po 
území ČR, atd.). – bude dodrženo; zajistí TDS 

Ochrana lesa 

Závazné stanovisko zn.: 1503/OŽP/23-4 ze dne 4. 4. 2023 – vydáno samostatně, viz níže 

Ochrana vod 

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

 Stavba je vodním dílem a podléhá samostatnému vodoprávnímu řízení. O stavební 
povolení na rekonstrukci MVN je třeba zažádat místně příslušný vodoprávní úřad. – bude 
požádáno ve společném řízení 

Doprava na pozemních komunikacích 

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

 Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad ve 
věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona opozemních 
komunikacích) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vám sděluje: 

 O stanovisko z hlediska vlastníků pozemních komunikací dotčených stavbou, 
staveništní dopravou, uzavírkou a objízdnou trasou je třeba žádat jejich vlastníky, pokud 
nebylo již požádáno. – souhlas s přístupem na stavbu po stávajících lesních cestách byl 
udělen – viz vyjádření vlastníka pozemků RE/606638348 ze dne 8. 6. 2023 v části PD E - 
Doklady 

 V případě dotčení pozemních komunikací je třeba žádat o stanovisko z hlediska 
plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Policii ČR KŘP 
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Karlovarského kraje DI Karlovy Vary pokud nebylo již požádáno. – plynulost a bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích nebude stavbou dotčena 

 V případě, že stavbou dojde k dotčení pozemních komunikací, je nutno respektovat 
tyto podmínky: 

 V stavebním úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení 
na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu. – bude 
dodrženo 

 Případnou změnu místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
stanovuje ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s ustanovením § 171 správní řád, jako příslušný správní úřad Magistrát města 
Karlovy Vary, odbor dopravy. – místní nebo přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích není pro provedení akce potřebná 

 V případě omezení obecného užívání pozemní komunikace požádá zhotovitel zdejší 
odbor nejpozději 30 dní před požadovaným uzavřením komunikace o povolení uzavírky 
pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a 
ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve 
smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. – 
obecné užívání komunikace nebude stavbou omezeno 

 Před výjezdem ze staveniště na pozemní komunikace budou vozidla a pracovní 
mechanismy náležitě očištěny. Stavbou a staveništní dopravou je zakázáno znečišťovat 
nebo poškozovat pozemní komunikace a jejich součásti a příslušenství, ve smyslu 
ustanovení § 19 a 28 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. – bude dodrženo; zajistí TDS 

 Pokud by při stavbě byla způsobena závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní 
komunikace, kterou nelze neprodleně odstranit, je dle § 28 zák. č. 13/1997 Sb. ten, komu 
povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození 
náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu 
oznámit vlastníkovi pozemní komunikace. – bude dodrženo; zajistí TDS 

2. Magistrát města Karlovy Vary, Odbor územního plánování a stavební úřad – závazné 
stanovisko dle § 96b) stavebního zákona spis. zn.: SÚ/3472/23/Fil, č. j.: 4232/SÚ/23 ze 
dne 6. 4. 2023 
Dle závazného stanoviska Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu 
města Karlovy Vary je záměr přípustný; závazné stanovisko bez podmínek. 

3. Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko dle § 14 
lesního zákona zn.: 1503/OŽP/23-4 ze dne 4. 4. 2023 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán"), jako 
dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích  ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí s realizací záměru za těchto 
podmínek: 

1. lesní pozemek ani porosty na tomto pozemku nebudou realizací záměru dotčeny, 
poškozeny ani ohroženy (vyjma těch, u nichž bude pravomocně dořešeno jejich odnětí 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa) – bude dodrženo; zajistí TDS 
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2. do vydání příslušného stavebního povolení musí být pravomocně dořešeno odnětí 
dotčených pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa. rozhodnutí o dočasném 
odnětí bylo vydáno dne 10. 8. 2023 pod č. j.: 2731/OŽP/23-14 

4. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel – závazné stanovisko č. j.: 
MZDR 9473/2023-2/ČIL-Zd ze dne 13. 4. 2023 
Český inspektorát lázní a zřídel podle ustanovení § 37 odst. 2 písm. f) zákona č. 164/2001 
Sb., lázeňského zákona, souhlasí s vydáním společného povolení vodoprávního úřadu pro 
stavbu: Karlovy Vary, ochranné pásmo II. stupně IIA, vnější lázeňské území: „Karlovy Vary - 
rekonstrukce MVN Ovčí rybník, p. p. č. 3324 a 3442 v k. ú. Karlovy Vary“; závazné 
stanovisko bez podmínek. 

5. AOPK ČR, SCHKO Slavkovský les – závazné stanovisko č. j.: SR/0495/SL/2023-6 ze dne 
14. 12. 2023  
Agentura podle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona vydává souhlas se stavbou „MVN Ovčí 
rybník - rekonstrukce na p. p. č. 3324 a 3442 v k. ú. Karlovy Vary“. (bez podmínek) 

6. Povodí Ohře, s. p. – stanovisko správce toku a správce povodí zn.: POH/40115/2023-
2/032400 ze dne 8. 8. 2023  
I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, 
dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP) 

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní 
zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a 
chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno 
dosažení jejich dobrého stavu. 

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 
(PpZPR) 

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem. 

III. Stanovisko správce povodí 

Rozdíl mezi návrhovým průtokem Q20 a průtokem Q100 je malý. Je třeba vyhodnotit 
možnost úpravy bezpečnostního přelivu na kapacitu na průtok Q100 při zajištění 
normativního převýšení koruny hráze nad Hmax při Q100. 

Se záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek: 

1. Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních 
vod, zvláště ne ropnými látkami. – zajistí TDS 
2. Vypuštění MVN Ovčí rybník bude před zahájením prací projednáno se správcem 

vodního toku a s příslušným vodoprávním úřadem. – zajistí investor 
3. Pro MVN bude zpracován manipulační řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., 

o náležitostech manipulačních řádů a v souladu s TNV 75 2910. – zajistí investor 
4. V povolení k nakládání s vodami bude stanovena hodnota MZP pro napouštění a 

dopouštění nádrže ve vodním toku pod nádrží určená dle Metodického pokynu MŽP č. 9 
z 15. října 1998. 
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5. V případě, že budete na Vámi předloženém návrhu technického řešení převedení 
povodňových průtoků trvat, žádáme doplnit do provozního řádu MVN opatření, která 
budou na základě sledování učiněna v případě povodně a při průchodu vyššího než 
návrhového průtoku (>Q20), vzhledem k tomu, že není dodrženo normativní minimální 
převýšení koruny hráze nad maximální hladinou. – bude ošetřeno v MPŘ 

Předložený povodňový plán odpovídá potřebám a charakteru stavby, i požadavkům 
stanoveným TNV 75 2931 - povodňové plány. K předloženému návrhu povodňového plánu 
nemáme připomínky a s jeho textem souhlasíme. 

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 1 012 382, Y = 
852 200. 

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik 

1. Zahájení prací na rekonstrukci nádrže bude v předstihu oznámeno našemu provoznímu 
středisku Karlovy Vary (Bc. Štěrba, sterba@poh.cz, tel.:606 757 564). – zajistí TDS 
2. Po ukončení stavby budeme požadovat předání digitální zaměření skutečného 

provedení předmětné akce ve formátech PDF a DXF nebo DWG. – zajistí investor 
 

mailto:sterba@poh.cz
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B.1.e Provedené průzkumy a rozbory 

Terénní průzkum a geodetické zaměření lokality 
Zaměření stávajícího stavu proběhlo na základě smlouvy od investora měřickým týmem firmy 
AV ProENVI. Tachymetrické zaměření lokality bylo polohově navázáno na body 
trigonometrické sítě (S-JTSK), výškově se zaměření připojilo na Balt po vyrovnání (Bpv). Pro 
měření byla použita totální stanice Topcon GTS 502E v kombinaci s hranolem optima CST 63-
1010, pro připojení do systému S-JTSK a Bpv a pro zaměření některých úsek byla použita 
geodetická GPS CHC TRIMBLE - X900 Plus GNSS se záznamníkem IT30. Geodetické zpracování 
dat proběhlo pomocí SW Kokeš. Měření proběhlo během 2 dnů v lednu 2023. 

V rámci zaměření situace bylo provedeno zaměření stávajícího tělesa hráze (koruna a pata), 
požeráku, břehové hrany nádrže, dna zátopy, odpadního i přítokového koryta, hrázky zaniklé 
nádrže a prostoru její původní zátopy, charakteristických bodů terénu v okolí nádrže, cesty a 
významných stromů.  

Zaměření bylo prováděno metodou měření příčných profilů (hrází, zátopou, korytem). Hustota 
a rozestup profilů byl přizpůsoben účelu měření. Celkem bylo zaměřeno cca 630 prostorových 
bodů. Celková zaměřená plocha je cca 1,0 ha. 

Použité kódy bodů: T – terén, T_LES – terén v místě začátku hustého lesního porostu, C – 
cesta, PAR – pařez, B – břeh, D – dno, HL – břeh v úrovni hladiny, PROP – propustek, 
bezpečnostní přeliv, TR – trouba, POZ – požerák, BP – bezpečnostní přeliv, K – koruna, H – 
terénní hrana, P – pata, PB – pata břeh, O – osa, OL – olše, DB – dub, BR – bříza, SM – smrk, BK 
– buk, BR – borovice, (dvojmístné číslo udává průměr kmene v cm; jednomístné číslo udává 
vícekmen). 

Během měření byly v terénu vyznačeny dva pevné body. Souřadnice a označení fixovaných 
pevných bodů je uvedeno v tabulce. 

Tabulka 1: Pevné body vyznačené v řešené lokalitě 

Číslo bodu Souřadnice X (m) Souřadnice Y (m) 
Výška (Bpv)  

(m n. m.) 
Označení Stabilizace 

102 1012332.90 852187.11 456.90 PB1 měř. hřeb 

103 1012346.09 852198.44 456.19 PB2 měř. hřeb 

Připojovací body v místě stavby potřebné pro polohové vytyčení stavby budou zhotoviteli 
stavby předány v rámci předání staveniště. Součástí VON stavby je obnovení fixních bodů 
v případě jejich poškození. 

V rámci zaměření byla pořízena fotodokumentace a byl proveden terénní průzkum nádrže. 

Biologický průzkum 
Pro potřeby plánované stavby byl na lokalitě proveden biologický průzkum, na základě 
kterého bylo zpracováno „Biologické posouzení – popis zjištěného stavu a přehled informací 
k záměru Ovčí Rybník“ (Janda, 04/2023).  

Biologický průzkum byl proveden formou pochůzky celým zájmovým územím a jeho nejbližším 
okolím dne 7. dubna 2023. Dále byly provedeny doplňující podrobné rešerše dostupných dat a 
informací, zejména z  Nálezové databáze ochrany přírody a mapové databáze Mapomat. 

Vegetace je tvořena dvěma typy vegetace: 1) mokřadní vegetací vázanou na břehy a 2) 
vegetací lesa, která je tvořena kombinací dřevin a druhů lesního podrostu (chudý podrost na 
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kyselém substrátu suchých acidofilních doubrav, acidofilních bučin anebo ekvivalent v rámci 
smíšených dubových a smrkových kultur), která na lokalitě zcela převažuje. Porosty dubu 
letního a smrku ztepilého v místě převládají a jsou doplněny malými fragmenty lužními 
porosty s olší lepkavou. Na lokalitě nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostlin. 

Ze zoologického hlediska jde o typické osídlení lesa bez významné koncentrace živočichů 
(trofická vazba je spíše na všechny okolní „lesní“ biotopy) a s málo významnou faunou ptáků. 
Ve stávajícím území není evidována žádná populace reliktního druhu bezobratlého, vztaženo 
zejména na faunu motýlů a na faunu „mokřadů“. Orientačními průzkumy byly zjištěny běžné 
lesní druhy, vázané nebo pohybující se v lesních porostech, popř. v části paseky. 

Výskyt raků a vodních měkkýšů nebyl zjištěn a není ani uváděný. Při vypouštění nádrže je 
nutné ověřit. Zjištěna nebyla ani rybí obsádka. V rámci průzkumu nebyli zastiženi ani 
obojživelníci a plazi (i vzhledem k termínu). Lokalita je ale stanovištěm obojživelníků, zejména 
skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Možný, ale neudávaný a 
nezjištěný je zde výskyt čolků - zejména čolka obecného (Lissotriton vulgaris) anebo čolka 
horského (Ichtyosaura alpestris). Lokalita je charakteristická výskytem běžných druhů ptáků, 
kdy je zjištěna především vazba ptáků na lesní porosty. Vzhledem k termínu šetření nebyli 
zastiženi stěhovavé druhy ptáků. Lokalita není stanovištěm vodních druhů ptáků. V lokalitě 
není přímo evidován (NDOP) výskyt žádného zvláště chráněného druhu ptáka. Výskyt savců je 
běžný pro celou lesní oblast. Osídlení netopýry nebylo vzhledem k termínu zjišťováno, 
nicméně případný výskyt nebude záměrem dotčený. 

Zvláště chráněný druh s prokázaným výskytem je ropucha obecná (Bufo bufo). Dále leze 
v oblasti očekávat čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a čolka horského (Ichtyosaura 
alpestris).  

Lokalita je i přes existenci nesporných ekologických hodnot součástí spíše rekreačního lesního 
komplex, s výrazným turistickým ruchem („lázeňský les“), ale stále významnou součástí CHKO 
Slavkovský les.  

Záměrem dojde ke krátkodobému významnému zásahu do biotopů druhů při realizaci 
opatření. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je 
považovat za přijatelné. Středně negativní vliv je možno očekávat na populace rostlin a 
živočichů pouze přímo vázaných na plochu rybníka, případně břehy. Z hlediska minimalizace 
negativního vlivu je důležité načasování prací. Načasování realizace je tedy ideální na období 
pozdního léta a podzimu, které se jeví jako nejšetrnější. Přesah do zimního období je možný 
s podmínkou zahájení na podzim a biologického dozoru. Dále je nezbytné zajistit biologický 
dozor. 

Přímým vlivem záměru je fyzická likvidaci jedinců organismů (rostlin) a zásahu do biotopů 
(obratlovců). Přímé dopady záměru lze jednoznačně eliminovat a při realizaci navrhovaných 
opatření je považovat za zcela přijatelné. Jako nepřímé vlivy lze jmenovat zvýšený hluk a 
rušení lidskou přítomností při realizaci prací. Nepřímé vlivy budou omezeny po dokončení 
realizace prací. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé. Záměr revitalizace je žádoucí. 

Kompletní biologické posouzení je samostatnou přílohou paré č. 1 a 2 PD v části E – Doklady. 
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Inženýrskogeologický průzkum 
Pro potřeby plánované stavby byl zpracován inženýrskogeologický průzkum lokality (Valenta, 
06/2023).  

Lokalita je tvořena v nejsvrchnější části kvartérními sedimenty typu svahově posunutých hlín a 
jílů (tzv. deluvií). Dále se pak nachází jíly a jíly písčité, které jsou výsledkem zvětrávání 
podložních žul Podložní horniny tvoří granit až granodiorit paleozoického stáří krušnohorského 
plutonu sasko-durynské oblasti. Granity a granodiority (žuly) jsou ve svrchních partiích zcela 
zvětralé (tzv. eluvia) a zvětrávají do podoby jílů písčitých až písků jílovitých. Zdravé skalní 
podloží se může na lokalitě vyskytovat v různých hloubkách.. 

Pro zjištění vlastností podložních zemin a hornin byly provedeny sondy S1 a S2 v hrázovém 
tělese a sonda S3 v místě úpravy pravého břehu nádrže. Tyto sondy byly provedeny jako 
vrtané jednoduchou jádrovkou s tvrdokovovou korunkou vrtnou soupravou LVS 10. Všechny 
technické práce byly provedeny dne 5. 6. 2023. Porušené vzorky pro stanovení indexových 
vlastností zeminy byly odebrány ze sond S2 a S3. Z vrtu S2 byla odebrána podzemní voda pro 
stanovení stupně agresivity. 

Z provedených sond je zřejmé, že vlastní těleso hráze tvořeno dobře zhutněným materiálem 
GT1. Jedná se o písek hlinitý, který lze zatřídit jako S4(SM). Vlastní těleso hráze bylo umístěno 
na původní terén, který v nejsvrchnější části tvoří kvartérní vrstva GT2. Jedná se o PÍSEK a 
ŠTĚRK jílovitý, který lze zatřídit jako S5(SC) a G5(GC). V pravém zavázání byla pod tělesem 
hráze nalezena vrstva GT4, kterou tvoří rašelina a hlína s rašelinou mocnosti 20 cm. Níže byly 
nalezeny vrstvy GT3a a GT3b. Geotechnický typ GT3a tvoří JÍL se střední plasticitou 
konzistence tuhé a geotechnický typ GT3b, který tvoří JÍL štěrkovitý a JÍL písčitý. Geotechnický 
typ GT3 je výsledkem tektonického porušení podložních skalních hornin a jejich úplné 
zvětrání. Skalní podloží GT5 bylo zachyceno sondou S1 a S3 v hloubce 1,05 m až 1,3 m. Jedná 
se o silně zvětralé granity a granitoidy charakteru PÍSKU jílovitého, který lze zatřídit jako 
S5(SC), ulehlý. Kvalita horniny může plošně značně kolísat od zcela nezvětralých žul až po žuly 
zcela zvětralé do značných hloubek. 

Zemina ze směsného vzorku byla zatříděna jako PÍSEK jílovitý S5(SC), který je dle ČSN 752410 
do homogenní hráze velmi vhodný. Podle výsledků laboratorní zkoušky podzemní vod v tělese 
hráze je dle ČSN EN 206+A2 voda zatříděna do stupně agresivity XA2. Základové poměry lze 
zatřídit jako jednoduché a uvažovanou konstrukci jako nenáročnou.  

Kompletní zpráva z inženýrskogeologického průzkumu je samostatnou přílohou paré č. 1 a 2 
PD v části E – Doklady. 

B.1.f Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Zájmové území stavby se nachází v CHKO Slavkovský les (II. zóna). Nezasahuje však do 
žádného maloplošně chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ani do žádného území chráněného v rámci soustavy Natura 2000.  

Území stavby nezasahuje do skladebního prvků lokální ani regionální soustavy ÚSES. Nachází 
se však na okraji nadregionálním biokoridoru, jehož osa vede údolím řeky Teplé.    

Rybník, vodní tok a les, které budou stavbou dotčeny, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, brány jako významný krajinný prvek (VKP). Z toho důvodu bude 
požádáno o souhlas se zásahem do VKP. 
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Území stavby je součástí památkové rezervace „Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou“, do 
které patří celý areál lázeňských lesů okolo obory Linhart. Území zároveň spadá do světového 
dědictví UNESCO – Slavná lázeňská města Evropy. 

Zájmová lokalita se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně (II A). 
Z tohoto důvodu bylo požádáno o závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého 
inspektorátu lázní a zřídel. 

O záměru stavby byli informováni správci sítí, kteří na základě zákresu obvodu stavby vydali 
vyjádření o existenci sítí v dané lokalitě (vyjádření jsou současní části PD E – Doklady): ČEZ 
Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a. s., GasNet, s.r.o., město Karlovy Vary, Vodárny a 
kanalizace Karlovy Vary, a. s.; Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p. o.; KAREL 
HOLOUBEK – Trade Group a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, CETIN, a.s.  

Dle sdělení výše uvedených společností se v zájmovém území nenachází vedení sítí technické 
infrastruktury v jejich majetku či správě a stavbou nebudou dotčena jejich ochranná pásma. 

B.1.g Poloha vůči záplavovému území 
Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je průtočná vodní nádrž, se stavba nachází 
v záplavovém území. 

B.1.h Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, změna odtokových poměrů 
V bezprostředním okolí se nenacházejí žádné stavby, které by byly záměrem přímo ovlivněny. 
Rekonstrukce stávající nádrže Ovčí rybník nebude mít vliv ani na okolní pozemky.  

Rekonstrukcí nádrže nedojde ke změně odtokových poměrů. Úroveň hladiny normálního 
nadržení, resp. provozní hladiny bude zachována na stávající úrovni. Rekonstrukcí dojde ke 
zvýšení bezpečnosti nádrže, a tedy zvýšení ochrany v území pod nádrží. 

Průtočná tůň PT1 je navržena v místě historické nádrže (silně podmáčená plocha) a je řešena 
jako hrazená tůň na korytě VT. Voda v tůni bude stabilně udržována na úrovní přelivné hrany 
odtokového objektu a kolísání hladiny v tůni bude dáno kapacitou tohoto objektu a velikosti 
průtoku ve VT. Vybudováním této průtočné tůně dojde k minimálnímu zvýšení hladiny v tomto 
prostoru oproti stávajícímu stavu (řádově o jednotky cm). Toto zvýšení nemůže mít negativní 
vliv na okolní lesní pozemky. Dojde ke zvýšení zásoby vody v území, což je s ohledem na 
předpokládaný vývoj klimatu naopak žádoucí. 

Ostatní boční nádrže jsou situovány v místě stávajících podmáčených sníženin v blízkosti 
zátopy nebo koryta VT a tedy v zátopovém území a hydrologicky komunikují s VT nebo se 
zátopou (přebytečná voda odtéká do koryta nebo zátopy). 

B.1.i Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby dojde k demolici stávajícího výpustního zařízení, které se skládá z betonového 
požeráku a odpadního potrubí. Rozebrána bude rovněž dlažba v koruně hráze (stávající 
„nouzový přeliv“). Odstraněna bude i trouba v pravém zavázání. 

Z důvodu realizace stavby bude nutné pokácet stromy rostoucí na tělese hráze, na části břehů 
nádrže a v místě zaniklé nádrže, kde je navržena průtočná tůň.  Část stromů se nachází na 
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lesním pozemku (PUPFL) a část na pozemku nádrže (vodní plocha). Kácení však nebude přímo 
součástí stavby, ale zajistí ho investor (Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p. o.). 

S ohledem na bezpečnost hráze, a tedy vodního díla jako celku, budou odstraněny téměř 
všechny stromy z tělesa hráze. Vykáceny budou jak vzrostlé stromy (smrky, olše, břízy, 
borovice), tak i veškerý drobný nálet. Ponechány však budou vzrostlé duby a buky v levé části 
hráze.  

Pokáceny budou rovněž stromy rostoucí v místě navrženého bezpečnostního přelivu a 
navazujícího odpadního koryta. Zde se jedná především o vzrostlé olše a smrky.  

Vzhledem k úpravě pravého břehu (jeho odtěžení) dojde dále k odstranění břehového a 
navazujícího porostu v úseku od bezpečnostního přelivu po zaústění pravého přítoku. V toto 
úseku je porost tvořen náletem břízy a olše a dál od břehu smrkovou monokulturou. 

Poměrně rozsáhlé kácení je navrženo rovněž v prostoru průtočné tůně v místě zaniklé nádrže 
na levém přítoku. Vykácená bude část porostu olšiny a rovněž stromy rostoucí na upravované 
části zemního valu. 

Pařezy z kácených stromů budou v rámci zemních prací vytrhány. Část z nich bude umístěna 
v příbřežní zóně zátopy nádrže a tůních jako „mrtvé dřevo“ tak, aby sloužily jako specifické 
stanoviště i úkryt pro živočichy. Zbývající pařezy budou po dokončení stavebních a zemních 
prací umístěny v rámci staveniště společně s přebytečným výkopkem. 

B.1.j Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL 
Stávající nádrž se z větší části nachází na vlastním pozemku (p.č. 3442 v k.ú. Karlovy Vary), 
který je v KN veden jako vodní plocha, ale stavba zasahuje i na sousední lesní pozemek (p.č. 
3324 v k.ú. Karlovy Vary), který je chráněný jako PUPFL. Na tento lesní pozemek zasahuje 
především těleso hráze, funkční objekty nádrže a dále navržená průtočná tůň. 

Po dobu realizace stavby tak dojde k dočasnému záboru PUPFL a z toho důvodu bylo žádáno o 
dočasné odnětí dotčené části lesního pozemku p.č. 3324 (prostor staveniště stavby). Celková 
plocha dočasného záboru (a odnětí) je 9800 m2.  

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce lesní nádrže) se pro větší část dočasného záboru 
nepředepisuje poplatek za dočasné odnětí PUPFL. Výjimkou je část staveniště s navrženými 
tůněmi, neboť tůně nejsou opatření/stavby, u kterých se poplatek nepředepisuje. Celková 
plocha dočasného záboru, za který se bude nutné zaplatit poplatek (plocha tůní na pozemku 
p.č. 3324) je 1300 m2. 

Po dokončení bude stavba nadále plnit funkce lesa. Z tohoto důvodu nedojde k trvalému 
záboru pozemků PUPFL ve smyslu nutnosti jejich odnětí. 

Tabulka 2: Pozemky PUPFL v k.ú. Karlovy Vary dotčené umístěním stavby 

P. Č. 
Výměra 

[m²] 
Druh pozemku Vlastník 

Trvalý zábor* 

(m
2
) 

Dočasný 

zábor** (m
2
)  

3324 682 058 lesní pozemek 
Statutární město Karlovy 

Vary/Lázeňské lesy a parky 
Karlovy Vary, p.o. 

2850* 9 800*** 

* Jedná se o trvalý zábor stavbou, nikoliv o trvalé odnětí ve smyslu odnětí z PUPFL, neboť stavba (lesní nádrž i 

tůně) bude po dokončení plnit funkce lesa.   
** V ploše dočasného záboru je zahrnut i trvalý zábor pozemku. 
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*** Plocha dočasného záboru (odnětí) PUPFL, za který bude předepsán poplatek, je pouze 1300 m
2
 (viz výše) 

Realizací stavby nebude dotčen pozemek pod ochranou ZPF. 

B.1.k Územně technické podmínky 
Staveniště je přístupné po stávajících lesních cestách, které jsou v majetku investora (resp. 
Statutárního města Karlovy Vary) a které jsou investorem běžně používány v rámci lesního 
hospodaření v areálu lázeňských lesů. Zpevněná lesní cesta (Tuhnická cesta) vede cca 50 m 
pod nádrží. Z této zpevněné cesty odbočuje nezpevněná lesní cesta, která vede po pravém 
břehu nádrže a je z ní přístup na korunu hráze. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu není z provozních důvodů nutné – není řešeno. 

B.1.l Věcné a časové vazby stavby 
Věcné a časové vazby stavby vyplývají z podmínek stanovených v rozhodnutích, vyjádřeních 
a stanoviscích DOSS a vlastníků dotčených pozemků. 

Věcná a především časová omezení vyplývají zejména z požadavků na ochranu přírody a 
krajiny v souvislosti s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů na řešené lokalitě a 
vycházejí ze zpracovaného Biologického posouzení (Janda, 04/2023) a zároveň vyjádření AOPK 
ČR, SCHKO Slavkovský les.  

Cílem níže uvedené etapizace prací je vytvoření nových vhodných biotopů pro vodní a na vodu 
vázané organismy před vypuštěním a rekonstrukcí samotné MVN Ovčí rybník. Je vysoký 
předpoklad, že nově vytvořené tůně budou velmi rychle osídleny vodními i na vodu vázanými 
organismy, a pokud by se rekonstrukce MVN Ovčí rybník nestihla zrealizovat do zimního 
období a nedošlo by k jeho napuštění před jarním tahem obojživelníků na rozmnožování, 
budou mít obojživelníci při jarním tahu možnost využít k rozmnožování již nově vytvořené 
tůně. Zároveň budou díky uvedenému postupu v místě stavby k dispozici vhodné náhradní 
biotopy pro případný záchranný transfer vodních a na vodu vázaných organismů. 

Postup a harmonogram jednotlivých prací ve vazbě na ZCHD (viz též samostatná kapitola 
B.8.o): 

 Vlastní stavba bude zahájena mimo zimní období tvorbou průtočné tůně a ostatních tůní 
(v místech uvažovaných tůní není předpoklad kolize se zjištěnými ZCHD). 

 Po vybudování tůní a alespoň jejich částečného naplnění vodou lze zahájit vypouštění 
MVN Ovčí rybník - nejdříve však v druhé polovině července.  

 Vlastní rekonstrukce MVN Ovčí rybník bude probíhat v měsících od konce července až do 
další vegetační sezóny. Zjištěné ZCHD již MVN Ovčí rybník v tuto dobu nebudou využívat a 
nebude tak dotčen jejich přirozený vývoj, nebudou rušeni a stavební práce nebudou 
vnímány jako škodlivý zásah do jejich biotopu. 

 Napouštění nádrže by mělo proběhnout do 31.3., ideálně do 30.11. daného roku. 

 Na stavbě bude přítomen biologický dozor, který před zahájením prací a během prací 
jasně specifikuje podmínky provádění záměru ve vztahu k ochraně přírody a druhů.  

Další část věcných a časových omezení vyplývá z vyjádření vlastníka dotčených pozemků 
(Magistrát města Karlovy Vary) – stanovisko z.: 354/ORI/23 ze dne 11. 4. 2023 – a stanoviska 
státního podniku Povodí Ohře: 
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 Zahájení prací na rekonstrukci nádrže bude v předstihu oznámeno Povodí Ohře, s. p., 
provoznímu středisku Karlovy Vary (Bc. Štěrba, sterba@poh.cz, tel.:606 757 564).  

 Dle vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podléhá 
užívání veřejného prostranství jiným než obvyklým způsobem zpoplatnění. Z tohoto 
důvodu bude před začátkem stavby správci poplatku (odboru financí a ekonomiky 
Magistrátu města Karlovy Vary) ohlášeno zvláštní užívání veřejného prostranství a 
uhrazen poplatek dle vyhlášky č. 10/2019. 

 Po dobu stavby bude zajištěna bezpečnost chodců a bude zajištěn úklid ploch města 
dotčených předmětnou stavbou. Případné vzniklé škody na majetku města budou hrazeny 
stavebníkem. 

 Vzhledem k umístění zařízení staveniště a skladování materiálu na pozemcích města 
požádá zhotovitel před započetím stavby Magistrát města Karlovy Vary o zábor veřejného 
prostranství.  

 30 dnů od skončení prací bude předáno operativnímu správci technické mapy města 
Karlovy Vary (firma Ing. Václav Kellner) geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, aby mohla být data zanesena do technické mapy (dle vyhlášky města Karlovy Vary 
č. 5/2006 o digitální technické mapě města Karlovy Vary). Postačí elektronická forma ve 
formátu .dgn, .dwg, .dxf nebo .shp, popřípadě seznam souřadnic.  

 Po ukončení stavby bude Povodí Ohře, s. p. předáno digitální zaměření skutečného 
provedení předmětné akce ve formátech PDF a DXF nebo DWG.   

Stavba „MVN Ovčí rybník – rekonstrukce“ nepodmiňuje ani nevyvolává další investice. 

B.1.m Pozemky, na kterých se stavba umisťuje 
Stavba bude umístěna na 2 pozemcích v k.ú. Karlovy Vary. Realizací stavby dojde k trvalým 
(umístění stavby) i dočasným záborům (rozsah staveniště) těchto pozemků. 

Vlastní řešená nádrž se nachází na pozemku p.č. 3442, který je v KN veden jako vodní plocha. 
Část zemního tělesa nádrže zasahuje na sousední lesní pozemek p.č. 3324. Na tomto pozemku 
se nachází i navazující koryto řešeného vodního toku a prostor zaniklé nádrže, kde bude 
v rámci stavby vybudována zemní tůň.  

Vlastníkem obou pozemků je statutární město Karlovy Vary a na obou pozemcích hospodaří 
jako se svěřeným majetkem obce Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace 
(investor stavby). 

Po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření skutečného provedení stavby 
(těleso hráze, funkční objekty, odpadní koryta, zátopy atd.) tak, aby mohla být data zanesena 
do technické mapy města Karlovy Vary (viz kap. B.1.l). Na základě tohoto zaměření bude 
možné určit i přesné trvalé zábory, případně na základě následně zpracovaného 
geometrického plánu upravit hranice pozemků tak, aby se stavební objekty nádrže (hráz a 
funkční objekty) nacházely na samostatném pozemku. Případně bude po dokončení stavby 
zpřesněn rozsah zátopy nádrže, a tedy hranice pozemku p.č. 3442 (vodní plocha). 

  

mailto:sterba@poh.cz
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Tabulka 3: Pozemky dotčené umístěním stavby (k. ú. Karlovy Vary) 

P.Č. 
Výměra 

[m²] 
Druh pozemku Vlastník Trvalý zábor (m

2
) 

Dočasný zábor 
(m

2
) 

3324 682 058 lesní pozemek Statutární město Karlovy 
Vary/Lázeňské lesy a parky 

Karlovy Vary, p.o. 

2850* 9 800** 

3442 4 318 vodní plocha 550 4318** 

  Zdroj: www.cuzk.cz 

* Jedná se o trvalý zábor stavbou, nikoliv o trvalé odnětí ve smyslu odnětí z PUPFL, neboť stavba (lesní nádrž) 

bude po dokončení plnit funkce lesa.   
** V ploše dočasného záboru je zahrnut i trvalý zábor pozemku. 

Stávající lesní cesty, které budou využity během stavby, jsou vedené po pozemcích v majetku 
Statutárního města Karlovy Vary, na kterých hospodaří jako se svěřeným majetkem obce 
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace (investor stavby). 

B.1.n Pozemky na kterých vznikne ochranné pásmo 
Realizací stavby nevznikne potřeba vyhlášení a zřízení ochranného pásma.  

http://www.cuzk.cz/
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o rekonstrukci stávající vodní nádrže 

a zároveň o vybudování nové průtočné tůně na přítokovém korytě 

b) Účel užívání stavby: Nádrž bude po dokončení rekonstrukce plnit více funkcí. Primárně se 
bude jednat o krajinotvornou nádrž, která bude vytvářet zásobu vody v krajině, zlepšovat 
mikroklima a bude sloužit jako stanoviště vodních a na vodu vázaných organismů. Pro 
posílení těchto funkcí bude součástí rekonstrukce samotné nádrže i vybudování tůní v okolí 
nádrže. 

S ohledem na situování nádrže v areálu lázeňských lesů se předpokládá i rekreační využití 
nádrže. Stavba je navržena tak, aby se nádrž a její okolí stalo atraktivním cílem návštěvníků 
lázeňských lesů. Z tohoto důvodu jsou součástí stavby mlatové a povalové chodníky, mola, 
pobytové schody (souhrnně „návštěvnické prvky“). 

Kromě toho je záměrem investora zapojit se do projektu záchrany karase obecného a využít 
rekonstruovanou nádrž jako vhodnou lokalitu pro jeho vysazení (konzultováno s AOPK). 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: Stavba je navržena jako trvalá. 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků stavby: O výjimky 
z technických požadavků stavby nebylo žádáno – jejich potřeba se nepředpokládá. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánu: viz kapitola B.1.d. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: Předmětem stavby je rybník, vodní tok a 
jeho niva, které jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb. Jako VKP  

g) Navrhované parametry stavby:  

Nádrž: 

 Typ nádrže:      průtočná 

 Typ hráze:      čelní 

 Délka hráze:      75,4 m 

 Max. výška hráze (výtok odpad. potrubí SV): 2,95 m 

 Max. výška hráze (terén v podhrází):  2,30 m 

 Šířka koruny:      2,50 m 

 Typ spodní výpusti:     trubní 

 Typ výpustního objektu:    otevřený 2-dlužový požerák 

 Délka odpadního potrubí SV:   11,5 m 

 Průměr potrubí:     300 mm 

 Podélný sklon potrubí:    1,2 % 

 Kóta dna požeráku:     453,40 m n. m. 

 Kóta dna nádrže:     453,75 m n. m. 

 Kóta provozní hladiny:    455,40 m n. m. 

 Kóta hladiny normálního nadržení:   455,50 m n. m. 

 Kóta max. hladiny:     456,00 m n. m. 

 Kóta koruny hráze:     456,20 m n. m. 
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 Plocha provozní hladiny:    1 850 m2 

 Plocha hladiny normálního nadržení:  1 950 m2 

 Plocha max. hladiny:     2 970 m2 

 Prostor při provozní hladině:   1 380 m3 

 Zásobní prostor:     1 570 m3 

 Retenční prostor:     1 230 m3 

 Celkový prostor:     2 800 m3 

Průtočná tůň: 

 Typ tůně:      průtočná 

 Odtok:      opevněný průleh + skluz 

 Max. hloubka:     0,9 m 

 Plocha hladiny:     420 m2 

 Objem:      170 m3 

Sedimentační tůň: 

 Typ tůně:      průtočná 

 Odtok:      průcezná hrázka z kameniva 

 Max. hloubka:     0,5 m 

 Plocha hladiny:     70 m2 

 Objem:      20 m3 

Ostatní tůně: 

 Typ tůní:      boční 

 Počet:      5 

 Celková plocha hladin:    130 m2 

 Celkový objem vody:     35 m3 

Chodníky: 

 Celková délka mlatových chodníků:   160 m 

 Celková délka povalových chodníků:  50 m 

Návštěvnické prvky: 

 Dřevěná mola:     3 ks 

 Pobytové schody:     1 ks 

 Dřevěná lávka (ostrov):    1 ks 

h) Základní bilance stavby: Vzhledem k charakteru stavby není potřeba stavbu napojovat 
na technickou infrastrukturu jakéhokoliv charakteru. Stavba je během provozu a existence 
stavby bezodpadová, neprodukuje vzduch poškozující látky ani jiné pro ŽP nebezpečné 
látky. 

i) Základní předpoklady výstavby: Vzhledem k charakteru stavebních objektů a možným 
zdrojům financování bude stavby rozdělena na 2 etapy: v 1. etapě bude provedena 
samotná rekonstrukce hráze včetně úpravy koryta, průtočné tůně i ostatních tůní (SO1, 
SO2, SO3, SO4 a SO5). Samostatně v 2. etapě bude realizován SO6, tedy chodníky a 
návštěvnické prvky. 
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Stavební práce závislé na klimatických podmínkách (např. betonování) nesmí být 
prováděny za mrazu bez kompenzačních a dalších opatření (např. přidání speciálních 
příměsí do betonové směsi). Zmíněná kompenzační opatření podléhají schválení dozorem 
stavby. 

j) Orientační náklady stavby: Na základě výpočtu a stanovení dimenzí konstrukcí včetně 
potřeby materiálů bylo provedeno stanovení ceny díla na celkovou řádovou částku 
3.100.000,- Kč (bez DPH). 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus: Stavba se nachází mimo zastavěné území.  

b) Architektonické řešení: Návrh vychází ze stávající podoby nádrže - základní charakter 
nádrže je zachován.  Návrh je podmíněn snahou o přirozené zapojení do okolní krajiny. 
Funkční objekty (spodní výpust a bezpečnostní přeliv) jsou navrženy tak, aby co nejméně 
narušovali nádrž a její okolí. Přeliv je navržen jako přímý. Jedná se tedy jen o zpevněný 
průleh v pravém zavázání hráze. Cílem je navrhnout esteticky hodnotnou úpravu tak, aby 
se nádrž po rekonstrukci stala atraktivní lokalitou pro návštěvníky lázeňských lesů. Snahou 
je zachovat stávající estetické i přírodní hodnoty. Především budou zachovány vzrostlé 
stromy v levé části hráze (duby a buky). Součástí stavby jsou i chodníky zajišťující přístup 
k vodním plochám. A dále mola, lávky a další prvky sloužící návštěvníkům. Dílčí úseky koryta 
VT budou upraveny tak, aby byl umožněn přístup k vodě a do vody a koryto tak mohlo 
sloužit jako herní prvek pro děti.  

B.2.3 Celkové provozní řešení a technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby – vodní nádrž – se technologie neřeší. Provoz nádrže je popsán 
v provozním a manipulační řádu vodního díla (samostatný dokument). 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu. Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Řešenou stavbou je vodní nádrž a průtočná tůň, jejichž bezpečnost je posuzována především 
z pohledu povodní. Provedený posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění 
technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) z června 2023 navrhuje VD „MVN Ovčí rybník“ 
zařadit do IV. kategorie. Zároveň je do IV. kategorie VD podléhající TBD navrženo i VD „MVN 
Ovčí rybník – Průtočná tůň“. 

Bezpečné převedení povodňových průtoků zajišťuje u vodních nádrží objekt bezpečnostního 
přelivu. V současnosti není nádrž vybavena bezpečnostním přelivem. Návrhovým průtokem je 
Q20 (2,45 m3.s-1). Tomuto průtoku, resp. výšce přepadového paprsku (h=0,50 m) při převádění 
tohoto průtoku, odpovídá i úroveň maximální hladiny Hmax (456,00 m n. m.). Výška 
bezpečnostního převýšení od maximální hladiny ke koruně hráze je 0,20 m. Navržený 
bezpečnostní přeliv (a tedy nádrž jako celek) však převede i průtok Q100 (3,89 m3.s-1), aniž by 
došlo k přelití koruny hráze. Kóta hladiny při Q100 je 456,15 m n. m. 

Na průtok s dobou opakování N=20 let je navržen i odtokový objekt (průleh a skluz) na 
průtočné tůni. 
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Postupy a povinnosti při povodňových průtocích budou uvedeny v provozním a manipulačním 
řádu vodního díla, který bude zpracován na základě skutečného provedení stavby a předložen 
ke kolaudaci VD. 

Z důvodu bezpečného přístupu k objektu požeráku je přístupová lávka opatřena zábradlím. 
Zábradlím je vybavena i lávka na ostrov. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení: Navrhovaná stavba se člení na 6 stavebních objektů. Všechny navrhované 

stavební objekty jsou zařaditelné podle cenové soustavy ÚRS do kategorie JKSO 833 - 
Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály podskupiny 833 19: nádrže na tocích ostatní.: 

 SO 1 – Těleso hráze 

 SO 2 – Spodní výpust 

 SO 3 – Bezpečnostní přeliv 

 SO 4 – Úprava zátopy a boční tůně 

 SO 5 – Průtočná tůň 

 SO 6 – Chodníky a návštěvnické prvky 

SO 1 – Těleso hráze 
V rámci stavby dojde k vyrovnání nivelety koruny hráze. Koruna bude mírně zvýšena (na 
úroveň 456,20 m n. m.). S ohledem na charakter a velikost nádrže i samotné hráze, která bude 
nepojízdná, je navržená šířka koruny hráze pouze 2,5 m.  

Mírně upravena bude i osa hráze. Úpravou bude posílen stávající vydutý půdorysný tvar hráze 
tak, aby hráz v zavázáních plynule navazovala na svahy údolí. V pravé části hráze tak bude osa 
posunuta směrem od zátopy a bude tvořena obloukem. Ve střední části bude osa hráze 
tvořena přímou a bude respektován stávající průběh ráze.  V levé části (od spodní výpusti 
k levému zavázání) bude osa opět tvořena obloukem a bude posunuta směrem do zátopy.  

V levém zavázání hráze bude korun hráze i celá hráz rozšířena. Dojde k přisypání návodního i 
vzdušního svahu a rovněž k dosypání odtěženého svahu údolí. Návodní svah bude přisypán, 
resp. odtěžen (dle úseku hráze) a vyrovnán do sklonu dle použité konstrukční zeminy (1:2,5-
1:2,7) a opevněn kamenivem, aby byl chráněn proti abrazi. Vyrovnán bude i vzdušní svah. 

Z tělesa hráze budou odstraněny všechny mladé náletové porosty i druhově nevhodné 
vzrostlé stromy (smrky, olše). Vzrostlé duby a buky v levé části hráze budou zachovány a tomu 
bude přizpůsobeno i tvarování hráze (viz výše). Koruna hráze a vzdušní svah budou překryty 
zúrodnitelnou zeminou a osety travním semenem. 

SO 2 – Spodní výpust 
V rámci realizace stavby dojde k prokopání hráze v místě spodní výpusti a demolici stávající 
konstrukce. Nová spodní výpust je navržena jako trubní s otevřeným ŽB prefabrikovaným 
požerákem. Nový požerák bude situován tak, aby odpadní potrubí bylo kolmé k ose hráze. 
Odpadní potrubí navržené z plastové trouby DN300 bude obetonováno a na výtoku zajištěno 
výtokovým čelem. Odpadní koryto bude v délce 4,6 m pod výtokovým čelem opevněno LK a 
zajištěno kamenným pasem. Do navazujícího odpadního koryta budou umístěny lomové 
kameny tvořící nízké prahy, takže odpadní koryto bude mít podobu kaskády. Na podmáčených 
plochách na březích odpadního koryta budou vybudovány drobné zemní tůně.   
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SO 3 – Bezpečnostní přeliv 
Nový bezpečnostní přeliv bude umístěn v místě stávajícího potrubí v pravém zavázání hráze. 
Přeliv bude řešen jako čelní (korunový). Bude mít podobu mělkého průlehu. Návrhový průtok 
bude s ohledem na charakter nádrže Q20 (2,45 m3.s-1). Šířka dna bude 3,2 m a sklony břehů 
1:3. Kóta přelivné hrany bude 455,50 m n. m. (bude tedy 0,1 m nad provozní hladinou). 
Celková hloubka průlehu bude 0,7 m. Výška přepadového paprsku pro návrhový průtok bude 
0,5 m. Hrany přelivu budou zajištěny betonovými pasy. Přelivná plocha bude zpevněna 
kamennou dlažbou s vyspárováním cementovou maltou. Na přeliv bude navazovat skluz délky 
17,4 m, který bude převádět vodu do stávajícího odpadního koryta. Koryto skluzu bude 
zajištěno 3 kamennými stabilizačními pasy a opevněno záhozem z LK. 

SO 4 – Úprava zátopy 
Nádrž je prakticky bez sedimentu. Dno je téměř v celé ploše pevné. Z tohoto důvodu není 
součástí stavby odbahnění nádrže (odtěžení sedimentu) ani jiné rozsáhlé úpravy v zátopě.  

Navrženy jsou však úpravy na pravém břehu zátopy, které budou spočívat v odtěžení zeminy, 
posunutí břehové hrany a rozšíření mělkovodní (litorální) zóny nádrže. Zachován však bude 
zvýšený břeh v místě zaústění pravého přítoku, takže tak vznikne malý ostrůvek. Jeho břehy 
budou stabilizovány lomovým kamenem. Zároveň je na ostrůvku navržena výsadba (olše), aby 
kořeny stromů ostrůvek zpevnily. Ostrůvek s břehem bude spojen dřevěnou lávkou. 

V blízkosti zaústění přítoku budou na břehu vyhloubeny dvě zemní tůně. Třetí zemní tůň je 
navržena na pravém břehu VT v úseku mezi nádrží a průtočnou tůní. 

Koryto VT mezi průtočnou tůní (resp. skluzem od průlehu tůně) a zátopou nádrže Ovčí rybník 
bude mírně upraven. Stávající zákrut bude více rozvlněn. Náporové břehy v obloucích budou 
opevněny lomovým kamenem. Vnitřní (jesepní) břeh bude upraven do mírného sklonu a 
„opevněn“ kamenivem drobné frakce tak, aby vznikla „štěrková pláž“ umožňující přístup 
k vodě. Do koryta budou dále vloženy jednotlivé lomové kameny a případně stabilizované 
„mrtvé dřevo“, které budou tvořit drobné kaskády. 

SO 5 – Průtočná tůň 
V místě zaniklé nádrže na levém (hlavním) přítoku Ovčího rybníka bude vybudována průtočná 
tůň. Tůň vznikne z větší části hloubením, tedy odtěžením zeminy v prostoru podmáčené 
olšiny. Částečně však bude voda v tůni i mírně vzduta zahrazením stávající průrvy v zemní 
hrázce. Průrva bude zasypána a přehrazena dřevěným pasem, na který bude navazovat krátký 
balvanitý skluz. Vznikne tak mělký průleh, kterým budou odtékat běžné průtoky a který 
převede i povodňové průtoky.  

Koryto VT mezi průtočnou tůní (resp. skluzem od průlehu tůně) a zátopou nádrže Ovčí rybník 
bude mírně upraven. Stávající zákrut bude více rozvlněn. Náporové břehy v obloucích budou 
opevněny lomovým kamenem. Vnitřní (jesepní) břeh bude upraven do mírného sklonu a 
„opevněn“ kamenivem drobné frakce tak, aby vznikla „štěrková pláž“ umožňující přístup 
k vodě. Do koryta budou dále vloženy jednotlivé lomové kameny a případně stabilizované 
„mrtvé dřevo“, které budou tvořit drobné kaskády. 

V prostoru navržené tůně dojde k vykácení vzrostlých olší. Část porostu olšiny na přítoku však 
bude zachována. 

Nad průtočnou tůní je navržena menší, sedimentační tůň, která bude od hlavní průtočné tůně 
oddělena průceznou hrázkou z drceného kameniva. 
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SO 6 – Chodníky a návštěvnické prvky 
Součástí stavby bude výstavba mlatových a povalových chodníků, které společně s korunou 
hráze nádrže a zemního valu tůně budou tvořit okruh kolem celé nádrže a průtočné tůně. 
Větší část trasy okruhu bude tvořena mlatovými chodníky. V úsecích s podmáčeným terénem 
a v místě překonávání tůní jsou navržené povalové chodníky. Pravý přítok do nádrže bude 
překonán upraveným brodem. Koryto hlavního přítoku bude možno přejít po koruně průcezné 
hrázky u sedimentační tůně a přes zpevněný průleh průtočné tůně. 

Základní parametry: 

 Celková délka mlatových chodníků:   160 m 

 Celková délka povalových chodníků:  50 m 

 Dřevěná mola:     3 ks 

 Pobytové schody:     1 ks 

Příčný profil mlatový chodník 
Šířka pěšiny je 1,5 m, resp. 1,88 m v základové spáře. Pěšina bude v příčném směru 
vodorovná. Konstrukce pěšiny bude tvořena vrstvou štěrkodrtí frakce 0 – 63 mm tloušťky 
150 mm. Povrch pěšiny bude zakalen kamenným prachem v množství 35 kg/m2. 

Příčný profil povalový chodník 
Šířka podlahy chodníku je 1,4 m, resp. 1,8 m v podkladních povalech. Podlahu a zároveň 
pochodí plochu povalových chodníků tvoří modřínové fošny šířky od 180 – 200 mm (v 
průměru) a tl 50 mm, délka fošen je shodná s šířkou pochozí plochy. Fošny jsou přibíjeny na 
podélné hranoly, které jsou nastojato připevněny na podkladní, příčně uložené povaly. 
Hranoly jsou na stavbu dodány v délkách 4 m, v profilovém rozměru 120x70mm. Povaly 
(polohraněnná kulatina) v rozměrech 1800x250s150mm jsou v osové vzdálenosti 2 m 
ukládány na povrch terénu, v místě chodníku se strženým drnem pro urovnání pláně.  

V místě, kde je povalová cesta vedena přes tůně a podmáčený terén, jsou povaly doplněny, 
resp. usazeny na beraněné piloty délek odpovídajících odměřené hloubce tůně k povrchu 
cesty + 1 m hloubky piloty usazené do rostlého dna  

Mola 
Na nádrži a v horní průtočné tůni budou z důvodu umožnění přístupu k vodě vybudována tři 
dřevěná mola. Mola jsou v nástupu uložena na kamennou patku z lomového kamene 
urovnaného do charakteru lože, na molo umístěné v hrázi Ovčího rybníka (prostorově 
nejmenšího) navazují pobytové kameny, které budou tvořit schodiště fungující jako místo 
k posezení. Mola budou zhotovena z modřínového dřeva s pochozí plochou o rozměrech dle 
tabulky umístěnou 0,6 m nad běžnou hladinou.  

Tabulka 4: parametry dřevěných mol 

MOLO  ROZMĚRY MOLA dl x š. (m) 
PLOCHA  MOLA 

(m2) 
POČET PILOT (ks) 

HRANOLY PODÉLNÉ 
(ROZMĚR/KS) 

M1 4x3 12 12 2.3 m/6 ks, 2.0 m/ 6 ks 

M2 2.6x1.5 4 2 2.6 m/2 ks 

M3 5x1.5 7.5 8 2.3 m/4 ks, 2.0 m/ 4 ks 
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Základní konstrukci tvoří do dna beraněné dřevěné piloty průměru 150 - 180 mm. Délka pilot, 
které je rozdílná od hloubky rybníku nebo tůně v místě instalace mola, délka pilot vychází z 
hloubky jejich založení 1m do dna. Piloty jsou rozdílně dlouhé (od 2 – 2,6 m). Na piloty budou 
v příčném směru upevněny dvojice hranolů délek 1500/3000x200x75 mm. Na hranoly budou 
v podélném směru položeny dvojice podélných trámků 2000x150x75 mm. Příčné i podélné 
trámky budou k pilotám připevněny závitovými tyčemi průměru 12 mm (16 ks). Pochozí 
plocha z fošen 1500/3000x200x50 mm bude zřízena na podélné trámky, ke kterým budou 
připevněny vruty . 

V části návodního svahu hráze budou umístěny lomové kameny, které budou tvořit pobytové 
schody, tedy místo pro posezení a odpočinek návštěvníků a případně pro vstup do vody. V 
části návodního svahu hráze budou umístěny lomové kameny, které budou tvořit pobytové 
schody, tedy místo pro posezení a odpočinek návštěvníků a případně pro vstup do vody. Na 
pobytové schody bude navazovat dřevěné molo. Další dřevěné molo je navrženo v místě 
upravovaného pravého břehu nádrže. Třetí molo bude vybudováno na u průtočné tůně. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: Z důvodu lepšího zapojení stavby do krajiny převládají 
na stavbě přírodní materiály, jako jsou kámen a dřevo. Beton bude použit pouze v omezené 
míře a převážně jen na skryté základové nebo zatopené konstrukce. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: Vzhledem k charakteru stavby budou konstrukce během 
provozu namáhány především hydraulickým zatížením při zvýšených průtocích. S ohledem 
na to jsou navrženy a posouzeny. Výpočty jsou součástí přílohy D. – Dokumentace objektů. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
V rámci stavby nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení. Neřeší se. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu převážně z nehořlavých materiálů a z toho důvodu se 
požární bezpečnost neřeší. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba se nenapojuje na žádné energie. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Stavba neslouží k účelům vyžadujících zajištění hygieny provozu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby je možné jako výrazný vliv vnějšího prostředí chápat 
povodňové průtoky. Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí (pronikání radonu z podloží, 
bludné proudy, technická seizmicita, hluk atd.) nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. 

Stavba je navržena s ohledem na riziko povodní a splňuje požadavky na bezpečnost při 
povodňových průtocích. Návrhový průtok je roven Q20 = 2,45 m3.s-1. Na tento průtok je 
navržen a posouzen objekt bezpečnostního přelivu. Bezpečnostní přeliv však převede i průtok 
Q100 (3,89 m3.s-1) aniž by došlo k přelití koruny hráze. Výpočty a posouzení jsou součástí 
kapitoly 4 v části D. – TZ objektů. 
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Větším nebezpečím jsou však zvýšené průtoky především během realizace stavby. A to jak 
z pohledu stavby (poškození rozpracovaného díla, ohrožení zdraví pracovníků), tak i z pohledu 
životního prostředí (únik nebezpečných látek). Z toho důvodu je součástí PD samostatná 
příloha F. 1 – Povodňový plán stavby. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavbu není vzhledem k jejímu charakteru nutné připojovat na technickou infrastrukturu.  

B.4 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STAVBY 

Stavba je přístupná po stávajících lesních cestách, které jsou v majetku investora (resp. 
Statutárního města Karlovy Vary) a které jsou investorem běžně používány v rámci lesního 
hospodaření v areálu lázeňských lesů. Zpevněná lesní cesta (Tuhnická cesta) vede cca 50 m 
pod nádrží. Z této zpevněné cesty odbočuje nezpevněná lesní cesta, která vede po pravém 
břehu nádrže a je z ní přístup na korunu hráze. 

Pro zajištění přístupu návštěvníků k nádrži i průtočné tůni jsou součástí stavby mlatové a 
povalové chodníky, které budou tvořit okruh kolem nádrže i průtočné tůně. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby je navržena výsadba několika stromů. Jedná se o výsadbu tří sazenic olše 
lepkavé na nově vytvořený ostrov a dále tři sazenice dubu letního umístěné v patě vzdušního 
svahu pravé části hráze a tři sazenice dubu letního na zemní val tůně. Celkem se tedy jedná o 
9 stromů. Použity budou sazenice s kořenovým balem. 

Z důvodu ochrany tělesa hráze a zemního valu průtočné tůně proti erozi stékající dešťovou 
vodou budou vzdušní svahy, koruny a horní část návodních svahů překryty zúrodnitelnou 
zeminou s následným zatravněním (osetím travním semenem).   

Výkopek, který nebude možné použít jako konstrukční zeminu při úpravě hráze, bude využit 
pro terénní úpravy v blízkosti tělesa hráze (zvýšení terénu v podhrází, přisypání vzdušního 
svahu a zasypání terénní deprese v levém zavázání hráze) a v prostoru pod valem průtočné 
tůně (zároveň bude rozšířen i samotný zemní val). 

Další terénní úpravy budou odpovídat míře porušení prostoru stavby. V rámci terénních úprav 
dojde k urovnání terénu na březích a v okolí provedených objektů. Výkopy v blízkosti nově 
vybudovaných objektů budou zasypány a zásyp zhutněn. 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ  

a) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba není energeticky náročná, není třeba ji napojovat na zdroje energie, jejím provozem 
nevzniká žádný provozní odpad, který by bylo třeba likvidovat. Provozem stavby nebude 
docházet ke znečištění žádné složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a nebude 
vznikat žádný hluk. 

Vzhledem k charakteru stavby bude mít provoz stavby největší vliv na vodní prostředí. Stavba 
však bude mít převážně pozitivní vliv. Realizací stavby dojde ke zvětšení zásoby vody v krajině. 
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Eliminace některých negativních vlivů nádrže na vodní režim (minimální průtoky, vypouštění a 
napouštění nádrže) je zajištěna zásadami provozu a manipulace, které budou uvedeny 
v provozním a manipulačním řádu vodního díla (MPŘ – samostatný dokument). Především je 
nutné zajistit minimální zůstatkový průtok v korytě VT pod nádrží i v době napouštění nádrže. 
To bude zajištěno ponecháním drobné mezery mezi poslední a předposlední dluží při jejich 
postupném osazování. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Během provozu bude mít stavba převážně pozitivní vliv na přírodu a krajinu. Po dokončení 
rekonstrukce bude Ovčí rybník plnit funkci krajinotvorné nádrže. Bude vytvářet zásobu vody 
v krajině, zlepšovat mikroklima a bude stanovištěm vodních a na vodu vázaných organismů. 
Pro posílení těchto funkcí bude součástí stavby i vybudování tůní v okolí nádrže.  

Z důvodu realizace stavby bude nutné pokácet stromy rostoucí na tělese hráze, na části břehů 
nádrže a v místě zaniklé nádrže na přítoku, kde je navržena průtočná tůň.  Část stromů se 
nachází na lesním pozemku (PUPFL) a část na pozemku nádrže (vodní plocha) a jedná se tak 
o mimolesní dřeviny. Pokácením části břehového porostu dojde k žádoucímu oslunění nádrže 
a především litorálu, což je z pohledu fungování ekosystému nádrže žádoucí a dojde tak ke 
zvýšení stanovištní pestrosti území. 

Pařezy z kácených stromů budou v rámci zemních prací vytrhány. Část z nich bude umístěna 
v příbřežní zóně zátopy nádrže i tůní jako „mrtvé dřevo“ tak, aby sloužily jako specifické 
stanoviště i úkryt pro živočichy.  

Pro lepší zapojení stavby do okolní krajiny a jako náhrada za pokácené stromy je součástí 
návrhu výsadba doprovodné vegetace. Celkem se jedná o výsadbu 9 stromů. 

Stavba zasahuje do významného krajinného prvku, taxativně stanoveného zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z toho důvodu bylo požádáno o souhlas se 
zásahem do VKP příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR, SCHKO Slavkovský les. 

V prostoru uvažované stavby a v užším okolí AOPK ČR eviduje výskyt zvláště chráněných druhů 
zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do kategorie „silně 
ohrožené“ čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a čolek horský (Mesotriton alpestris) a do 
kategorie „ohrožené“ ropucha obecná (Bufo bufo). Projektová dokumentace včetně 
harmonogramu prací je vypracována v souladu s vyjádřením SCHKO Slavkovský les č. j.: 
SR/0495/SL/2023-4 ze dne 10. 10. 2023 (vyjádření je součástí části PD E – Doklady) tak, aby 
zjištěné ZCHD nebyly stavební činností přímo dotčeny – viz kapitoly B.1.l a B.8.o. 

V zájmové oblasti a v užším okolí AOPK ČR eviduje přírodní biotopy. Záměr bude zasahovat do 
přírodních biotopů:  V1.G  Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých 
vod bez ochranářsky významných druhů; M1.7 Vegetace vysokých ostřic; dále pak biotop L2.2 
Údolní jasanovo-olšové luhy, který navazuje na plochu záměru jako lužní porost (olšiny) podél 
přítoků a odtoku, a nakonec kontaktní lesní biotop L5.4 Acidofilní bučiny. Dle výše uvedeného 
vyjádření AOPK ČR uvažovaný záměr zasáhne do přírodních biotopů, ale nezpůsobí významně 
jejich negativní ovlivnění. Bez částečného zásahu do přírodních biotopů by nebylo možné 
záměr realizovat.  
Pro potřeby plánované stavby bylo zpracováno biologické posouzení lokality (Janda, 04/2023) 
– viz kap. B.1.e. Kompletní biologické posouzení je samostatnou přílohou paré č. 1 a 2 PD 
v části E – Doklady.   
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází na území chráněném v rámci systému Natura 2000 ani v blízkosti 
takového území. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení nebylo provedeno a stanovisko EIA nebylo zpracováno. 

e) Parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní a ochranná pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva, resp. plnění úkolů civilní obrany. Krizovým stavem, při kterém by byly 
ohroženy životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí, je povodňová situace. 
Přínosem realizace stavby je pak zvýšená bezpečnost vodního díla (rekonstrukce hráze, 
vybudování kapacitního bezpečnostního přelivu), a tedy i zvýšená ochrana obyvatelstva před 
dopady povodní (snížení rizika zvláštních povodní). Bezpečnost vodního díla bude zajištěna 
dodržováním "provozního a manipulačního řádu", který bude samostatným dokumentem 
zpracovaným pro dokončenou stavbu.  
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B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeba a spotřeba médií a hmot 

Zemina 
Pro výstavbu je potřeba především zemina na rekonstrukci homogenní zemní hráze a také pro 
rozšíření zemního valu průtočné tůně. Pro rekonstrukci hráze a rozšíření valu budou použity 
zeminy vytěžená v místě stavby. Podkladem pro návrh rekonstrukce hráze je provedený IG 
průzkum. Při rekonstrukce hráze bude použita zemina z výkopu hráze a zemina odtěžená 
v rámci úpravy pravého břehu nádrže.  

Dle sond S1 a S2 provedených v rámci IG průzkumu je těleso hráze tvořeno dobře zhutněnými 
zeminami charakteru písek hlinitý (S4/SM). Tato zemina jsou dle ČSN 75 2410 hodnocena jako 
vhodná pro tělesa homogenních hrází. Podloží hráze je tvořeno původní kvarterní vrstvou 
(deluvium) charakteru jílovitého písku (S5/SC) až jílovitého štěrku (G5/GC), což je materiál 
velmi dobrý a výborný pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410. Pod diluviálními sedimenty se 
nacházejí převážně štěrkovité jíly (F2/CG) a písčité jíly (F4/CS), čili zeminy opět velmi vhodné 
pro stavbu homogenní hráze. 

V rámci IG průzkumu byla provedena i sonda S3 na pravém břehu nádrže, kde dojde 
k odtěžení zeminy, která bude následně rovněž využita jako konstrukční zemina pro 
rekonstrukci hráze. Na tomto místě byly zastiženy jíl s nízkou plasticitou (F6/CI), jíl písčitý 
(F4/CS) a štěrkovitý (F2/CG) a písek jílovitý (S5/SC). Jedná se o zeminy vhodné až velmi vhodné 
pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410. 

Na směsném vzorku ze sondy S3 byla laboratorně stanovena zhutnitelnost (prostor standard). 
Optimální vlhkost zeminy pro zhutnění je wopt 15,7 %, při které lze docílit objemové hmotnosti 
v suchém stavu ρd=1679 kg/m3. Vlhkost zeminy použité do tělesa hráze se musí v okamžiku 
sypání a hutnění pohybovat v rozmezí -2 % až +3 % od vlhkosti optimální dle PS. Přirozená 
vlhkost vzorku byla 17,27 %, takže je možné přímé použití zeminy do hrázového tělesa. 
Přirozená vlhkost vytěžené zeminy je však nutné během stavby průběžně kontrolovat. 
V případě delšího uložení vytěžené zeminy na mezideponii je nutné zajistit, aby nedošlo 
k nežádoucí změně vlhkosti zeminy (vyschnutí či rozbřednutí) a zvolit adekvátní ochranná 
opatření.  

Kámen 
Vzhledem k charakteru stavby a navržených konstrukcí je hlavním dováženým materiálem 
(z hlediska objemu) stavební kámen (lomový kámen, drcené kamenivo). Lomový kámen bude 
použit pro rovnaniny, záhozy a kamenné dlažby navržené především na korytě VT, resp. 
odpadních korytech. Drcené kamenivo bude použito především na opevnění návodního svahu 
hráze a dále na pohozy v korytech VT a také pro podsypy, prosypy a filtry konstrukcí z LK.  

Na stavbě bude použit kámen odpovídající místním geologickým podmínkám, např. granit 
z kamenolomu Lipná (vzdálenost cca 57 km). Stavební kámen musí splňovat požadavky dle 
ČSN EN 13383-1. 

Beton 
Na stavbu bude rovněž nutné dovést beton (v podobě čerstvého betonu – beton v tekutém 
stavu) pro stavbu objektu spodní výpusti a pasy bezpečnostního přelivu. Dále bude na stavbu 
dovezen železobetonový prefabrikovaný požerák a prefabrikované betonové podkladní prahy 
pro uložení odpadního potrubí spodní výpusti. 
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Ostatní materiál a hmoty 
Dále budou potřeba dřevěné hranoly a další řezivo pro lávky a dřevěný stabilizační pas a dále 
spojovací materiál pro tyto konstrukce (závitové tyče, vruty, tad.). Na dřevěné konstrukce 
bude použit modřín. 

Odpadní potrubí spodní výpusti je navrženo z korugovaného plastového potrubí DN300. 

Pro zajištění provozu čerpadel a dalších elektrických zařízení na stavbě bude nutné použít 
elektrocentrálu (agregát) a na staveništi tak bude nutné zajistit dostatečné množství 
pohonných hmot. 

Pitná voda bude dodávána na stavbu jako balená. 

Tabulka 5: bilance a potřeba materiálů stavby – bude doplněno 

Popis MJ Množství 

Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 9.0 

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 16.0 

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2.0 

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 52.5 

Odkopávky a prokopávky nezapažené 3 strojně m3 235.0 

Vykopávky v zemníku na suchu  strojně m3 442.0 

Vykopávky pro koryta vodotečí  strojně m3 158.4 

Vykopávky pro koryta vodotečí  strojně m3 559.7 

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm strojně m3 9.5 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm strojně m3 15.8 

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm  strojně m3 12.0 

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny  m3 71.3 

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny  m3 126.9 

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny m3 2 071.1 

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 strojně 

m3 101.9 

Nakládání výkopku do 100 m3 m3 55.6 

Nakládání výkopku přes 100 m3 m3 1 029.4 

Uložení sypanin  do hrází se zhutněním s příměsí jílu do 20 % m3 172.2 

Uložení sypanin  do hrází se zhutněním s příměsí jílu přes 20 do 50 % m3 431.3 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 285.3 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 450.0 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 265.4 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37.0 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3.3 

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině  m2 284.3 

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu  m2 765.8 
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Popis MJ Množství 

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5 

m2 284.3 

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 765.7 

Úprava pláně se zhutněním strojně m2 726.9 

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 610.1 

Svahování násypů strojně m2 544.6 

Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 6.0 

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 32.0 

Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 5.0 

Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m kus 1.0 

Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m kus 1.0 

Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 2.5 

Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 0.7 

Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 9.4 

Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 4.5 

Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0.3 

Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 0.5 

Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 0.7 

Osazení prefa betonového požeráku a lávky kpl 1.0 

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 3.8 

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 92.0 

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 92.2 

Dřevěná konstrukce povalového chodníku z měkkých fošen a hranolů m3 22.3 

molo dřevěné m2 23.4 

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 16.4 

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 3.2 

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 
150 mm 

m2 26.1 

Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami  m2 10.8 

Filtrační vrstvy z HDK bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 2.4 

Filtrační vrstvy z HDK se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 11.3 

Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 
mm 

m3 1.4 

Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 
32 mm 

m3 6.7 

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m m2 70.3 

Zához z LK  tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 46.4 

Zához z LK  s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 8.3 

Proštěrkování záhozů a rovnanin z terénu t 12.1 
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Popis MJ Množství 

Rovnanina z LK  tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 2.4 

Rovnanina z LK  tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 22.0 

Rovnanina z LK  tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 11.3 

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu m3 1.8 

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 48.7 

Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu m3 6.9 

Dlažba z LK  na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm m2 29.4 

pilota Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaražená v osové 
vzdálenosti od 1 do 3 m  

m 53.4 

Dřevěný stupeň s přitesáním ložných ploch m2 6.0 

Zpevnění kůly l od 1 do 1 5 m hornina 3 až 5 kus 4.0 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 270.4 

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 240.0 

Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500 kus 9.0 

Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm m 14.5 

Montáž kanal. potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 11.9 

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216 t 0.0 

Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0.2 

Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 0.8 

Obsluhovací lávka l nad 3 m bm 6.0 

Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 2.4 

Limnigrafická lať m 1.2 

Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti do 1 kg kg 2.7 

Příplatek k plastovému nebo sklolaminátovému potrubí odvodnění 
mostu DN 300 za krácení 

kus 1.0 

Bourání vodních staveb ze železobetonu, z terénu soubor 1.0 

Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné 
legislativy 

soubor 1.0 

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 451.2 

Převedení vody pomocí potrubí  včetně čerpání po celou dobu stavby soubor 1.0 

Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností 
zhotovitele 

soubor 2.0 

osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 17.5 

drát vázací černý žíhaný ČSN 42 6410 D 0,63mm kg 0.0 

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 
odlehčovací drenáže 

m 14.5 

trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10 m 11.9 

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm m 0.8 

podkladek pod trouby DN 300-500 kus 9.0 

geotextilie PP s ÚV stabilizací 250g/m2 m2 70.3 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 m2 10.8 
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Popis MJ Množství 

betonový pref požerák m 3.1 

příslušenství požeráku včetně montáže kpl. 1.000 
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B.8.b Odvodnění stavby 
Vzhledem k charakteru stavby bude nutné během realizace stavby zajistit odvodnění 
staveniště. Před začátkem stavebních a zemních prací dojde k vypuštění nádrže. To bude 
s ohledem obojživelníky provedeno až po vybudování průtočné tůně a ostatních tůní a jejich 
alespoň částečném napuštění, nejdříve ve druhé polovině července – viz kapitoly B.1.l a B.8.o.  

Prvním krokem při rekonstrukci nádrže, resp. spodní výpusti, bude provedení prokopu hráze a 
následné odstranění konstrukcí stávající spodní výpusti. Poté se zřídí trubní převod vody přes 
staveniště (prostorem prokopu hráze). Prostor před spodní výpustí ve směru do zátopy bude 
ohrázkován. Zemní hrázka musí přehradit celý prostor před spodní výpustní. Délka hrázky 
bude cca 16 m. Výška hrázky bude 0,5 m. Svahy hrázky budou mít sklon 1:1. Šířka koruny bude 
cca 0,5 m. Pro převod vody bude použita plastová trouba DN300. Celková délka potrubí bude 
cca 18 m. Nátok trouby bude umístěn do zemní hrázky v zátopě. Trouba bude vedena při 
pravém okraji prokopu. Menší zemní hrázka bude vybudována i na dolním konci potrubí, aby 
nedocházelo ke zpětnému zaplavování výkopů. Podélný sklon trouby bude cca 2 %. Kapacita 
trouby při volné hladině je cca 150 l.s-1 (vodní stav 28 cm). Průsaková voda bude z pracovních 
jam čerpána a pomocí hadice odváděna z prostoru staveniště do níže položených míst koryta. 

Po dokončení stavby spodní výpusti bude zachována zemní hrázka v zátopě, do které bude 
osazena plastová trouba. Tou bude voda svedena do odpadní trouby spodní výpusti. Tím bude 
zajištěno odvodnění staveniště při pracích na tělese hráze, resp. při zasypávání prokopu 
v místě spodní výpusti. 

Převod vody bude také nutné zřídit při pracích na průtočné a sedimentační tůni nad samotnou 
nádrží. Odvodnění prostoru původní zátopy zaniklé nádrže, kde je navrženo odtěžení zeminy, 
bude zajištěno rozšířením a prohloubením stávajícího koryta, resp. stávající průrvy v zemním 
valu. Zároveň bude trubním vedením přitékající voda svedena po levém břehu mimo prostor 
tůně. Potrubí bude na horním konci osazeno do zemní hrázky vybudované na korytě VT cca 
v koncovém profilu sedimentační tůně. Zemní hrázka bude dlouhá 14 m a výška koruny hrázky 
nad úrovní dna bude cca 0,5 m. Potrubí bude vedeno po levém břehu a zemní val bude 
překonávat v levém zavázání (cca 15 m od průrvy). Pod zemním valem bude potrubí svedeno 
do koryta VT. Celková délka potrubí bude cca 75m. Pro zajištění lepších sklonových poměrů 
potrubí dojde k vyhloubení drobného příkopu v levém zavázání valu. Potrubí bude provedeno 
z trub DN200, což zajistí i převedení mírně zvýšených průtoků. Převedení vody mimo prostor 
průtočné tůně po dobu jejího hloubení zamezí znečištění vody ve VT jemným kalem. Po 
vyhloubení tůně a dokončení objektu průlehu a skluzu bude trubní převod vody zrušen a poté 
budou provedeny úpravy tůně na levém břehu a bude dokončena sedimentační tůň 
(vybudována průcezná hrázka).  

Při ostatních pracích navržených na korytě VT (úprava odpadního koryta pod spodní výpustí a 
úprava koryta mezi průtočnou tůní a zátopou) bude zřízeno lokální trubní převádění vody jen 
na krátký čas budování dílčích úseků. 

Převod vody přes staveniště bude demontován v případě povodňového nebezpečí, kdy bude 
postupováno podle povodňového plánu stavby (samostatná příloha PD - F.1). 

Z toho důvodu je nutné během realizace stavby průběžně sledovat meteorologické a 
hydrologické předpovědi pro danou lokalitu, aby bylo možné v případě hrozícího zaplavení 
demontovat odvodnění a vyklidit staveniště s dostatečným předstihem. 
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B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště se nachází v komplexu lázeňských lesů v blízkosti obory Linhard. Staveniště je 
přístupné po stávajících lesních cestách, které jsou v majetku investora (resp. města Karlovy 
Vary) a které jsou investorem běžně používány v rámci lesního hospodaření v areálu 
lázeňských lesů. Zpevněná lesní cesta (Tuhnická cesta) vede cca 50 m pod nádrží. Z této 
zpevněné cesty odbočuje nezpevněná lesní cesta, která vede po pravém břehu nádrže a je z ní 
přístup na korunu hráze.  

Staveniště bude standardně vybavené pro stavby prováděné mimo zastavěná území. 
Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno elektrickým agregátem. Pitná voda 
bude dodávána na stavbu jako balená. 

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní pozemky 
Stavební práce mohou dočasně negativně ovlivnit okolí stavby. Lze očekávat znečištění 
přístupových komunikací a zvýšený hluk a intenzitu dopravy během výstavby. Stavba nesmí 
zamezit přístupu na okolní lesní pozemky. To znamená, že auta a mechanizace nesmí parkovat 
na přístupných účelových komunikacích mimo zábory staveniště vymezené v PD (lesní cesty 
zajišťující přístup na staveniště). Okolí stavby bude po skončení prací uvedeno do původního 
stavu.  

B.8.e Ochrana okolí staveniště a související demolice a kácení 
Pokud bude docházet ke znečišťování příjezdových komunikací, bude ihned přistoupeno 
k jejich čištění. Technologie zvyšující hlukovou zátěž okolí budou prováděny v pracovní dny, 
mimo čas nočního klidu a v co možná nejkratším čase. Dodavatel musí respektovat vymezený 
prostor staveniště a hlavně zamezit znečištění terénu a VT škodlivými látkami, především pak 
ropnými produkty. 

V rámci stavby dojde k odstranění stávající spodní výpusti (ŽB požerák a odpadní ocelové 
potrubí) a dále konstrukce sloužící k převádění zvýšených průtoků (ocelové potrubí a kamenná 
dlažba). Kameny z dlažby budou využity u nové spodní výpusti (dlažba před požerákem).  

Kácení stromů v prostoru stavby proběhne před samotnou stavbou a zajistí ho investor stavby, 
který v komplexu lázeňských lesů hospodaří (Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary). 

B.8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Celková plocha staveniště bude cca 1,4 ha. Stavba bude umístěna na 2 pozemcích v k.ú. 
Karlovy Vary. 

Tabulka 6: Dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

P.Č. 
Výměra 

[m²] 
Druh 

pozemku 
Vlastník Adresa 

Trvalý zábor    
[m²] 

Dočasný zábor 
[m²] 

3324 682 058 
lesní 

pozemek Statutární město Karlovy 
Vary/Lázeňské lesy a 

parky Karlovy Vary, p.o. 

Sovova stezka 
504/4, 360 01 
Karlovy Vary 

2 850* 9 800** 

3442 4 318 vodní plocha 550 (hráz) 4 318** 

Zdroj: www.cuzk.cz 

* Jedná se o trvalý zábor stavbou, nikoliv o trvalé odnětí ve smyslu odnětí z PUPFL, neboť stavba (lesní nádrž) 

bude po dokončení plnit funkce lesa. 

**v ploše dočasného záboru je zahrnut i trvalý zábor pozemku 

http://www.cuzk.cz/
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Na staveništi bude zřízeno zařízení staveniště o ploše cca 50 m2. Zařízení staveniště bude 
umístěno na lesní cestě v pravém svahu nad nádrží, cca 30m severovýchodně od pravého 
zavázání hráze. Na tomto místě nebude ohroženo případným rozvodněním VT. 

Součástí zařízení staveniště budou mobilní toalety a uzamykatelný sklad. V rámci zařízení 
staveniště bude možné případně i osadit stavební buňku. Nářadí a stavební stroje budou na 
konci pracovního dne přemístěny na zařízení staveniště, aby v případě náhlého rozvodnění 
toku v nočních či ranních hodinách nedošlo k havarijní situaci.  

Prostor staveniště bude vyhrazen cedulemi „zákaz vstupu - probíhá stavba“, tak aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob. Budou instalovány informační cedule zakazující vstup a 
tabule o záměru. 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru lokality a stavby samotné se neřeší. 

B.8.h Produkce a likvidace odpadů při stavbě 
S veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby bude naloženo v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., zákonem o odpadech. 

Hlavním stavebním odpadem bude stavební suť z bouraných konstrukcí (výpustní zařízení, 
objekt pro převádění zvýšených průtoků). Z bouraného objektu spodní výpusti se bude jednat 
o betonový (železobetonový) požerák výšky 2,2 m, osazený patrně do betonové základové 
patky, a ocelové odpadní potrubí DN300 délka cca 8 m. Ocelové potrubí DN300 délky cca 3 m 
bude jediný odpad z bouraného objektu pro převádění vody v pravém zavázání hráze. Tento 
materiál bude odvezen na řízenou skládku odpadu.  

Pařezy z kácených stromů budou po dokončení stavebních a zemních prací umístěny v rámci 
staveniště, resp. v příbřežní zóně zátopy jako „mrtvé dřevo“ tak, aby zvýšili stanovištní 
nabídku nádrže a zvýšili ekologickou hodnotu území. Zbývající pařezy budou po dokončení 
stavebních a zemních prací umístěny v rámci staveniště společně s přebytečným výkopkem. 

Bilance zemních prací je vyrovnaná. Žádná zemina nebude na stavbu přivážena ani odvážena. 
Veškerý výkopek bude zpětně použit v rámci staveniště. V rámci stavby nedojde k odbahnění 
nádrže (odtěžení sedimentu). 

Odpady nevýrobního charakteru budou tříděny do jednotlivých kategorií a tříd odpadu a 
následně likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (recyklovány, resp. odvezeny na 
řízenou skládku odpadu). 

Tabulka 7: katalog předpokládaných odpadů při stavbě 

Kód Název odpadu Původ Odhadované množství  Způsob likvidace 

17 01 Beton 
Stavební 
činnost 

Požerák a základová patka 
0,785 m3 (1,85 t) 

Recyklační linka 
Blovice (doporučeno) 

17 02 
Dřevo, sklo a 

plasty 
Stavební 
činnost 

Odřezky z plas. potrubí 
DN300 (do 10 kg) 

odřezky z dřevěných kcí 
(do 10 kg) 

Recyklace 

17 09 Jiné stavební a Stavební ocelová trouba 520 kg Odvoz na výkup 
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Kód Název odpadu Původ Odhadované množství  Způsob likvidace 

demoliční odpady činnost (8 m á 65 kg/m) surovin - recyklace 

20 01 
Složky z 

odděleného sběru 
Provoz 

staveniště 
do 10 kg 

Separovaný sběr - 
recyklace  

20 03 
Ostat. komunální 

odpady 
Provoz 

staveniště 
do 10 kg 

Odvoz na řízenou 
skládku  

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací je vyrovnaná. Žádná zemina nebude na stavbu přivážena ani odvážena. 
Veškerý výkopek bude zpětně použit na zásypy v prostoru staveniště.  

Nádrž je prakticky bez sedimentu. Dno je téměř v celé ploše pevné. Menší množství sedimentu 
je akumulováno pouze v místě zaústění přítoků. Z tohoto důvodu není součástí stavby 
odbahnění nádrže (odtěžení sedimentu) ani jiné rozsáhlé úpravy v zátopě. 

Zemní práce charakteru výkopů jsou navrženy v rámci tělesa hráz, na pravém břehu nádrže 
(odtěžení břehu) a v místě navržených tůní (především území nad nádrží). 

Zrnitostně a vlhkostně vhodná zemina z výkopů bude použita jako konstrukční zemina pro 
rekonstrukci hráze (viz IG průzkum). Primárně bude použita zemina z výkopu v prostoru 
stávající hráze a dále zemina odtěžená v rámci úpravy pravého břehu nádrže. Během prací 
bude výkopek, který bude použit zpětně jako konstrukční zemina pro rekonstrukci hráze, 
dočasně uložen na mezideponii v rámci staveniště. 

Pro rozšíření zemního valu průtočné tůně bude využita zrnitostně a vlhkostně vhodná zemina 
(umožňující dobré zhutnění zásypu) získaná při hloubení bočních tůní a tůně průtočné.  

Výkopek, který nebude možné použít jako konstrukční zeminu při rekonstrukci hráze ani pro 
rozšíření valu, bude využit pro terénní úpravy v prostoru staveniště. Terénní úpravy jsou 
navrženy v prostoru pod zemním valem průtočné tůně, v levém zavázání hráze, v podhrází 
levé části hráze a v blízkosti odpadního koryta od BP. 

Svrchní prokořeněná vrstva zeminy s vyšším podílem organických látek bude sejmuta, během 
realizace stavby uložena na mezideponii a použita při konečné úpravě tělesa hráze a jejího 
okolí. 

 

Tabulka 8: bilance zemních prací – bude doplněno 

Popis MJ Množství 

výkopy a hloubení - pozitivní bilance 

Skrývka zemin schopných zúrodnění  m3 52.5 

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně m3 235.0 

Vykopávky v zemníku na suchu strojně m3 442.0 

Vykopávky pro koryta vodotečí  strojně m3 718.1 

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm strojně m3 37.3 

vykopávky celkem m3 1 484.9 

zásypy a násypy - negativní bilance 
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Popis MJ Množství 

Uložení sypanin  do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu 
do 20 % 

m3 172.2 

Uložení sypanin hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu 
přes 20 do 50 % 

m3 431.3 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 285.3 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 450.0 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40.3 

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných  m3 105.0 

násypy a zásypy celkem m3 1 484.1 

bilance zisk zemin - uložení zemin - vyrovnaná - při umožnění uložení 
zemin do zemníku 

m3 0.8 

 

 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Všechny stavební práce budou prováděny ohleduplně k životnímu prostředí a vzhledem 
k rostlinným a živočišným druhům žijícím na daném území. Bude respektován zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Během realizace stavby je nutné dodržet všechny 
podmínky uvedené v stanoviscích dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny. 

Rybník, koryto VT a les, které budou stavbou dotčeny, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. 
významným krajinným prvkem (VKP). Během realizace stavby je nutné dodržet všechny 
podmínky uvedené v stanoviscích dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny.  

Kácení dřevin smí být provedeno mimo tzv. vegetační období, tj. v intervalu 1.11. až 31.3. 
běžného roku.  

V prostoru staveniště se nachází stromy, které budou zachovány. Během stavby budou tyto 
vzrostlé stromy chráněny proti poškození opatřením (zábranou) provedeným v souladu s ČSN 
83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině). Ochranná konstrukce bude tvořena 
dřevěnými fošnami, které budou opřeny o "polštářování" (možné použít například staré 
pneumatiky). Min. výška konstrukce bude 1,8 m. Jednotlivé fošny nesmí být postaveny na 
kořenové výběhy. Fošny budou staženy např. ocelovým lankem a to min. ve 2 výškových 
úrovních. 

Vytěžený materiál, lehce odplavitelný materiál, ropné ani jiné závadné látky nesmí být uloženy 
v místech, kde mohou zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, erozi atd. (např. 
v těsné blízkosti koryt vodních toků). V případě splachů do toku bude nános odstraněn na 
náklady zhotovitele.  

Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby nebylo ohroženo případným rozvodněním VT. 
Materiál, nářadí a stavební stroje budou na konci pracovního dne přemístěny na zařízení 
staveniště tak, aby v případě náhlého rozvodnění toku nedošlo k havarijní situaci. Dodavatel 
musí zamezit znečištění terénu a VT škodlivými látkami, především pak ropnými produkty.  

Prevence závažných havárií 
Během výstavby hrozí nebezpečí úniku pohonných hmot a maziv z mechanizace. Tomu je 
třeba zabránit zevrubnou kontrolou přístrojů ještě před zahájením stavebních prací. Též musí 
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být na staveništi zajištěna bezpečná manipulace s pohonnými hmotami a mazivy tak, aby 
nedocházelo k únikům těchto látek do okolí. Tímto bude zajištěna zábrana kontaminace 
půdního a vodního prostředí. 

Nebezpečné látky pro potřebu výstavby (pro mechanizaci, popř. pro průběh technologií) 
budou skladovány na místě k tomuto účelu vyhrazeném a zajištěném proti vniknutí 
nepovolaných osob. Takové místo je tvořeno plochou mimo koryto VT a mimo zátopové území 
tak, aby bylo zabráněno kontaminaci půdního a vodního prostředí. Nebezpečné látky budou 
v případě hrozícího nebezpečí (např. povodně) ze staveniště odvezeny. 

Havarijní opatření 
Při úniku ropných látek do prostředí je nutná sanace. Pracovník stavby, který zjistí ropnou 
havárii, je povinen provést následující opatření: 

 neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR - HZS Karlovarského kraje nebo 
jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí – 
Povodí Ohře, s. p., při tom se uvede místo havárie, druh uniklé látky a rozsah úniku 

 zjistit stav a připravenost norné stěny a zajistit její obsluhu (při průtoku vody v korytě) 

 zjistit místo úniku ropných látek a provést opatření k minimalizaci jejich úniku zajištěním 
zdroje znečištění 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou 
povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad 
a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných 
pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových 
vodách využívaných podle §34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při 
zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu – Magistrát města Karlovy Vary, který 
o havárii neprodleně informuje správce povodí - Povodí Ohře, s. p. 

 Původce havárie je povinen spolupracovat na odstranění havárie s výše uvedenými 
orgány. Osoby, které se zúčastnily odstraňování havárie, jsou povinny poskytnout České 
inspekci životního prostředí a Hasičskému záchrannému sboru České republiky, potřebné 
údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádají. 

Stavba se bezprostředně dotýká VT a je proto nutné po celou dobu realizace stavby umístit 

na korytě VT pod stavbou sorpční rukávec (v blízkosti cestního propustku). 

Při kontaminaci vodního toku ropnými látkami je nutné zahájit sanační opatření. Nad nornou 
stěnou aplikovat sorbent (např. Vapex, Nowap) pro zachycení ropné skvrny a ropných látek. 
Po nasycení sorbentu látkou je nutné s takovým materiálem nakládat jako s nebezpečným 
odpadem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

Součástí zařízení staveniště bude havarijní souprava např. v rozsahu: 

 havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, rohož, nohavice, polštář, PVC 
rukavice, 2x PE pytel),  

 nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H, nebo ekvivalentní 
typ, PE pytle objem 120 l, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba 
řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusu, lahve pro odběr vzorku. 
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B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 
Stavbu bude provádět profesně zdatná a renomovaná odborná firma specializovaná 
na vodohospodářské stavby. Během stavby je nutné řídit se obecně platnými bezpečnostními 
pravidly bezpečnosti práce. 

Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při 
práci. Dále se bude respektovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Pracovníci musí být vyškoleni z hlediska bezpečnosti práce a musí být 
upozorněni na zvláště nebezpečné práce. 
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Tabulka 9: Posouzení možných rizik stavby dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

1 
Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

NE 

2 

Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako 
akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle 
zvláštních právních předpisů. 

NE 

3 
Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

NE 

4 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí. 

ANO 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. NE 

6 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

NE 

7 
Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

NE 

8 Potápěčské práce. NE 

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE 

11 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb 

ANO 

Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (práce 
spojené s montáží konstrukčních stavebních dílů pro trvalé zabudování do staveb a zároveň 
práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.) 
bude zhotovitelem stavby před začátkem zahájením stavby zpracován plán BOZP.   

Zahájení prací nebude s ohledem na rozsah stavby oznámeno na OIP (2037 Nh celkem, 
zhruba 254,0 člověkodne).  

Na stavbě se předpokládá 1 zhotovitel. Charakter stavby nepodmiňuje existenci subdodávek. 
Během realizace stavby není potřeba koordinátora BOZP na staveništi. 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny stavby, u kterých je vyžadován bezbariérový přístup. Neřeší se. 

B.8.m Zásady dopravně inženýrských opatření 
Dopravně inženýrská opatření (DIO) se v rámci stavby neřeší. Během realizace stavby budou 
pro přístup ke staveništi využívány stávající přístupné komunikace.   

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Vzhledem k tomu, že stavba se nachází v záplavovém území (předmětem stavby je průtočná 
nádrž a průtočná tůň na VT) existuje riziko povodně a zaplavení staveniště. Z tohoto důvodu je 
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pro stavbu vypracovaný povodňový plán stavby – samostatná příloha PD– F.1, podle kterého 
se musí v případě povodňové situace postupovat. 

B.8.o Postupy výstavby a rozhodující dílčí termíny - postup a harmonogram jednotlivých 
prací ve vazbě na ZCHD 

Doporučený postup výstavby a návaznost stavebních objektů je dán prostorovými možnostmi 
stavby a systémem odvodnění staveniště. Etapizace jednotlivých prací musí respektovat 
životní nároky zjištěných ZCHD. Důvodem je minimalizace zásahu do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných druhů, které se v lokalitě nacházejí. S ohledem na závěry uvedenými 
v předloženém biologickém hodnocení a v souladu s vyjádřením AOPK se navrhuje následující 
etapizace jednotlivých prací: 

 Vlastní stavba bude zahájena mimo zimní období tvorbou průtočné tůně a ostatních 
tůní (v místech uvažovaných tůní není předpoklad kolize se zjištěnými ZCHD). 

 Po vybudování tůní a alespoň jejich částečného naplnění vodou bude zahájeno 
vypouštění MVN Ovčí rybník – nejdříve však v druhé polovině července. 

 Vlastní rekonstrukce MVN Ovčí rybník bude probíhat v měsících od konec července až 
do další vegetační sezóny. Zjištěné ZCHD již MVN Ovčí rybník v tuto dobu nebudou 
využívat a nebude tak dotčen jejich přirozený vývoj, nebudou rušeni a stavební práce 
nebudou vnímány jako škodlivý zásah do jejich biotopu.  

Cílem této navrhované etapizace jednotlivých prací je nejprve vytvořit nové vhodné biotopy 
pro vodní a na vodu vázané organismy a teprve poté zahájit rekonstrukci MVN Ovčí rybník. Je 
vysoký předpoklad, že nově vytvořené tůně budou velmi rychle osídleny vodními i na vodu 
vázanými organismy a pokud by se rekonstrukce MVN Ovčí rybník nestihla zrealizovat do 
zimního období a nedošlo by k jeho napuštění před jarním tahem obojživelníků na 
rozmnožování, tak obojživelníci budou mít při jarním tahu možnost využít k rozmnožování již 
nově vytvořené tůně. Zároveň budou díky tomuto postupu v místě stavby k dispozici vhodné 
náhradní biotopy pro případný záchranný transfer vodních a na vodu vázaných organismů. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

MVN Ovčí rybník je krajinotvorná vodní nádrž a bude plnit především funkce ekologické, resp. 
ekosystémové (zlepšování vodního režimu krajiny, stanoviště vodních a na vodu vázaných 
organismů, zlepšování mikroklimatu atd.). Nejedná se o nádrž zásobní, ochrannou (retenční) 
nebo o jinou nádrž plnící konkrétní specifický účel. Vodohospodářské řešení nebylo 
podmíněno požadavkem na minimální odběr nebo max. neškodný průtok, kterému by musel 
být přizpůsoben návrh velikosti zásobního, resp. retenčního prostoru. 

Velikost zásobního a retenčního prostoru nádrže se odvíjí od stávající morfologie zátopy, 
původní podoby nádrže a snahy o hospodárný návrh hráze a funkčních objektů při zajištění 
požadované bezpečnosti vodního díla. 


