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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Stavba se nachází v zastavěném území města. Hlavní náplní stavby je úprava části Kollárovi ulice od 
okružní křižovatky (OK) k ulici Národní. Stávající dvoupruhová obousměrná komunikace bude nahrazena 
jednopruhovou jednosměrnou komunikací s podélným parkovacím stáním po obou stranách komunikace. 
Dále budou pro zpomalení provozu umístěny dlouhé zpomalovací prahy. Součástí stavby je úprava vpustí 
dešťové kanalizace. 

Rozsah stavby je patrný viz Koordinační situační výkres. 

Stavba je umístěna v katastrálním území Drahovice [663 701]. Zájmové území je dáno polohou stávající 
komunikace. 

Staveniště je v nadmořské výšce v rozmezí přibližně 405 BpV až 409 BpV. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pro zájmové území je platný územní plán města Karlovy Vary, který nabyl účinnosti 23. února 2022. 

Stavba se nachází na „Ploše veřejného prostranství“, pro kterou je přípustné využití pro místní komunikace a 
parkoviště pro osobní automobily.  

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geotechnický průzkum zpracován. 

Stavba se nenachází v území se zdroji nerostů a podzemních vod.  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Dendrologický průzkum 

Cílem dokumentace je identifikace, zaměření a popis těch stromů, které budou plánovanou stavební 
úpravou dotčeny nebo jejich špatný zdravotní stav a poškození představují nepřiměřeně vysoké riziko s 
ohledem na vysoký provoz dopravních prostředků a pohyb osob včetně dětí v přímé blízkosti základní školy 
Jana Amose Komenského. Dendrologický průzkum je zaměřen pouze na stromy představující riziko 
ohrožení zdraví lidí a projíždějících i parkujících vozidel. Dendrologický průzkum byl proveden v terénu k 
datu 31.3.2023. 

Celkem se jedná o 15 vegetačních prvků (celkem 20 stromů), které jsou určeny k odstranění nebo k ořezu 
bočních větví. 

Z tohoto počtu je navrženo na základě objektivních znaků zjištěných při místním šetření znalcem celkem 12 
stromů ke kácení a současně dalších 8 stromů k ořezu bočních větví z korun stromů, zasahujících do profilu 
místní komunikace. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba zasahuje do následujících chráněných území, resp. ochranných pásem. 
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LÁZEŇSKÉ ZDROJE; ZDROJE MINERÁLNÍCH VOD 
(zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů; § 21 až § 24) 
ochranné pásmo I. stupně zpravidla 50 m od zdroje není-li stanoveno jinak (ochranné pásmo je 

evidováno v katastru nemovitostí) 
ochranné pásmo II. stupně  stanoveno dle místních podmínek 
 

V rámci stavby se vyskytují následující ochranná pásma technické infrastruktury. 

ELEKTROENERGETIKA  
(zákon č. 458/2000 Sb., energetický, ve znění pozdějších předpisů; § 46) 
Nadzemní silnoproudá vedení 
napětí do 1 kV včetně 1 m od krajního vodiče 
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
   - pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče 
   - pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče 
   - pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče 
napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče 
napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m od krajního vodiče 
napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m od krajního vodiče 
   (pro vedení postavená před rokem 1994 25 m  původní hodnota) 
napětí nad 400 kV 30 m od krajního vodiče 
závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m od krajního vodiče 
zařízení telekomunikační sítě provozovatele 1 m od krajního vodiče 
 
Podzemní silnoproudá vedení 
napětí do 110 kV včetně 1 m po obou stranách krajního kabelu 
napětí nad 110 kV 3 m po obou stranách krajního kabelu 
 
Elektrické stanice 
venkovní nad 52 kV v budovách  20 m od oplocení nebo odvodového zdiva 
stožárové s převodem napětí nad 1 kV do 52 kV  7 m na úroveň nízkého napětí 
kompaktní a zděné s převodem napětí nad 1 kV do 52 kV  2 m na úroveň nízkého napětí 

TEPLÁRENSTVÍ 
(zákon č. 458/2000 Sb., energetický, ve znění pozdějších předpisů; § 87) 
horkovodní a teplovodní potrubí, výměníkové stanice  2,5 m od půdorysných okrajů 

VODOVODY A KANALIZACE 
(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů; § 23) 
vodovodní potrubí do DN500 včetně 1,5 m od okraje potrubí 
vodovodní potrubí nad DN500 2,5 m od okraje potrubí 
kanalizační stoky do DN500 včetně 1,5 m od okraje stoky nebo zařízení 
kanalizační stoky nad DN500 2,5 m od okraje stoky nebo zařízení 

TELEKOMUNIKACE 
(zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; § 102) 
Podzemní sdělovací vedení 
sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m od krajního kabelu 
 
Nadzemní sdělovací vedení 
dle místních podmínek (je stanoveno příslušným stavebním úřadem) 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Staveniště se nachází mimo záplavové území. 

Staveniště a jeho okolí je mimo poddolované území. 
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g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Jedná se o stavební úpravy stávající pozemní komunikace v zastavěném území obce. Navržená stavba 
mění provoz z obousměrného na jednosměrný, kdy pro výjezd z oblasti bude primárně využívána ulice 
Blahoslavova. V této ulici se předpokládá navýšení provozu. 

Zájmové území je odvodněno stávající dešťovou kanalizací zaústěnou do jednotné kanalizace. Dešťová 
kanalizace je návrhem respektována. V rámci stavby budou doplněny a upraveny stávající vpusti, drenáž a 
drenážní šachty. V maximální míře jsou využity stávající přípojky vpustí. Na základě projednání jsou vody z 
pravé strany komunikace vsakovány v přilehlém zeleném páse. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje demolice budov. 

Pro realizaci stavby je nezbytné kácení vzrostlých dřevin. Rozsah a podrobnosti jsou uvedeny v samostatné 
příloze (viz Dendrologický průzkum). 

Při kácení bude postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, § 8; a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 
pozdějších předpisů. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Viz Seznam dotčených pozemků. 

j) územně technické podmínky -doplnit podmínky povolení 

Předmětem stavby je úprava a související stavební úpravy pozemní komunikace. Tato na obou koncích 
navazuje na stávající komunikace. Pro realizaci stavby není potřeba budovat nová napojení na komunikace. 

V rámci zpracování dokumentace, projektové dokumentace, byly zjištěny průběhy sítí technické 
infrastruktury. Zjištěné průběhy sítí jsou zakresleny ve výkresových přílohách, kopie vyjádření majitelů, resp. 
správců, jsou doloženy v dokladové části dokumentace. Originály vyjádření jsou uloženy u zpracovatele. 

V prostoru stavby se nachází sítě těchto správců: 
 Statutární město Karlovy Vary  veřejné osvětlení, sdělovací vedení 

 ČEZ Distribuce    NN, VN  

 Telco Pro Services   sdělovací vedení 

 CETIN     NN, sdělovací vedení 

 T-Mobile    STP 

 Karel Holoubek – Trade Group  horkovod 

 VaK Karlovy Vary   kanalizace, vodovod 

Odtokové množství dešťových vod se v zásadě nemění (úprava stávající vozovky). Je předpokládána 
nezbytná úprava polohy vpustí. 

Před započetím stavební činnosti je nezbytné všechny inženýrské sítě v zájmovém území staveniště vytýčit 
a viditelně označit. Vzhledem k omezené platnosti vyjádření, je potřeba možný výskyt dalších inženýrských 
sítí znovu prověřit v navazující projektové přípravě. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Realizace stavby není podmíněna jinými investicemi. Realizace stavby nevyvolává jiné investice.  

V době zpracování dokumentace pro společné povolení (03/2023) jsou zpracovateli dokumentace známy 
následující územně související stavby: 
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 KV objekty občanské vybavenosti Blahoslavova – parkovaní z Kollárovy ulice (investor KVJB s.r.o.) 
stavba je ve fázi projektové přípravy 

Zpracovateli dokumentace nejsou známy žádné další související investice. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Viz Seznam dotčených pozemků. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nevznikají nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

V rámci stavby není požadováno. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba sama o sobě tvoří veřejnou dopravní infrastrukturu. 

Stavba nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

Účelem komunikací je zajištění dopravní cesty určené k užití silničními a jinými vozidly, včetně pevných 
zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

O výjimky není žádáno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Součástí dokumentace není projednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky technické infrastruktury.  

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Převážná část pozemní komunikace je navržena v kategorii MO1p - / 8,25 / 30 dle ČSN 73 6110, 
projektování místních komunikací. Celková délka úpravy je přibližně 290 m. 
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g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba jako taková není chráněna. 

h) základní bilance stavby 

Potřeba energií provozem pozemní komunikace nevzniká. V rámci údržby pozemní komunikace budou 
spotřebovávány pohonné hmoty servisními vozidly a v zimním období posypové materiály. 

i) základní předpoklady výstavby 

V době zpracování dokumentace se předpokládá realizace v roce 2024. Předpokládaná délka stavby je 
přibližně 2 měsíce. S ohledem na rozsah je předpokládaná realizace najednou. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby 

Postupné předávání části stavby do užívání se nepředpokládá.  

k) orientační odhad nákladů 

Orientační náklady stavby jsou 6 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o stavbu pozemní komunikace, kdy navrhované řešení je dáno zejména požadavkem technického 
uspořádání dle příslušných technických předpisů pro projektování pozemních komunikací. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření, 

Stavba zahrnuje 2 stavební objekty. Technické řešení je podrobně popsáno v technických zprávách 
stavebního objektu. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Jedná se o úpravu stávající silnice, tj. nároky se nemění. 

c) celková spotřeba vody 

Provoz silnice mimo strojního čištění komunikací nevyvolává spotřebu vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

V následně uvedeném přehledu druhů odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik je v době zpracování 
dokumentace předpokládán. Některé druhy odpadů skutečně vzniklé během stavby nemusí být obsaženy v 
následujícím přehledu, a je proto nutné jejich následné zatřídění dle skutečnosti. Zatřídění se provádí dle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie ostatní odpady 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Poznámka  

17 01 01  Beton Podkladní beton REC, LKV 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka  

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Vrstvy konstrukce vozovky OBL, LKV 
17 04 05  Železo a ocel Výztuž SDS, LKV 

Zábradlí  SDS, LKV 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Odkop pro konstrukci vozovky REC, LKV 

17 09 04 Stavební a demoliční odpady včetně směsných 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Stávající konstrukce vozovky SKL, LKV 

Stavební suť SKL, LKV 

Zbytky demoličního materiálu SKL, LKV 

Štěrky REC, LKV 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Travní drn KMP, LKV 

Mýcené keře nebo jejich údržba KMP, LKV 
Kácené stromy nebo jejich ořez KMP, LKV 

20 03 01 Směsný komunální odpad Kanceláře a prostory ZS SKL, LKV 

20 03 03 Uliční smetky Čištění komunikací SKL, LKV 

20 03 04 Kal ze septiků a žump Provizorní WC LKV 

 

Vysvětlivky - zkratky: 
KMP Kompostování, štěpkování 
LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, skládkováním, dalším využitím apod.) 

veškeré odpady je potřeba předat pouze osobě oprávněné odpady převzít v souladu se zákonem 
o odpadech a dále s nimi nakládat. 

OBL obalovna asfaltových směsí (k druhotnému využití) 
REC recyklace; opětovné použití 
SDS sběrna druhotných surovin 
SKL skládka s příslušným oprávněním, původce odpadu je povinen zajistit vždy přednostní využití  

odpadů před navrhovaným odvozem odpadů na skládku, dle hierarchie způsobů nakládání  
s odpady stanovených v §9a zákona o odpadech.  
 
Všechny odpady je požadováno evidovat a shromažďovat na staveništi v souladu s vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Poznámka - výměry: 
1) kubatury jednotlivých položek odpadů budou podrobněji uvedeny v další projektové přípravě 
2) přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
3) na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 

 

Kategorie nebezpečné odpady 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka  

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky. havárie, popř. úkapy ze 
stavební techniky 

LKV 

13 07 01* Topný olej a motorová nafta. 
 

havárie, popř. úkapy ze 
stavební techniky 

LKV 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami. 

znečištěné dřevní piliny, 
písek, fibroil, vapex, hadry – 
sanace havárie; likvidace 
asfaltových emulzí při 
pokládání vozovek 

LKV 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet Množství odpadu na stavbě, 
který je definován dle 
vyhlášky č. 130/2019 Sb. 
 

LKV 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka  

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky. 

asfaltové izolační pásy apod. LKV 

 

Vysvětlivky - zkratky: 

LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, apod.) 

Poznámka - výměry: 
1) kubatury jednotlivých položek odpadů budou podrobněji uvedeny v další projektové přípravě 
2) přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
3) na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 

Všechny nebezpečné odpady je požadováno evidovat, shromažďovat a likvidovat v souladu s vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpad 
charakteru „N“ je nutné v průběhu stavby shromažďovat odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených 
nádob z nepropustných materiálů, které je nutné chránit proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku 
nebezpečné látky do okolního prostředí.  

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba pozemní komunikace nevyžaduje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při zpracování dokumentace je zohledněna vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Základní příčný sklon chodníku je navržen p = 2,0 %. V místech přechodů přes komunikace (přechody pro 
chodce a místa pro přecházení) jsou uvažovány signální a odsazené signální pásy a dále varovné pásy 
v místech, kde je nášlap na obrubník nižší než +80 mm.  

U přechodu pro chodce je výška nášlapu +20 mm. Dále je doplněn varovným pásem šířky 0,4 m a signálním 
pásem šířky 0,8 m a délky min. 1,5 m. 

Z celkového počtu stání 59 jsou 3 stání vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
Šířka těchto stání je 3,5 m a délka 7,0 m. Na tyto stání přímo navazuje plocha chodníku. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Základní bezpečnost při užívání pozemní komunikace je dána zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla silničního provozu budou dle potřeby upřesněna místní 
úpravou (vodorovné a svislé dopravní značení). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Stávající komunikace je dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená, kdy šířka vozovky je přibližně 
7,0 m. Komunikace je z obou stran ohraničena obruby, na které navazuje zeleň. V rámci řešeného úseku se 
vyskytují dva přechody pro chodce a plocha pro kolmé stání automobilů. 

Pozemní komunikace je vybavena veřejným osvětlením. 
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b) popis navrženého řešení 

SO 101 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

Stavební objekt řeší úpravu Kollárovy ulice formou jednopruhové komunikace s parkovacími stáními po obou 
stranách. Bude upravena šířka stávající komunikace s ohledem parkovací stání, změny polohy přechodu pro 
chodce a zklidnění provozu v řešené části ulice. Dále budou vybudovány dva dlouhé příčné prahy. 

Podrobněji viz stavební objekt. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

V rámci stavby se nevyskytují. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Stavbou nedochází ke změně zajištění potřebného množství požární vody. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno.  

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Navrhovaná pozemní komunikace je sama o sobě přístupovou komunikací. V rámci projednání s Hasičským 
záchranným sborem je v rámci úpravy komunikace vyblokována nástupní plocha požární techniky. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro komunikace není stanoveno.  

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Pro komunikace není stanoveno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 
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d) ochrana před hlukem 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 

e) protipovodňová opatření 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Předmětem stavby je pozemní komunikace, návrh je popsán dříve v textu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající napojení se nemění. 

c) doprava v klidu 

V rámci stavby je navrženo celkem 59 podélných stání, z toho jsou 3 stání vyhrazena pro ZTP. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Předmětem stavby je pozemní komunikace, návrh je popsán dříve v textu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy jsou minimální, stávající komunikace se výškově nemění. 

Dochází ke kácení dřevin, viz dendrologický průzkum. 

Systematická výsadba nové zeleně není v rámci stavby navrhována. Stavbou dotčené nezpevněné plochy 
budou zbaveny stavebních zbytků, ohumusovány a zatravněny. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

 ovzduší 

Jedná se o opravu stávající silnice, která sama o sobě nemění stávající zatížení, proto není důvod 
předpokládat zhoršení oproti stávajícímu stavu. 

 hluk 

Jedná se o opravu stávající silnice, která sama o sobě nemění stávající zatížení, proto není důvod 
předpokládat zhoršení oproti stávajícímu stavu. Obnovení povrchových vlastností krytu vozovky sníží 
negativní vliv na okolí. 

 voda 

Odvodnění levé strany komunikace, které je provedeno stávající dešťovou kanalizací se nemění. Na základě 
projednání jsou vody z pravé strany komunikace vsakovány v přilehlém zeleném páse. 

 odpady 

Během provozu silnice mohou vznikat některé odpady. Odpady předpokládané na úrovni dokumentace jsou 
popsány v dříve v textu. 

 půda 

Jedná se o úpravu stávající komunikace, tj. k záboru zemědělské půdy nedochází. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.), 

Stavba se nachází v území zastavěném. V prostoru navrhované stavby se nevyskytují památné stromy. 
Mimo stavbu se v blízkosti nachází památný strom „Dub Jana Ámose Komenského“, v jehož ochranném 
pásmu se již stávají komunikace nachází. Začátek řešené stavby se nachází mimo toto OP.  

Během realizace bude nutné zajistit ochranu okolních dřevin, které nebudou káceny, před poškozením. 

Stavba nevyžaduje ochranu chráněných rostlin a živočichů.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V rámci stavby se nevyskytují. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

V rámci zadání a zpracování dokumentace nebylo opatření nárokováno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zřízení dočasných odběrných míst pro realizaci stavby není v rámci PD navrhováno, v případě potřeby jejich 
zřízení si je zajistí dodavatel stavby v konkrétním termínu realizace na vlastní náklady. Staveniště je možné 
zásobovat: 

 vodou z vodovodních řadů (provizorní odběrné místo) nebo dovozem vody z jiných zdrojů 

 elektrickou energií ze stávající rozvodné sítě (provizorní odběrné místo) nebo mobilními zdroji 
(dieselagregát) 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je zajištěno stávajícími uličními vpusťmi, které jsou napojeny do dešťové kanalizace. 
Případně dle potřeby zhotovitele stavby pomocí kalových čerpadel vyústěných do stávajících vpustí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro přístup na staveniště není nutné zřizovat provizorní komunikace a sjezdy. Staveniště je přístupné po 
navazujících komunikací. Připojení na technickou infrastrukturu není předpokládáno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Řešená stavba tvoří hlavní příjezdní komunikaci pro studenty a rodiče s dětmi do přilehlých škol. Jelikož se 
předpokládá realizace stavby během letních prázdním, nepředpokládá se významný vliv. 

Provádění stavby nemá vliv okolní pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zabezpečení staveniště bude provedeno pomocí dopravně-inženýrských opatření. Pro provádění prací 
budou stanoveny požadavky dle právních předpisů platných v době realizace stavby. 

Pro realizaci stavby je nutné kácení dřevin. Popsáno dříve v textu. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dotčené pozemky jsou uvedeny v samostatné příloze. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není předmětem stavby. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpady, jejichž vznik se předpokládá při stavbě, jsou uvedeny dříve v textu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Stavba se nachází v zastavěném území obce. Jedná se o opravu stávající pozemní komunikace, proto 
nejsou předpokládány rozsáhlé zemní práce. Tyto spočívají zejména v odstranění stávajících konstrukcí 
vozovek a výkopech při případných přeložkách sítí technické infrastruktury. Jiné zemní práce nejsou 
s ohledem na navržený rozsah prací a okolí stavby předpokládány. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby lze očekávat zvýšenou hladinu hluku a prašnosti. Zhotovitel je povinen provádět běžná 
opatření pro snížení těchto faktorů. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezvadný technický stav vozidel, aby 
bylo zabráněno znečištění prostředí únikem pohonných hmot, olejů a mazadel. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Povinnosti objednatele 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, je objednatel (zadavatel, stavebník) povinen určit 
koordinátora BOZP (zákon 309/2006Sb., §14 odst. 1). 

Stavba přesáhne svojí celkovou předpokládanou dobou trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, proto je zadavatel stavby (stavebník, objednatel) povinen doručit 
oznámení o zahájení prací na příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním 
staveniště dodavateli stavby (§ 15 odst. 1 dříve uvedeného zákona). (Vzor formuláře pro oznámení je 
uveden v NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4.) 

Objednatel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních úprav a 
zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má u všech staveb, bez ohledu na skutečnost, 
zda vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo je možné provádět je bez povolení. 

Při realizaci stavby se budou vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5), a proto je objednatel povinen zajistit 
zpracování Plánu BOZP.  

Povinnosti dodavatele 

Dodavatel stavby musí být oprávněný k provádění prací (stavebních, montážních atd.) dle zákona 
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a pro realizaci stavby musí zajistit 
odborné vedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavení zákon, § 160 odst. 1, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování obecných právních předpisů stanovujících podmínky zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K základním předpisům patří: 

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů; 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů; 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících 
předpisů 

Je-li ke stavbě samostatně zpracován Plán BOZP je pro dodavatele stavby závazný. 

Vybavení zaměstnanců odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) dle případných 
rizik, kterým budou vystaveni při vykonávání konkrétních prací / činností je záležitostí dodavatele.  

Není-li v Plánu BOZP stanoveno jinak, jsou pro všechny osoby na staveništi požadovány minimálně 
následující OOPP: 

 ochranná přilba pro práce ve výkopech a práce v ohroženém prostoru (např. bourací práce, 
manipulace s materiálem, činnost strojů, montážní práce), apod. 

 výstražný oděv při všech pracích na pozemních komunikacích, dále při montážních pracích, strojním 
ukládáním betonové směsi, pracích souvisejících s pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, pohybu 
v ohroženém prostoru (např. manipulace s materiálem, činnost strojů, montážní práce), apod. 
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Dodavatel plně odpovídá za způsobilost (zdravotní, odborná, zvláštní odborná atd.) svých zaměstnanců pro 
výkon přidělených činností a seznámení s částmi Plánu BOZP, které se těchto činností dotýkají. Dodavatel 
stavby prokazatelně přiděluje výkon jednotlivých činností svým zaměstnancům. 

Nejpozději 14 dní před zahájením prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav sítí technické infrastruktury a 
podzemní sítě vytýčit. Jakékoliv práce v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem 
dohodnout se správcem sítě, a práce v ochranném pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů.  

Dodavatel stavby odpovídá za dodržení podmínek pro práce v ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní 
komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických rozvodů apod.), které jsou stanoveny jejich 
vlastníky / správci. Tyto jsou doloženy v dokladové části dokumentace. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem stavby. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace stavby se předpokládá za plné uzavírky řešené části ulice. Zajištění obslužnosti okolí bude 
zajištěno ulicemi Národní, Blahoslavova, Čechova, V. Huga, Chodská, Mozartova a Jungmannova. 

Dodavatel stavby v konkrétním termínu realizace upřesnění harmonogram prací a z toho vyplývající 
požadavky na DIO. Konkrétní návrh DIO projedná s dotčenými orgány státní správy a zajistí stanovení 
přechodné úpravy dle svých potřeb. Umístění dopravního značení je nutné upřesnit na základě polohy 
stávajícího dopravního značení při realizaci stavby. Stávající značení, které bude v kolizi s dočasnou 
úpravou je nutné zakrýt nebo dočasně odstranit. Zajištění a údržba DIO je záležitostí dodavatele stavby.  

Veškeré dopravní značky použité na provizorní značení musí tvarem, provedením, rozměry a umístěním 
odpovídat příslušným ČSN, TP a VL. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro přístup na staveniště není nutné zřizovat provizorní komunikace a sjezdy. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

V době zpracování dokumentace není předpokládáno zřízení vjezdu pro zařízení staveniště. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Viz B.2.1.i). 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětem stavby. 

 

V Plzni 04/2023 

Vypracovala: M. Bělohubá 


