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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném uUzemi mésta. Hlavni naplni stavby je Uprava Casti Kollarovi ulice od

okruzni kfizovatky (OK) k ulici Narodni. Stavajici dvoupruhova obousmérna komunikace bude nahrazena

jednopruhovou jednosmérnou komunikaci s podélnym parkovacim stanim po obou stranach komunikace.

Dale budou pro zpomaleni provozu umistény dlouhé zpomalovaci prahy. Soucasti stavby je uprava vpusti

destové kanalizace.

Rozsah stavby je patrny viz Koordinacni situaéni vykres.

Stavba je umisténa v katastralnim Uzemi Drahovice [663 701]. Zajmové Uzemi je dano polohou stavajici
komunikace.

Stavenisté je v nadmorské vysce v rozmezi pfiblizné 405 BpV az 409 BpV.

b) uadaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Pro zajmové uzemi je platny uzemni plan mésta Karlovy Vary, ktery nabyl uc€innosti 23. anora 2022.

Stavba se nachazi na ,PloSe vefejného prostranstvi®, pro kterou je pfipustné vyuziti pro mistni komunikace a
parkovisté pro osobni automobily.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostu a podzemnich vod

Vzhledem k charakteru stavby nebyl geotechnicky priazkum zpracovan.

Stavba se nenachazi v Uzemi se zdroji nerostll a podzemnich vod.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materialovych

nalezist’ (zemnikt), stavebné historicky prizkum apod.

Dendrologicky pruzkum

Cilem dokumentace je identifikace, zaméfeni a popis téch stromu, které budou planovanou stavebni
upravou dotéeny nebo jejich Spatny zdravotni stav a poSkozeni pfedstavuji nepfiméfené vysoké riziko s
ohledem na vysoky provoz dopravnich prostfedkl a pohyb osob véetné déti v pfimé blizkosti zakladni Skoly
Jana Amose Komenského. Dendrologicky prizkum je zaméfen pouze na stromy predstavujici riziko
ohrozZeni zdravi lidi a projizdéjicich i parkujicich vozidel. Dendrologicky priizkum byl proveden v terénu k
datu 31.3.2023.

Celkem se jedna o 15 vegetacnich prvkl (celkem 20 strom), které jsou uréeny k odstranéni nebo k ofezu
bocnich vétvi.

Z tohoto poctu je navrzeno na zakladé objektivnich znak( zjisténych pFi mistnim Setfeni znalcem celkem 12

stromu ke kaceni a sou¢asné dalSich 8 stromu k ofezu boénich vétvi z korun strom(, zasahujicich do profilu
mistni komunikace.

e) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavba zasahuje do nasledujicich chranénych Gzemi, resp. ochrannych pasem.
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LAZENSKE ZDROJE; ZDROJE MINERALNICH VOD
(zaékon €. 164/2001 Sb., lazefisky zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu; § 21 az § 24)

ochranné pasmo |. stupné zpravidla 50 m od zdroje neni-li stanoveno jinak (ochranné pasmo je
evidovano v katastru nemovitosti)
ochranné pasmo Il. stupné stanoveno dle mistnich podminek

V ramci stavby se vyskytuji nasledujici ochranna pasma technické infrastruktury.

ELEKTROENERGETIKA
(zakon €. 458/2000 Sb., energeticky, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 46)

Nadzemni silnoprouda vedeni

napéti do 1 kV vietné 1 m od krajniho vodi¢e
napéti nad 1 kV do 35 kV véetné
- pro vodi¢e bez izolace 7 m od krajniho vodice
- pro vodi€e s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho vodice
napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 m od krajniho vodice
napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m od krajniho vodice
napéti nad 220 kV do 400 kV vc¢etné 20 m od krajniho vodice
(pro vedeni postavena pied rokem 1994 25 m puvodni hodnota)
napéti nad 400 kV 30 m od krajniho vodice
zavésné kabelové vedeni 110 kV 2 m od krajniho vodi¢e
zarizeni telekomunika&ni sité provozovatele 1 m od krajniho vodi¢e

Podzemni silnoprouda vedeni
napéti do 110 kV véetné 1 m po obou stranach krajniho kabelu
napéti nad 110 kV 3 m po obou stranach krajniho kabelu

Elektrické stanice

venkovni nad 52 kV v budovach 20 m od oploceni nebo odvodového zdiva
stozarové s pfevodem napéti nad 1 kV do 52 kV 7m na uroven nizkého napéti
kompaktni a zdéné s pfrevodem napéti nad 1 kV do 52 kV 2m na uroven nizkého napéti
TEPLARENSTVI

(zakon €. 458/2000 Sb., energeticky, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 87)

horkovodni a teplovodni potrubi, vyménikové stanice 2,5m od pudorysnych okrajl
VODOVODY A KANALIZACE

(zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisu; § 23)
vodovodni potrubi do DN500 v&etné 1,5 m od okraje potrubi

vodovodni potrubi nad DN500 2,5m od okraje potrubi

kanalizacni stoky do DN500 véetné 1,5 m od okraje stoky nebo zafizeni

kanaliza¢ni stoky nad DN500 2,5m od okraje stoky nebo zafizeni

TELEKOMUNIKACE
(zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu; § 102)

Podzemni sdélovaci vedeni
sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 1,5 m od krajniho kabelu

Nadzemni sdélovaci vedeni
dle mistnich podminek (je stanoveno pfislusnym stavebnim ufadem)

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavenisté se nachazi mimo zaplavové uzemi.

Stavenisté a jeho okoli je mimo poddolované uzemi.
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g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Jedna se o stavebni upravy stavajici pozemni komunikace v zastavéném uUzemi obce. Navrzena stavba
meéni provoz z obousmérného na jednosmérny, kdy pro vyjezd z oblasti bude primarné vyuzivana ulice
Blahoslavova. V této ulici se pfedpoklada navyseni provozu.

Zajmové uzemi je odvodnéno stavajici deStovou kanalizaci zausténou do jednotné kanalizace. Destova
kanalizace je navrhem respektovana. V ramci stavby budou doplnény a upraveny stavajici vpusti, drenaz a
drenazni Sachty. V maximalni mife jsou vyuzity stavajici pfipojky vpusti. Na zakladé projednani jsou vody z
pravé strany komunikace vsakovany v pfilehlém zeleném pase.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyzaduje demolice budov.

Pro realizaci stavby je nezbytné kaceni vzrostlych dfevin. Rozsah a podrobnosti jsou uvedeny v samostatné
priloze (viz Dendrologicky prizkum).

PFi kaceni bude postupovano dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 8; a provadéci vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

i) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Viz Seznam dotéenych pozemka.
i) uzemné technické podminky -doplnit podminky povoleni

Pfedmétem stavby je Uprava a souvisejici stavebni Upravy pozemni komunikace. Tato na obou koncich
navazuje na stavajici komunikace. Pro realizaci stavby neni potfeba budovat nova napojeni na komunikace.

Vramci zpracovani dokumentace, projektové dokumentace, byly zjistény prabéhy siti technické
infrastruktury. Zjisténé priibéhy siti jsou zakresleny ve vykresovych pfilohach, kopie vyjadfeni majiteld, resp.
spravcq, jsou dolozeny v dokladové ¢asti dokumentace. Originaly vyjadfeni jsou uloZeny u zpracovatele.

V prostoru stavby se nachazi sité téchto spravcu:

e Statutarni mésto Karlovy Vary vefejné osvétleni, sdélovaci vedeni
o CEZ Distribuce NN, VN

e Telco Pro Services sdélovaci vedeni

e CETIN NN, sdélovaci vedeni

e T-Mobile STP

e Karel Holoubek — Trade Group horkovod

e VaK Karlovy Vary kanalizace, vodovod

Odtokové mnozstvi destovych vod se v zasadé neméni (Uprava stavajici vozovky). Je predpokladana
nezbytna uprava polohy vpusti.

Pfed zapocetim stavebni ¢innosti je nezbytné vSechny inZenyrské sité v zajmovém Uzemi stavenisté vytycit
a viditelné oznacit. Vzhledem k omezené platnosti vyjadreni, je potfeba mozny vyskyt dalSich inzenyrskych
siti znovu provéfit v navazujici projektové pfiprave.

k) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace stavby neni podminé&na jinymi investicemi. Realizace stavby nevyvolava jiné investice.

V dobé zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni (03/2023) jsou zpracovateli dokumentace znamy
nasledujici uzemné souvisejici stavby:
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e KV objekty ob&anské vybavenosti Blahoslavova — parkovani z Kollarovy ulice (investor KVJB s.r.o.)
stavba je ve fazi projektové pfipravy

Zpracovateli dokumentace nejsou znamy Zzadné dalSi souvisejici investice.
)] seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Viz Seznam dotéenych pozemka.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Nevznikaji nova ochranna &i bezpe&nostni pasma.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

V ramci stavby neni pozadovano.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba sama o sobé tvofi vefejnou dopravni infrastrukturu.

Stavba nevyZaduje napojeni na sité technické infrastruktury.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) uc€el uzivani stavby

Ugelem komunikaci je zajisténi dopravni cesty uréené k uziti silniénimi a jinymi vozidly, v&etné pevnych
zarizeni nutnych pro zajisténi tohoto uziti a jeho bezpec&nosti.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Stavba je trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

O vyjimky neni zadano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Soucasti dokumentace neni projednani s dot€enymi organy statni spravy a vlastniky technické infrastruktury.
f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Pfevazna &ast pozemni komunikace je navrZzena v kategorii MO1p-/8,25/30 dle CSN 736110,
projektovani mistnich komunikaci. Celkova délka upravy je pfiblizné 290 m.
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g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba jako takova neni chranéna.
h) zakladni bilance stavby

Potfeba energii provozem pozemni komunikace nevznika. V ramci udrzby pozemni komunikace budou
spotfebovavany pohonné hmoty servisnimi vozidly a v zimnim obdobi posypové materialy.

i) zakladni predpoklady vystavby

V dobé zpracovani dokumentace se prfedpoklada realizace v roce 2024. Pfedpokladana délka stavby je
pfiblizné 2 mésice. S ohledem na rozsah je pfedpokladana realizace najednou.

i) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby

Postupné pfedavani &asti stavby do uzivani se nepfedpoklada.

k) orientaéni odhad nakladt

Orientacni naklady stavby jsou 6 mil. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Jednd se o stavbu pozemni komunikace, kdy navrhované feSeni je dano zejména poZadavkem technického
usporadani dle pfislusnych technickych pfedpisu pro projektovani pozemnich komunikaci.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech véetné udajl o statickych vypocétech prokazujicich, ze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatizeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni,

Stavba zahrnuje 2 stavebni objekty. Technické feSeni je podrobné popsano v technickych zpravach
stavebniho objektu.

b) celkova bilance narokt vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Jednd se o Upravu stavajici silnice, tj. naroky se neméni.
c) celkova spotieba vody
Provoz silnice mimo strojniho ¢isténi komunikaci nevyvolava spotifebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem

V nasledné uvedeném prehledu druht odpadd jsou uvedeny odpady, jejichz vznik je v dobé& zpracovani
dokumentace pfedpokladan. Nékteré druhy odpadu skute¢né vzniklé béhem stavby nemusi byt obsazeny v
nasledujicim prehledu, a je proto nutné jejich nasledné zatfidéni dle skuteénosti. Zatfidéni se provadi dle
vyhlasky &. 93/2016 Sh., katalog odpadu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kategorie ostatni odpady

Kod Nazev odpadu Poznamka
odpadu
17 01 01 Beton Podkladni beton REC, LKV
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Kaod

Nazev odpadu

Poznamka

odpadu

17 0?5)02 @sfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 Vrstvy konstrukce vozovky OBL, LKV
17 04 05 Zelezo a ocel Vyztuz SDS, LKV
Zabradli SDS, LKV
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod €&islem 17 05 03 [ Odkop pro konstrukci vozovky REC, LKV
17 09 04 Stavebni a demoli¢ni odpady v€etné& smésnych Stavajici konstrukce vozovky SKL, LKV
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 [ Stavebni sut SKL, LKV
Zbytky demoli¢niho materialu SKL, LKV
Stérky REC, LKV
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Travni drn KMP, LKV
Mycené kefe nebo jejich udrzba | KMP, LKV
Kacené stromy nebo jejich ofez KMP, LKV
20 03 01 Smésny komunalni odpad Kancelare a prostory ZS SKL, LKV
200303 Uliéni smetky Cisténi komunikaci SKL, LKV

20 03 04 Kal ze septikd a Zump Provizorni WC LKV

Vysvétlivky - zkratky:

KMP

LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, dalSim vyuzitim apod.)
veskeré odpady je potfeba predat pouze osobé opravnéné odpady prevzit v souladu se zakonem

OBL
REC
SDS
SKL

Poznamka

1) kubatury jednotlivych poloZek odpadd budou podrobnéji uvedeny v dalsi projektové pFipravé

Kompostovani, stépkovani

0 odpadech a dale s nimi nakladat.

obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuziti)
recyklace; opétovné pouziti

sbérna druhotnych surovin

skladka s pfislusnym opravnénim, pdvodce odpadu je povinen zajistit vzdy prfednostni vyuZiti

odpadl pred navrhovanym odvozem odpadl na skladku, dle hierarchie zptsobl nakladani

s odpady stanovenych v §9a zakona o odpadech.

VSechny odpady je pozadovano evidovat a shromazdovat na stavenisti v souladu s vyhlaSkou

MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&j$ich predpist.

- vyméry:

2) pFesné nazvy kodu druhd odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadu
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadd neuvedené v tabulce (viz v textu)

Kategorie nebezpeéné odpady
Kod Néazev odpadu Poznamka
odpadu
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky. havarie, popf. Ukapy ze|LKV
stavebni techniky
13 07 01* | Topny olej a motorova nafta. havarie, popf. Uukapy =ze|LKV
stavebni techniky
1502 02* | Absorpéni Cinidla, filtracni materialy (v€etné |znecisténé  dfevni  piliny, [ LKV
olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici | pisek, fibroil, vapex, hadry —
tkaniny a ochranné odévy znediSténé |sanace havérie; likvidace
nebezpeénymi latkami. asfaltovych emulzi pfi
pokladani vozovek
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici dehet MnoZstvi odpadu na stavbé, | LKV
ktery je definovan dle
vyhlasky €. 130/2019 Sb.
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Kod
odpadu
17 06 03* |Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo |asfaltové izola¢ni pasy apod. |[LKV
obsahuji nebezpecné latky.

Nazev odpadu Poznamka

Vysvétlivky - zkratky:
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, apod.)
Poznamka - vyméry:
1) kubatury jednotlivych polozek odpadd budou podrobnéiji uvedeny v dalsi projektové pipravé
2) pFesné nazvy kodu druhi odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadu
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadd neuvedené v tabulce (viz v textu)

VSechny nebezpelné odpady je poZzadovano evidovat, shromazdovat a likvidovat v souladu s vyhlaSkou
MZP &.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjSich predpisd. Odpad
charakteru ,N“ je nutné v pribéhu stavby shromazdovat oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych
nadob z nepropustnych materiall, které je nutné chranit proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku
nebezpeéné latky do okolniho prostredi.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Stavba pozemni komunikace nevyZaduje.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

PFi zpracovani dokumentace je zohlednéna vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zakladni pfi¢ny sklon chodniku je navrzen p = 2,0 %. V mistech pfechodd pfes komunikace (pfechody pro
chodce a mista pro pfechazeni) jsou uvazovany signalni a odsazené signalni pasy a dale varovné pasy
v mistech, kde je naslap na obrubnik nizsi nez +80 mm.

U pfechodu pro chodce je vySka naslapu +20 mm. Daéle je dopInén varovnym pasem Sifky 0,4 m a signalnim
pasem $ifky 0,8 m a délky min. 1,5 m.

Z celkoveého poctu stani 59 jsou 3 stani vyhrazena pro vozidla prepravujici osoby tézce pohybovée postizene.
Sitka téchto stani je 3,5 m a délka 7,0 m. Na tyto stani pfimo navazuje plocha chodniku.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni bezpecnost pfi uzivani pozemni komunikace je dana zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o silni¢nim
provozu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Pravidla silnicniho provozu budou dle potfeby upfesnéna mistni
upravou (vodorovné a svislé dopravni znaceni).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis souc¢asného stavu

Stavajici komunikace je dvoupruhova obousmérna smérové nerozdélena, kdy Sifka vozovky je pfiblizné
7,0 m. Komunikace je z obou stran ohrani€ena obruby, na které navazuje zelen. V ramci feSeného useku se

vyskytuji dva pfechody pro chodce a plocha pro kolmé stani automobild.

Pozemni komunikace je vybavena vefejnym osvétlenim.
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b) popis navrzeného reseni

SO 101 — PARKOVACI STANI

Stavebni objekt fesi upravu Kollarovy ulice formou jednopruhové komunikace s parkovacimi stanimi po obou
stranach. Bude upravena Sifka stavajici komunikace s ohledem parkovaci stani, zmény polohy pfechodu pro
chodce a zklidnéni provozu v feSené &asti ulice. Dale budou vybudovany dva dlouhé pfi¢né prahy.
Podrobnéji viz stavebni objekt.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektu

V rdmci stavby se nevyskytuji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostort

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.
b) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva
Stavbou nedochazi ke zméné zajidténi potfebného mnozstvi poZarni vody.

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi zafrizenimi
véetné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Navrhovana pozemni komunikace je sama o sobé pfistupovou komunikaci. V ramci projednani s Hasi¢skym
zachrannym sborem je v ramci Upravy komunikace vyblokovana nastupni plocha pozarni techniky.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro komunikace neni stanoveno.

B.2.10 Hygienické FresSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Pro komunikace neni stanoveno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gi€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.
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d) ochrana pied hlukem
Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.
e) protipovodiova opatieni

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni resSeni

a) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfedmétem stavby je pozemni komunikace, navrh je popsan dfive v textu.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici napojeni se neméni.

c) dopravav klidu

V ramci stavby je navrZzeno celkem 59 podélnych stani, z toho jsou 3 stani vyhrazena pro ZTP.
d) pési a cyklistické stezky

Pfedmétem stavby je pozemni komunikace, navrh je popsan dfive v textu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Terénni Upravy jsou minimalni, stavajici komunikace se vyskové neméni.
Dochazi ke kaceni dfevin, viz dendrologicky prazkum.

Systematicka vysadba nové zelené neni v ramci stavby navrhovana. Stavbou dotéené nezpevnéné plochy
budou zbaveny stavebnich zbytk(i, cohumusovany a zatravnény.
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B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiredi
ovzdusi

Jedna se o opravu stavajici silnice, ktera sama o sobé& neméni stavajici zatizeni, proto neni divod
predpokladat zhordeni oproti stavajicimu stavu.

hluk

Jedna se o opravu stavajici silnice, ktera sama o sob& neméni stavajici zatizeni, proto neni duvod
predpokladat zhorSeni oproti stavajicimu stavu. Obnoveni povrchovych vlastnosti krytu vozovky snizi
negativni vliv na okoli.

voda

Odvodnéni levé strany komunikace, které je provedeno stavajici destovou kanalizaci se neméni. Na zakladé
projednani jsou vody z pravé strany komunikace vsakovany v pfilehlém zeleném pase.

odpady

Béhem provozu silnice mohou vznikat nékteré odpady. Odpady pfedpokladané na urovni dokumentace jsou
popsany v dfive v textu.

puda
Jedna se o Upravu stavajici komunikace, tj. k zaboru zemédélské pldy nedochazi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin
a zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.),

Stavba se nachazi v Uzemi zastavéném. V prostoru navrhované stavby se nevyskytuji pamatne stromy.
Mimo stavbu se v blizkosti nachazi pamatny strom ,Dub Jana Amose Komenského®, v jehoZz ochranném
pasmu se jiz stavaji komunikace nachazi. Zaatek feSené stavby se nachazi mimo toto OP.

Béhem realizace bude nutné zajistit ochranu okolnich dfevin, které nebudou kaceny, pfed podkozenim.
Stavba nevyzaduje ochranu chranénych rostlin a zivocichd.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V ramci stavby se nevyskytuji.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem nevyzaduje posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Nejsou navrhovéana.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

V ramci zadani a zpracovani dokumentace nebylo opatfeni narokovano.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zfizeni do€asnych odbérnych mist pro realizaci stavby neni v ramci PD navrhovano, v pfipadé potfeby jejich
zfizeni si je zajisti dodavatel stavby v konkrétnim terminu realizace na vlastni naklady. Stavenisté je mozné

zasobovat:
e vodou z vodovodnich Fadl (provizorni odbérné misto) nebo dovozem vody z jinych zdrojl

e elektrickou energii ze stavajici rozvodné sité (provizorni odb&rné misto) nebo mobilnimi zdroji
(dieselagregat)

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zajisténo stavajicimi ulicnimi vpustmi, které jsou napojeny do destové kanalizace.
Pfipadné dle potfeby zhotovitele stavby pomoci kalovych &erpadel vyusténych do stavajicich vpusti.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfistup na stavenisté neni nutné zfizovat provizorni komunikace a sjezdy. Stavenisté je pfistupné po
navazujicich komunikaci. Pfipojeni na technickou infrastrukturu neni predpokladano.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Resena stavba tvofi hlavni pfijezdni komunikaci pro studenty a rodice s détmi do pfilehlych $kol. JelikoZ se
predpoklada realizace stavby béhem letnich prazdnim, nepfedpoklada se vyznamny vliv.

Provadéni stavby nema vliv okolni pozemky.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Zabezpec&eni stavenisté bude provedeno pomoci dopravné-inzenyrskych opatfeni. Pro provadéni praci
budou stanoveny pozadavky dle pravnich pfedpisu platnych v dobé realizace stavby.

Pro realizaci stavby je nutné kaceni drevin. Popsano dfive v textu.
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
DotCené pozemky jsou uvedeny v samostatné pfiloze.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni pfedmétem stavby.

h)  maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Odpady, jejichz vznik se pfedpoklada pfi stavbé, jsou uvedeny dfive v textu.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce. Jedna se o opravu stavajici pozemni komunikace, proto
nejsou predpokladany rozsahlé zemni prace. Tyto spocivaji zejména v odstranéni stavajicich konstrukci

vozovek a vykopech pfi pFipadnych prelozkach siti technické infrastruktury. Jiné zemni prace nejsou
s ohledem na navrzeny rozsah praci a okoli stavby pfedpokladany.
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i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem stavby Ize o€ekavat zvySenou hladinu hluku a pradnosti. Zhotovitel je povinen provadét bézna
opatfeni pro sniZzeni téchto faktord. Dale je zhotovitel povinen zajistit bezvadny technicky stav vozidel, aby
bylo zabranéno znecisténi prostfedi unikem pohonnych hmot, oleju a mazadel.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Povinnosti objednatele

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, je objednatel (zadavatel, stavebnik) povinen urcit
koordinatora BOZP (zakon 309/2006Sb., §14 odst. 1).

Stavba pfesahne svoji celkovou predpokladanou dobou trvani praci a €innosti vice nez 30 pracovnich dni,
ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu del$i nez 1 pracovni den, proto je zadavatel stavby (stavebnik, objednatel) povinen dorudit
oznameni o zahdjeni praci na pfisluSny Oblastni inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed pFedanim
stavenisté dodavateli stavby (§ 15 odst. 1 dfive uvedeného zakona). (Vzor formulafe pro oznameni je
uveden v NV &. 591/2006 Sb., pfiloha €. 4.)

Objednatel je povinen dbat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka i terénnich tprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu zZivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma u vSech staveb, bez ohledu na skute¢nost,
zda vyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu Ufadu nebo je mozné provadét je bez povoleni.

PFi realizaci stavby se budou vyskytovat prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi (NV €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 5), a proto je objednatel povinen zajistit
zpracovani Planu BOZP.

Povinnosti dodavatele

Dodavatel stavby musi byt opravnény k provadéni praci (stavebnich, montaznich atd.) dle zakona
€. 455/1991 Sb., zZivnostensky zakon, ve znéni pozdéjSich pFedpisu, a pro realizaci stavby musi zajistit
odborné vedeni stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb., staveni zakon, § 160 odst. 1, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Dodavatel stavby je odpovédny za dodrzovani obecnych pravnich pfedpisu stanovujicich podminky zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. K zakladnim pfedpisim patfi:
e zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisu a z tohoto vyplyvajicich pfedpis(;
e nafrizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a z tohoto vyplyvajicich pfedpis(;
e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpist
e zakon ¢€.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a ztohoto vyplyvajicich
predpist

Je-li ke stavbé samostatné zpracovan Plan BOZP je pro dodavatele stavby zavazny.

Vybaveni zaméstnancu odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP) dle pfipadnych
rizik, kterym budou vystaveni pfi vykonavani konkrétnich praci / €innosti je zalezitosti dodavatele.

Neni-li v Planu BOZP stanoveno jinak, jsou pro vS8echny osoby na stavenisti pozadovany minimalné
nasledujici OOPP:
e ochranna pfilba pro prace ve vykopech a prace v ohroZzeném prostoru (napf. bouraci prace,
manipulace s materialem, ¢innost stroj, montazni prace), apod.

e vystrazny odév pfi vS8ech pracich na pozemnich komunikacich, dale pfi montaznich pracich, strojnim
ukladanim betonové smési, pracich souvisejicich s pokladkou konstrukénich vrstev vozovky, pohybu
v ohroZeném prostoru (napf. manipulace s materialem, ¢innost stroji, montazni prace), apod.
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Dodavatel piné odpovida za zpusobilost (zdravotni, odborna, zvlastni odborna atd.) svych zaméstnancu pro
vykon pfidélenych &innosti a seznameni s ¢astmi Planu BOZP, které se téchto €innosti dotykaji. Dodavatel
stavby prokazatelné pridéluje vykon jednotlivych €innosti svym zaméstnancim.

Nejpozdéji 14 dni pfed zahdjenim praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav siti technické infrastruktury a
podzemni sité& vytycit. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti technického vybaveni je nutné pfedem
dohodnout se spravcem sité, a prace v ochranném pasmu provadét za jeho dozoru a dle jeho pokynu.
Dodavatel stavby odpovida za dodrzeni podminek pro prace v ochranném pasmu (napf. drahy, pozemni
komunikace, vodovodu, kanalizaci, plynovodu, elektrickych rozvodl apod.), které jsou stanoveny jejich
vlastniky / spravci. Tyto jsou doloZeny v dokladové ¢asti dokumentace.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni pfedmétem stavby.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Realizace stavby se predpoklada za plné uzavirky feSené Casti ulice. Zajisténi obsluznosti okoli bude
zajisténo ulicemi Narodni, Blahoslavova, Cechova, V. Huga, Chodska, Mozartova a Jungmannova.

Dodavatel stavby v konkrétnim terminu realizace upfesnéni harmonogram praci a z toho vyplyvajici
pozadavky na DIO. Konkrétni navrh DIO projedna s dotéenymi organy statni spravy a zajisti stanoveni
pfechodné upravy dle svych potfeb. Umisténi dopravniho znaceni je nutné upfesnit na zakladé polohy
stavajiciho dopravniho znaceni pfi realizaci stavby. Stavajici znaceni, které bude v kolizi s do€asnou
upravou je nutné zakryt nebo do¢asné odstranit. ZajiSténi a udrzba DIO je zalezZitosti dodavatele stavby.

Veskeré dopravni znavéky pouzité na provizorni znaCeni musi tvarem, provedenim, rozméry a umisténim
odpovidat pfislusnym CSN, TP a VL.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro pfistup na stavenisté neni nutné zfizovat provizorni komunikace a sjezdy.

0) zafizeni stavenisté s vyznaenim vjezdu

V dobé zpracovani dokumentace neni pfedpokladano zfizeni vjezdu pro zafizeni stavenisté.
p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Viz B.2.1.i).

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni pfedmétem stavby.

V Plzni 04/2023

Vypracovala: M. Bélohuba
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