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1. Identifika¢ni udaje objektu

Nazev SO: SO 101 — Parkovaci stani

Vlastnik / Spravce Statutarni mésto Karlovy Vary

Zpracovatel SO: Woring s.r.o.
ICO: 29159 342
Adresa: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzen

Projektant: Ing. J. Vavficka, Ing. J. Soukup

2. Zakladni popis stavby

21. Zakladni udaje o stavbé

Stavba fe8i upravu mistni komunikace (MK) v €asti ulice Kollarova v Karlovych Varech. Cilem je dopInéni
parkovacich stani podél MK. Na zakladé jednani bylo dohodnuto, Ze stavajici dvoupruhova obousmérna MK
bude nahrazena za jednopruhovou jednosmérnou MK. Pro vyjezd z oblasti bude primarné vyuzivana ulice
Blahoslavova.

Na zakladé projednani s Hasi€¢skym zachrannym sborem je v ramci upravy komunikace vyblokovana nastupni
plocha pozarni techniky.

Stavajici komunikace je vedena jako mistni komunikace obsluzna s Sifkou vozovky pfiblizné 7,0 m. Celkova
délka upravy je pfiblizné 290 m.

2.2. Navrzené umisténi

Umisténi stavby je dano polohou stavajici MK.

3. Technické reseni

Stavajici dvoupruhova obousmérna MK bude nahrazena za jednopruhovou jednosmérnou MK s doplnénim
podélnych stani po obou stranach komunikace. Dale budou doplnény dlouhé pficné prahy pro zklidnéni
dopravy.

V ramci feSeného Useku se nachazi pfechod pro chodce, ktery se budou upravovat. Nové bude pfechod kolmy
kose MK a bude umistén na dlouném pficném prahu. Oproti stavajicimu stavu bude prechod posunut
cca o7,5mvesmeéruk ZU.

Technické a fyzikalni vlastnosti stavebnich materialt, konstrukci a praci pro vSechny vefejné pristupné
pozemni komunikace jsou pozadovany v rozsahu odpovidajicimu SJ-PK (systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci), zvefejnéného ve véstniku dopravy v platném znéni. Zakladni pozadavky na vlastnosti jsou
uvedeny ve vykresovych pfilohach. Nejsou-li tyto v nékterych pfilohach blize popsany, vyplyvaji minimalni
pozadavky z platnych oborovych CSN, TP (technické podminky) a TKP (technicko kvalitativni podminky)
zahrnutych do SJ-PK.

Naklady na priikazni a kontrolni zkousky véetné vedlejSich nakladu (napf. opravy a uvedeni do puvodniho
stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP, zahrnuje dodavatel do
polozkovych cen soupisu praci. (TKP kap. 1, €l. 1.6.1.3, pism. e)

Naklady na zkou$ky nestanovené smlouvou o dilo (napf. prikazni, kontrolni nebo rozhod&i zkousky
neuvedené v TKP a ZTKP) véetné vSech vedlejSich vydaji (napf. opravy a uvedeni do pavodniho stavu) hradi
ten smluvni partner v jehoz neprospéch vyznél jeji vysledek. Pfejimaci zkousky se rozpoctuji jako samostatné
polozky soupisu praci, pokud v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP neni stanoveno jinak.
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3.1. Smeérové vedeni

Smérové vedeni je pfehledné dolozeno ve vykresovych pfilohach. Smérové vedeni komunikace zachovava
stavajici stav.

Podrobnéji viz Koordina¢ni situani vykres.

3.2. Vyskové vedeni

Vyskové vedeni kopiruje stavajici stav. Z tohoto diivodu maji parkovaci stani od staniéni cca 218 do KU osy
101 podélny sklon pfesahujici hodnotu 6 % (max. 9,55 %).

3.3. Sitkové usporadani

V mistech, kde stavajici vzdalenost mezi obrubami je cca 7,0 m, dochazi k rozSifeni 0 0,65 m z dlivodu navrhu
podélného stani po obou stranach komunikace.

V mistech, kde je vzdalenost mezi obrubami v&tSi nez poZadovana, bude stavajici vozovka zUZena a
nahrazena zeleni.

Podrobnéji viz Koordinaéni situacni vykres.

3.4. P¥iéné klopeni

Zachovavaji se stavajici sklonové poméry vozovky. Lokalné dochazi k upravé sklont v mistech propadu
okraji vozovky tak, aby max. pfi¢ny sklon podélného stani do 5,0 %.

3.5. Konstrukce zpevnéni a tvarovky

3.5.1. VSeobecné

U obrusné vrstvy musi byt podélné a pficné pracovni spary zafiznuty, opatfeny postfikem a po polozeni
sousedni vrstvy profiznuty a utésnény asfaltovou zalivkou za horka. VeSkeré spary je pozadovano profiznout

na tloustku obrusné vrstvy a $itku 12 mm a opatfit zalivkou za horka dle CSN EN 14188-1.

PFipadné pFicné pracovni spary v obrusné vrstvé musi byt provedeny na celou Sifku vozovky. Neni pfipustné
posunuti pfi€né pracovni spary v jednotlivych jizdnich pruzich.

Podélnou pracovni sparu (stfed vozovky) je poZzadovano umistit cca 60 mm od osy vozovky, aby nebyla v kolizi
se stfedovou ¢arou vodorovného dopravniho znaceni.

3.5.2. Konstrukce vozovky

Navrhované konstrukce a povrchy jsou pfehledné doloZeny ve vykresovych pfilohach viz Vzorové pfiéné fezy.
Konstrukce vozovky vychazeji z TP170, navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Pro rozsah pouZiti jednotlivych konstrukci a hmatovych uprav viz vykresové pfilohy.
3.5.3. Vyspravky, sanace trhlin, geokompozit

Po odfrézovani asfaltového souvrstvi je nutné provést ocisténi vyfrézovaného povrchu.

3.5.4. Obrubniky, dlazby, tvarovky
Navrhované prvky jsou pfehledné doloZeny ve vykresovych pfilohach viz Vzorové pficné fezy.

Zakladni naslap je pozadovan +150 mm (vozovka — zelen), resp. +100 mm (parkovaci stani — zelen / chodnik).
Na pravé strané, kde je voda zasakovana do zelené je obrubnik v urovni komunikace.
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Provedeni schodisté je navrzeno z betonovych prefabrikovanych stupnu.

PFicné obruby u zpomalovaciho pasu budou kamenné. Lze pouzit vybourané kamenné obruby brousené,
které se nachazi v blizkosti OK.

Obruby budou osazeny do betonového loZze z betonu C 20/25n XF3.

Podrobnéji viz vykresové pfilohy.

3.6. Zemni prace

Pozadované hodnoty unosnosti jednotlivych vrstev konstrukce vozovky a rozsah jejich pouziti je pfehledné
doloZen ve vykresovych pfilohach viz VVzorové pficné fezy.

V ramci zpracovani dokumentace nebyl provadén geotechnicky priizkum. JelikoZ se jedna o opravu stavajici

komunikace, Ize pfedpokladat, Ze zeminy zastizené na stavenisti jsou do hloubky potfebné pro navrhované
stavebni prace téZitelné bé&Zné dostupnou mechanizaci (dle TKP I. tfida t&Zitelnosti).

3.7. Odvodnéni

Destové vody z levé strany komunikace jsou odvadény do stavajici deStové kanalizace, ktera je nasledné
zausténa do jednotné kanalizace. V souvislosti se stavebnimi Upravami je navrZzena Uprava rozmisténi
jednotlivych uliénich vpusti. Ty budou umistény na levé strané ulice. Na pravé strané bude voda zasakovana
do pfilehlého zeleného pasu. Na obou stranach je navrZzena drendz, které je zausténa do stavajici destové
kanalizace v jednom mist& na ZU.

Uliéni vpusti jsou navrzeny s mfizi 500x500mm. MfFiZze jsou pozZadovany tfidy D400 dle DIN 19583. Uliéni
vpusti je mozné provést skladané z dilcli nebo prefabrikované monolitické (beton, kamenina). Vpusti jsou
pozadovany s kalovym koSem. Maximalni pfipustna hloubka je 1,50m.

Drenazni Sachty jsou navrzeny plastove, DN 400. Jsou osazeny na betonovém podkladé tl. 100 mm z betonu
C 8/10 X0. Poklop na Sachtach v parkovacich stanich je pro zatizeni D400.

Prodlouzeni stavajicich pfipojek a navrzené nové pripojky UV jsou navrzeny PP DN 150 SN8, pfipadné Ize
nahradit kameninou stejného priméru.

Zemni plan konstrukce vozovky je odvodnéna podélnou drenazi z tuhé drenazni trubky (HDPE DN 160 SN8),

perforace 220°. LoZe je poZadovano ze Stérkodrti €i betonu dle sklonu drenaze. Vyplfi je pozadovana z
kameniva frakce 8/16. Ryhu drenaze je poZadovano chranit filtraCni geotextilii (minimalni hmotnost 200 g/m2).

3.8. Bezpeénostni a ochranna zarizeni (svodidla, zabradli, apod.)

Ve smyslu CSN 736110, &l. 15.2.2.2.1 a &l. 15.2.4, tvofi v zastavéném Uzemi obce bezpeénostni zafizeni
chodnikovy obrubnik.

V ramci doplnéni schodidté je navrZzeno osazeni nového oboustranného zabradli. Je navrzeno zabradli
z trubkovych profild méstského typu. Pozadavky na zabradli vyplyvaji z vyhlasky ¢. 398/2009Sb. a pfislusné
technické normy.

Svodidla nejsou navrhovana.

3.9. Meéstsky mobiliar (laviéky, koSe, stojany, atd.)

V ramci stavby se méstsky mobiliaF nenavrhuje.

3.10. Dopravni znaceni

Soucasti stavebniho objektu je nezbytnd Uprava dopravniho znaéeni vyplyvajici z navrZzenych stavebnich
Uprav a zmén organizace dopravy. Druh a umisténi dopravniho zna&eni je uvedeno ve vykresovych pfilohach.
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Provedeni dopravniho znaceni je poZzadovano dle:
e TKP 14 dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni

o CSN EN 12899-1, stalé svislé dopravni znadeni — &ast 1: stalé dopravni znagky
o CSN EN 12899-3, stalé svislé dopravni znageni — Cast 3: smérové sloupky a odrazky
e CSN EN 1436-1, vodorovné dopravni zna&eni — pozadavky na dopravni znageni

e CSNEN 12767, pasivni bezpe&nost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni komunikaci —
pozadavky a zkuSebni metody

e TP 70, zadsady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znadeni na PK
e TP 65, zasady pro dopravni znaeni na pozemnich komunikacich

e TP 133, zasady pro vodorovné dopravni znaceni na PK

e vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2, vybaveni pozemnich komunikaci

3.10.1. Svislé dopravni znaceni

Rozsah Uprav svislého dopravniho znaceni je patrny viz Situace dopravniho znaéeni.

Provedeni svislého znaleni je pozadovano dle TP 65, zasady pro dopravni znaleni na pozemnich
komunikacich. Nové svislé dopravni znaceni je poZadovano z reflexni félie minimalné tfidy R1 v zakladni
velikosti.

Podpé&rné konstrukce svislého dopravniho znageni musi vyhovovat CSN EN 12767.

3.10.2.Vodorovné dopravni znaceni

Provedeni vodorovného znaéeni se Fidi CSN EN 1436 (v&etn& zmén), CSN EN 1871 a TP 70.

Vodorovné dopravni znaceni je pozadovano v reflexnim provedeni a musi splfiovat poZzadavky specifikované
CSN EN 1436, vodorovné dopravni znaceni.

Vodorovné dopravni znac¢eni bude vyznaceno nejprve barvou. Po zkuSebni dobé o délce 12 mésicu bude
vyznaceno plastem. Smérové Sipky, dopravni stiny apod. jsou poZzadovany stérkované.

Vodici &ary (V4) a parkovaci stani (V10a, V10d) budou provedeny strukturalni a nehlu¢né.

Dopravni stiny (V13) budou provedeny v hladkém provedeni.

3.10.3. Stanoveni mistni upravy provozu na PK

Mistni Upravu dopravniho znaceni stanovuje dle zakona &. 361/2000Sb., o provozu na PK, mistné pfislusny
silni€ni spravni ufad. Dle §77, stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na PK, dfive zminéného zakona
je nutné dolozit vyjadfeni mistné prislusného dopravniho inspektoratu Policie CR.

Toto vyjadieni ke stanoveni pfechodného a trvalého dopravniho znaceni pfislusnym silniénim spravnim

Uradem vyda dopravni inspektorat Policie CR po predlozeni aktualizace dopravniho znadeni v konkrétnim
terminu realizace stavby.

3.11. Vegetaéni upravy
Tloustka ohumusovani je pozadovana minimalné 150 mm. Puda je pozadovana bez kamenu a jakychkoliv

Castic vétSich nez 50 mm. Kvalita pldy je pozadovana v kvalité nezaplevelené ornice. Neni pfipustné pouziti
odtéZzené zeminy.

4. Zabezpeceni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Viz kapitola B.2.4 Souhrnné technické zpravy.
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5. Navazujici objekty

Viz Koordinacni situaéni vykres.

6. Provadeéni a dopravni opatreni
Viz kapitola B.8 Souhrnné technické zpravy.

Provedeni pfechodného dopravniho znaceni je pozadovano dle TP 66, zasady pro oznadovani pracovnich
mist na PK, TP 143, systém hodnoceni pfenosnych svislych dopravnich znacek, vyhlasky €. 294/2015 Sb.,
kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, a souvisejicich.

7. Vytyceni

Zaméfeni zajmového Uzemi je provedeno v globalnim systému S-JTSK a vySkovém systému BpV. Umisténi
stavby je dano polohou stavajici komunikace.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vyty€eni inzenyrskych siti v prostoru stavby jejich
spravci. Poloha siti technického vybaveni zakreslenych ve vykresovych pfilohach je pouze orientacni
a neslouzi jako vyty€ovaci vykres!

8. Bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV ¢. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a z tohoto vyplyvajicich pfedpis(.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem ¢&. 309/2006Sb., o dalSich pozadavcich
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zakonem ¢&. 262/2006Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) urcit
koordinatora BOZP (dle §14 odst.1 vySe uvedeného zdkona).

Pfesahne-li stavba:
e svoji celkovou pfedpokladanou dobu trvani praci a €innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den

nebo
e celkovy planovany objem praci a €innosti b&éhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich dni v
prepodtu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci na pfislusny Oblastni
inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed prfedanim stavenisté dodavateli stavby (§15 odst.1 vySe uvedeného
zakona). (Vzor formulafe pro oznameni je uveden v NV ¢. 591/2006Sb., pfiloha ¢.4)

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka i terénnich Uprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu zZivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén nevyzaduijicich
stavebni povoleni ani ohla8eni nebo u jiného obdobného zdméru.

Je nutné dodrZzovat bezpec&nostni predpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen,

svarovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventualné pfi praci v ochranném
pasmu (napf. drahy, pozemni komunikace, vodovodu, kanalizaci, plynovodd, elektrickych rozvod(, apod.).
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Jednotlivé prace mohou vykonavat pouze pracovnici, ktefi jsou fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfislusnych
bezpelnostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici pfislusna opravnéni
k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inZenyrskych siti, podzemni sité
vytyCit a prace provadét tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti
technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu provadét za jeho
dozoru a dle jeho pokynl. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby ovéFi platnost vyjadreni
jednotlivych spravca.

Vypracoval: J. Soukup
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