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A Průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje
A. 1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků
Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, je vsazena do budovy stravovacího bloku části školy Truhlářská, tedy na pozemku 1215 (stavební) kú Stará Role. Kanalizační přípojka a návrh lapolu dále zasáhne na pozemek 492/21, 492/42 a 1216
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
Předmětem dokumentace je částečná rekonstrukce prostor, související s oprávněnými výtkami Krajské hygienické stanice K. Vary. Konkrétně jde o :
· Výměna všech podlah. V místnostech s mokrými provozy včetně celého souvrství a zejména pak hydroizolace a odvodnění (kuchyňské nerezové žlaby, odvodněné do tukové kanalizace), a to včetně absentujícího spádování
· Sanace betonových stropů v 1.PP
· Vzduchotechnika, řešící výměnu vzduchu v jídelně
· Akustická opatření v jídelně
· Rekonstrukce části elektroinstalace (např. svítidla v jídelně, 
· Vymístění lapolu ze suterénu budovy do venkovních prostor
· Odpojení a nové zapojení kuchyňské technologie
· Další drobné práce (výměna většiny dveří, nový nábytek do jídelny apod)
  

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
Stavebníkem je Statutární město Karlovy Vary, IČ:  OO 25 46 57, zastoupené Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou  města
A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
Dokumentaci zpracovala firma DPT projekty Ostrov.s.r.o, Lidická 1269, 363 17 Ostrov, IČ 087 28 097 ,  Hlavní inženýr projektu	ing. Jan Dušek
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
Hlavním projektantem je ing. Věroslav Vopat, stavební část projektu, číslo v seznamu ČKAIT 0301185, obor autorizace pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
- Zdravotně technické instalace – zpracovatel projektu ing. Zdeňka Dvořáková, číslo v seznamu ČKAIT 0300961, obor autorizace technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
- Silnoproud a slaboproud – Miroslava Klimešová, číslo v seznamu ČKAIT 0301345, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
- Vzduchotechnika – zpracovatel projektu Petr Matoušek,  autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb , obor vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika, číslo v seznamu ČKAIT 0300926


A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Vzhledem ke své jednoduchosti není stavba členěna na stavební objekty

A. 3 Seznam vstupních podkladů
Podkladem pro zpracování této dokumentace je: 
· Dokumentace stávajícího stavu, zejména pak projektová dokumentace Stavební úpravy školní kuchyně z 06/2007, ZŠ Truhlářská – stavební úpravy části budovy z 09/2014
· Geodetické zaměření objektu včetně okolí
· Stanoviska Krajské hygienické stanice ke stávajícímu provozu


B Souhrnná technická zpráva

B. 1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku
zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území
Jedná se o zastavěné území města Karlovy Vary. Veškerá zástavba v lokalitě je obdobného charakteru – vznikala v 60. a 70. letech minulého století. Stavba je navržena uvnitř objektu a nemá vliv na své okolí
    b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Stavba je v souladu s územním plánem města Karlovy Vary

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Na tuto stavbu nebyly vydávány žádné takovéto výjimky

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
s dotčenými orgány je jednáno v průběhu zpracovávání dokumentace

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Prostor stávající školy byl v části dotřené stavbou  důkladně zaměřen

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Netýká se této stavby
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Netýká se této stavby
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude zasahovat mimo vlastní staveniště a vliv má zejména ve zhoršení přístupu k objektu ricochetu v době realizace kanalizační přípojky a lapolu. Odtokové poměry se nemění 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Netýká se této stavby
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Netýká se této stavby
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Staveniště je dnes napojeno z ulice Truhlářská – toto napojení je vyhovující

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Zahájení stavba se předpokládá po vydání rozhodnutí stavebního úřadu 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
	Číslo pozemku
	Majitel
	Druh pozemku
	Výměra

	1215 st.
	SM K. Vary
	Zastavěná plocha a nádvoří
	521

	492/21
	SM K. Vary
	Ostatní plocha
	5170

	492/42
	Brož Pavel
	Ostatní plocha
	17

	1216
	Brož Pavel
	Zastavěná plocha a nádvoří
	258


Všechny pozemky se nachází v katastru Stará Role
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
Nové ochranné pásmo nevznikne




B. 2 Celkový popis stavby
B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o změnu dokončené stavby. Vzhledem k charakteru stavby nebylo nutno provádět stavebně technický průzkum ani statické posouzení konstrukcí
b) účel užívání stavby,
Účel užívání se stavbou nemění, jde pouze o zkvalitnění stávajících funkcí stavby
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Této stavby se netýkají žádné výjimky
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Předmětem dokumentace byly výhrady Krajské hygienické stanice ke stávajícímu provozu varny, jídelny a jejich zázemí. Všechny výhrady KHS byly v projektové dokumentaci řešeny
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Netýká se této stavby
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Netýká se této stavby
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
Z tohoto titulu se jedná o standardní stavbu. Z hlediska energií bude stavba odebírat el. energii prakticky stávajícím způsobem – z rozvaděče stávající kuchyně
 Z hlediska dešťové vody – dešťová voda bude odváděna jako doposud, tedy jednotnou kanalizací. Stavba nemá možnost zasakování dešťových vod
Nejvýznamnější změna se týká tukové kanalizace. Z hygienických důvodů je předmětem PD rovněž likvidace lapolu (lapače tuků) a umístění nového do vnějších prostor
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Zahájení stavby není v tuto chvíli známo
j) orientační náklady stavby.
Orientační náklady jsou odhadnuty na 3,5  mil. Kč


B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Netýká se této stavby
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Celkové provozní řešení a technologie kuchyně zůstává stávající
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Realizací stavby nedochází k žádné změně
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba splňuje všechny běžné bezpečnostní parametry, jež jsou u obdobných staveb běžné
B. 2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
Projekt řeší nevyhovující stavebně technický stav  objektu školní jídelny a kuchyně z hlediska křivosti podlah a jejich odvodnění,  stavu dveřních výplní, společně s novou výmalbou stěn, stropu, novými keramickými obklady a výměnou dveří.  Stávající podlahy v mokrých provozech budou vybourány na panel a obnoveny ve všech vrstvách – horní vrstva – bezespará litá polyuretanová podlaha. U varného centra a v dalších mokrých provozech budou nově instalovány podlahové žlaby a guly. Dále budou obnoveny omítky, vyměněny dveře vč. zárubní, řešeny dlažby a obklady, mimo mokré provozy pak řešeny nové podlahové krytiny. V 1. PP dojde k sanaci stropní konstrukce

b) konstrukční a materiálové řešení,
Jde o standardní technické řešení

c) mechanická odolnost a stabilita.
Netýká se této stavby

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.

B 2.7b Zdravotně technické instalace

Realizace nových podlah v 1.NP objektu si vyžádá demontáž stávajícího zařízení kuchyňské technologie a připojovacího potrubí kanalizace a vody, které je vedeno nad podlahou. Po provedení podlah se provede zpětná montáž připojovacího potrubí kanalizace a vody včetně armatur. Podle posouzení stavu stávajícího potrubí se použije stávající nebo se nahradí novým. Stávající zařízení kuchyně se osadí na původní místo a napojí na obnovené připojovací potrubí kanalizace a vody. 
Připojovací potrubí vpustí odvodňovacích žlabů bude vedeno pod stropem 1.PP do nejbližší stávající tukové nebo splaškové kanalizace, na kterou se napojí do nově vysazené odbočky. 
V rámci úprav vnitřní kanalizace je navrženo provést odvětrání hlavní větve tukové kanalizace nad střechu jídelny, kde se zakončí ventilační hlavicí. Část stávající ležaté tukové kanalizace vedené pod stropem, která má menší profil než DN 100 se nahradí novým potrubím o tomto profilu a na něj naváže odpadní a větrací potrubí DN 100 vedené v 1.NP, kde se obezdí.
Pro vyřešení problému se zápachem z odlučovače tuků, který je situován pod podlahou 1.PP, se navrhuje osadit nový odlučovač tuků stejné velikosti mimo objekt a stávající odlučovač vyřadit z provozu. Stávající odlučovač bude vyčerpán, vtok a výtok se propojí novým potrubím, prostor odlučovače se zasype a provede se úprava podlahy dlažbou. Poloha nového odlučovače mimo objekt je dána vlastnictvím pozemků v dotčeném území a situováním stávajících podzemních sítí. Výškové osazení odlučovače vychází z hloubky stávajících přípojek tukové a splaškové kanalizace objektu. Před i za odlučovačem jsou navrženy revizní šachty. 

Na přípojce tukové kanalizace jsou navrženy dvě kanalizační šachty. 

Přípojka tukové kanalizace je navržena z trub PVC KG DN 150 a 100 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Nový odlučovač tuků je navržen plastový o stejné velikosti NS4 jako původní.
Plastový odlučovač tuků bude obetonován a přístup z úrovně terénu zajištěn šachtou z KB bloků.Lapol bude posazen na podkladní beton tl.50mm C 12/15, dále základová deska tl.150mm C 20/25, výztuž Q257 A a ve výsledku obetonován – beton C 20/25, výztuž 2 x Q257A


B 2.7c Vzduchotechnika
Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané mikroklimatické podmínky v prostoru řešené části objektu – ve školní jídelně podle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a podle požadavků další technologie v objektu instalované. 
Projektová dokumentace řeší nový přívod vzduchu do prostoru jídelny.
Větrání stávajícího prostoru školní jídelny bylo doposud řešeno jako přirozené pomocí otevíratelných oken, které se ale jeví v době konzumace jídel jako velmi nevyhovující.
Proto je navrženo řešení, že část přívodního vzduchu, které slouží jako náhrada za odtahovaný vzduchu z prostoru kuchyně – varny bude přiváděna do prostoru jídelny a přes výdejní okna zpět do prostoru varny. 


B 2.7d Silnoproudé elektroinstalace
Odběrné místo je připojeno na stávající zařízení distribuční soustavy. Měření odběru el.energie je ponecháno stávající. Rekonstrukcí jídelny a varny nedochází k navýšení odběru el. Energie. 
U vstupu do jídelny je osazena přípojková skříň SPP10, ze které je kabelem CYKY 4x10 připojen rozvaděč R3 osazený na sloupu v jídelně v 1.np. A kabelem CYKY 4x70 rozvaděč R8 v suterénu kuchyně. 
Rozvaděč R8 i R3 budou ponechány stávající, v rozvaděči R3 bude provedena pouze úprava.
El.instalace
Rekonstrukce jídelny – na sloupu v jídelně je osazen rozvaděč R3 – 1 řadový plastový, 18 modulů. V rozvaděči bude odpojen stávající světelný obvod jídelny. Na stávající jistič bude připojeno nově navrhované osvětlení (jistič FA1/10A/B/1p). 
Osvětlení je navrženo úspornými LED svítidly zavěšenými do úrovně akustických podhledů (závěs cca 0,45m). Navržena jsou tak, aby respektovala rozmístění podhledů a vzduchotechnické potrubí. 
Ovládání osvětlení je navrženo u hlavního vstupu do jídelny dvěma sériovými přepínači. Osvětlení je rozděleno do 4 sekcí samostatně spínaných. Spínače budou osazeny pod omítkou ve výšce +1,2m nad podlahou. 
	Rozvod bude proveden kabely CYKY uloženými pod omítkou stěn a stropů. 
V rozvaděči R3 bude provedena úprava – před zásuvkové obvody provedené v soustavě TN-S bude předřazen čtyřpólový proudový chránič 40A/4p/30mA. 
Rekonstrukce varny – vzhledem ke stavebním úpravám – demontáž podlahy, dojde k odkrytí stávajících přívodních kabelů ke kuchyňskému zařízení v centru kuchyně. Jedná se o podlahové vývody, vedené ze suterénu objektu. V místech vyústění připojovacích kabelů a vodičů pospojování, bude rozbourání podlah provedeno s ohledem na kabely. Po odpojení zařízení, budou kabely zaizolovány a vývody v rozvaděči R8 vypnuty. Provede se naříznutí podlahy ve čtverci cca 20x20 kolem každého kabelu a podlaha bude v těchto místech odstraněna ručně tak aby nedošlo k poškození kabelů. Po vysekání budou kabely ochráněny trubkami (nutno prověřit stávající stav). Pospojování bude opětovně připojeno ke všem odpojeným zařízením. 
U vydávacího pultu mezi varnou a jídelnou je stávající objednávkový terminál. Ten bude demontován servisní firmou a po rekonstrukci prostor opětovně namontován. 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Technické řešení nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby – nedochází ani ke změnám dispozic, odstupových vzdáleností,  únikových cest, počtu osob apod

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Netýká se této stavby
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Z hlediska pracovního a komunálního prostředí je budova řádně větrána (viz dokumentace VZT), vytápěna radiátory (viz  dokumentace vytápění), osvětlena (viz dokumentace silnoproudu). Budova nemá na okolí vliv z hlediska hluku nebo vibrací. – veškeré jednotky vzduchotechniky jsou řešeny v souladu s normovými požadavky. Stavba bude produkovat pouze běžný komunální odpad 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Netýká se této stavby

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Podrobně popsáno v kapitole 2.7

B. 4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Zůstává ve stávajícím rozsahu


B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.

Netýká se této stavby

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Netýká se této stavby


b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
2

Netýká se této stavby

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Netýká se této stavby

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Netýká se této stavby

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno¨
Netýká se této stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Netýká se této stavby



B. 7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Netýká se této stavby




B. 8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Stavba nevyžaduje nějaké výjimečné hmoty a media. Je standardního provedení a používané hmoty a materiály jsou také běžné
b) odvodnění staveniště,
Staveniště je odvodněno stejně jako dnes, tedy do jednotné kanalizace, tekoucí z budovy do Truhlářské ulice
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je stejné jako dnes, tedy z ulice Truhlářská 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavba by neměla mít vliv na okolní stavby a pozemky s výjimkou ztíženého přístupu do objektu sportovního zařízení – herna Ricochetu
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Okolí stavby nebude požívat nějaké zvlášní ochrany 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Kromě vlastního staveniště nevyžaduje stavba žádné zábory. Dojde pouze k záboru ploch před rampou na pozemcích investora
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Netýká se této stavby
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Emise, způsobené touto stavbou jsou běžné pro takovýto druh stavby. Odpady vznikající při bouracích pracech
	Kód odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	Způsob nakládání
	Předpokládané množství (t)

	15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

	150101
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	2
	0,06

	150102
	Plastové obaly
	O
	2
	0,055

	17 Stavební a demoliční odpady

	170101
	Beton
	O
	1,2
	3,04

	170201
	Dřevo
	O
	2
	1,44

	17002
	Sklo
	O
	2
	0,014

	170 102
	Stavební odpad cihelný
	O
	1,2
	2,9

	170203
	Plasty
	O
	2
	0,51

	170401
	Měď, bronz, mosaz
	O
	2
	0,03

	170405
	Železo a ocel
	O
	2
	1,95

	170411
	Kabely neuvedené pod číslem 170410
	O
	1,2
	0,24

	170504
	Zemina a kamení  neuvedené pod číslem 170503
	O
	-
	14,8

	170604
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
	O
	1
	0

	170904
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
	O
	1
	12,9

	20 Komunální odpady

	200301
	Směsný komunální odpad
	O
	1
	0,15

	

	
	
	
	




- při nakládání s odpady budou dodrženy následující podmínky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dílčích zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů):
1) Odpady z demolice stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů)
2) Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:
	a) předcházení vzniku odpadů
	b) příprava k opětovnému použití
	c) recyklace odpadů
	d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
	e) odstranění odpadů
3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy)
4) Budou uchovány doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů.
Stanovení způsobu hospodaření s odpady vzniklými z demoliční činnosti po dobu demolice:  
- případné asfaltové krytiny a hydroizolace  budou ukládány do samostatných nádob nebo kontejnerů a odváženy na skládku k tomu určenou.
- dřevěné konstrukce – odvoz dřeva do sběrného dvora
- ocelové konstrukce, klempířské prvky a plechové krytiny budou odvezeny do sběrny
- stavební suť a materiál ze stavby vzniklý po dobu demolice bude tříděn, část bude odvezena na předem určené skládky a část bude recyklována a použita pro zpětné použití v zásypech apod.
 - odstraňování odpadů ze stavby zajistí zhotovitel stavby, např. jejich dalším využitím nebo odvozem na skládku
- pro odstranění odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu s firmou oprávněnou k odstraňování odpadů
- doklady o zajištění smluvní likvidace odpadu z provozu budou předloženy při kolaudaci stavby
- odpady  budou  shromažďovány  pouze  krátkodobě,  před  dalším  nakládáním  s odpady  a  před  jejich  odvozem.  Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do  doby  předání  odpadu  oprávněným  osobám  nebo  firmám,  bude  odpad  skladován  ve  vyhrazených  prostorech v zabezpečených, uzavíratelných a nepropustných nádobách.  Jedná se především o kontejnery a označené nádoby, které svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž budou umístěny zabezpečují,  že  odpad  do  nich  uložený  bude  chráněn  před  nežádoucím  znehodnocením,  zneužitím,  odcizením  nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.


i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
V průběhu výkopu pro základové konstrukce a rýhy pro kanalizaci vznikne přebytek cca 15m3 zeminy, která bude odvezena na skládku. Zeminy ke zpětnému použití (zásyp rýh po uložení potrubí apod) a kupované zeminy na zpětný zásyp budou skladovány přímo na stavbě. Přesun takovýchto zemin bude tedy pouze v rámci staveniště
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Komunikace budou pravidelně uklízeny od bláta a prachu. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Na stavbě by měl být přítomen koordinátor BOZP, 
Tato stavba podléhá režimu dle zákona č.309/2006 Sb. ve zněníé zákona č. 88/2016 a NV č.591/2006 Sb. v platném znění a navazujících předpisů. 
	Zadavatel před realizací stavby zajistí zpracování Plánu BOZP. Hlavní zhotovitel stavby a všichni subdodavatelé musí před zahájením prací předat požadované doklady a údaje koordinátoru stavby určenému zadavatelem (investorem). 
	Hlavní zhotovitel před zahájením prací předloží stavebnímu úřadu evakuační a havarijní plán.
	Každý zhotovitel stavby se bude mj. řídit platnými legislativními předpisy, které se týkají zejména: 
•	 ochrany a zabezpečení staveniště
•	 bezpečnosti práce
•	 zajištění lékařské pomoci
•	 protipožární ochrany
•	 nakládání s odpady
Je nutné, aby se všemi předpisy z oblasti bezpečnosti práce byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící práce na staveništi.

Před započetím prací si musí zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby :
•	pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti;
•	k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);
•	pracoviště, na kterém se mají práce realizovat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jeho zabezpečení;
•	řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce;
•	k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů;
•	bylo dodrženo NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Netýká se této stavby

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Dopravně inženýrská opatření není nutné uvažovat
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
V rámci této dokumentace nejsou předpokládány žádné speciální podmínky pro provádění stavby za provozu. Je předpokládáno, že práce ve stávající škole budou probíhat o prázdninách

1.Veškeré práce budou  prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby nemohly být ovlivněny chemické,  fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. §23 lázeňského zákona. Je vyloučené používání stavebních a jiných strojů s pohonem na tekutá paliva, které nejsou chráněny proti odkapům, popř. únikům do terénu. Stabilní mechanizmy musí být podloženy záchytnými a nepropustnými vanami o obsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, nýbrž i uniklého paliva při havárii zásobní nebo provozní nádrže.

2.Součástí vybavení pracoviště budou  vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek. 

3.Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.


Stavební činnost musí probíhat v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, zejména pak čl. 3 - 
Hlučné činnosti
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06:00 do 08:00 a od 12:00 do 22:00 hodin, veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, bouracích kladiv, apod..



o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
V době zpracování dokumentace stavby není známo, kdy bude stavba zahájena 


B. 9 Celkové vodohospodářské řešení

Viz kapitola B2.7


