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1. Úvod
Projekt řeší nevyhovující stavebně technický stav školní družiny z hlediska křivosti podlah a jejich odvodnění,  stavu dveřních výplní, společně s novou výmalbou stěn, stropu, novými keramickými obklady a výměnou dveří. Součástí projektu není zásah do podlahy denní místnosti, šaten, hygienického zázemí. 
2. Bourací práce
2.1. Podlahy
- demontáž stávajícího zařízení kuchyně
- vybourání keramické dlažby chodeb, skladu, části jídelny
- vybourání celé skladby podlahy ve varně, mytí nádobí, výdejně + vytvoření drážky ve zdivu v rozsahu první řady odstraněného obkladu hloubky cca.40mm. Předpoklad tl. spádové betonové mazaniny 150-200mm 
- vybourání odvodňovacího nerezového žlabu, vpustí ve varně, mytí nádobí
- vyvrtání prostupů stropem pro odvodnění podlah. Nesmí být navrtány žebra panelů.
- odstranění podlahové krytiny PVC v jídelně

2.2. Stavební úpravy 
- vybourání stávající plechové zástěny v chodbě u vstupu
- zvýšení otvoru 750/1800 ve zděné příčce s osazením ocelových překladů. Překlady osazeny na betonové podkladní bloky a vyklínovány. Po osazení oplentovány rabic pletivem a omítnuty VC omítkou tl.20mm
- vybourání ocelových zárubní dveří 
- odstranění keramických obkladů ve všech místnostech
- oškrábání stávající malby  stěn a stropu
- vybourání prostupu VZT ve stěně mytí nádobí/jídelna s osazením ocelových překladů
- vybourání prostupu odvětrání kanalizace do střechy DN125mm

3. Nové úpravy

3.1. Podlaha polyuretanová
- pokládka tepelné izolace EPS 100 S Stabil tl.80mm
- pojistná fólie např. PE fólie
- litý cementový potěr CF25-F5  min. tl. 100mm bez spádu
    :potěr oddilatován od stěn pásem EPS tl. 10mm ( volná pokládka )
    :uprostřed místnosti dilatační spára vytvořená pásem EPS tl.10mm a vložením kovového dilatačního profilu např. Schluter Dilex EMP
- pochozí vrstva vytvořena systémem lité podlahy 
   : univerzální penetrace 
   : podlahová stěrka tl.6mm polyuretanbeton s odolností teplotnímu rázu 70°C
   : zajistit protiskluznost R11 
   : uzavírací lak na polyuretanbetonové povrchy 
   : přechod podlaha / stěna řešena fabiony , materiál fabionů polyuretanová pryskyřice, zatmelení spáry mezi fabionem a keramickým obkladem PU tmelem
  : fabiony oddilatovány pásem EPS tl. 10mm ( pásy lepeny k podkladu lepící maltou )

Specifikace - Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem tl. 6mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE / TECHNICKÝ STANDARD:
Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem:
- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.
- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení)
- Provedení kotvících drážek
- Penetrační stěrka – záškrab (polyuretanbeton)
- Nosná vrstva s posypem 6mm (protiskluznost povrchu R11) - polyuretanbeton
- Uzavírací nátěr - polyuretanbeton 

· Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 MPa
· Pevnost v tlaku 48-54 MPa
· Nekluznost podlahové stěrky R11/R12 (DIN 51130)
· Třída reakce na oheň BFL – S1
· Dynamický modul pružnosti v tlaku 3250-5000 MPa (BS 6319, část 6)
· Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)
· Teplotní odolnost do +70°C (tloušťka vrstvy 6mm)
· Nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na jakost (metoda C&CFRA, TES-S-002)
· Pojezd kovovým kolem
· Čištění párou
· Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna.2004 o hygieně potravin
· Atest Eurofins – Indoor Air Comfort Gold, splňuje požadavky AgBB pro kvalitu vzduchu v interiárech
· Atest Listeria Monocytogenes
· Aplikace na 7dní starý beton bez použití speciálních penetrací
· Splňuje požadavky třídy AR0,5 prodle EN 13892, část 4, Stanovení odolnosti proti opotřebení metodou BCA 
· Dobře čistitelný povrch jako povrch nerezové oceli, atest nezávislou zkouškou
· Vysoká chemická odolnost: Kyselina mléčná 85% při +60°C, Hydroxid sodný 50% při +80°C, Kyselina dusičná 65% při +20°C, Kyselina octová 25% při +80°C a 40% při +20°C.


   Podlahovina s protiskluzným povrchem,  hygienicky nezávadná (atest Listeria Monocytogenes), s vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolností. Odolnost teplotnímu šoku. Finální povrchová vrstva je beze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná.

- přechod mezi novou podlahou a stávající podlahou z keramické dlažby zakrýt osazením přechodové lišty např. Schluter Reno – T

- žlaby 
podlahové žlaby, guly s nerez roštem a s protizápachovou uzávěrou. Podlaha žlabu je vyspádována k prostupu stropem. Součástí žlabu je protizápachová uzávěra,  odpad DN100. Žlaby osazeny do betonové podlahy. Hloubka žlabu 120mm.

3.2. Stavební úpravy kuchyně, jídelny

- začištění dveřních otvorů po vybourání ocelových zárubní VC maltou
- omítky jádrové VC pro případné vysprávky ( 10% ) 
- po oškrábání stěn a stropu nová štuková vápenná omítka na původních plochách
- interiérový nátěr v bílé barvě s vysokou mechanickou odolností  (třída 2 dle ČSN EN 13 300)
  Např. Primalex Fortissimo
- přetřít olejový nátěr na původních plochách
- nová keramická dlažba s protiskluzností R10 do tmelu , přechod na stěnu řešen požlábkem.
Dlažba např. RAKO série Taurus Color Light Gray 200x200mm
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- nové keramické obklady např. RAKO série Porto
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- vnitřní dveře dřevěné , zárubně kovové pro zdění, povrch CPL lamino hladké
[image: ]  Barva zárubní RAL 1013   , barva dveřních křídel např. Egger dveřní formát kari žlutá
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- žlaby 
podlahové žlaby, guly s nerez roštem a s protizápachovou uzávěrou. Podlaha žlabu je vyspádována k prostupu stropem. Součástí žlabu je protizápachová uzávěra,  odpad DN100. Žlaby osazeny do betonové podlahy. Hloubka žlabu 120mm.

- nová PVC podlahová krytina pro třídu zátěže 34 s obvodovým fabionovým soklem. Podkladem je cementová stěrka 3-5mm + penetrační nátěr. PVC např. Fatra LINO, NFE Super, 2120-34
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- osazení odvětrání kanalizace PVC hlavice DN100 s límcem, napojení na stávající hydroizolaci střechy
- čistící zóna : výška 10mm, zapuštěná, kombinace pryžových a textilních pásků
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3.3. Stavební úpravy suterén
3.3.1. Strop
Na stropě místnosti skladu viditelné známky poškození omítky vlhkostí. Bude provedena sanace stropu včetně betonových panelů.
- odsekání omítky a nesoudržných částí betonu
- zbavení koroze do stupně Sa 2,5 ( lesk )
  při úbytku více než 30% výztuž navařit novou
- pasivace ocelové výztuže ochranným nátěrem
- hrubá vysprávková síranovzdorná malta ( 20% plochy , 10-20mm )
- jemná vysprávková reprofilační malta ( 100% plochy, 5-10mm )
- vnitřní štuková omítka+ disperzní malba

3.3.2. Stávající lapol
- odstranění kovových poklopů
- vložit kanalizační potrubí DN100 ( viz. projekt kanalizace )
- zásyp stavebním recyklátem
- vybetonování desky tl.100mm C20/25 + síť Q188
- keramická dlažba protiskluzná R10

3.4. Osazení Lapolu
Plastový odlučovač tuků bude obetonován a přístup z úrovně terénu zajištěn šachtou z KB bloků.
- výkopy v zemině tř.3 pažené, provádět po částech s ohledem na inženýrské sítě
- zásyp hutnitelnou zeminou ( např. stavební betonový recyklát fr.0-16mm nebo štěrkopísek )
- podkladní beton tl.50mm C 12/15 
- základová deska tl.150mm C 20/25, výztuž Q257 A , min. krytí 20mm
- obetonování lapolu C 20/25, výztuž 2 x Q257A, propojit výztuží se základovou deskou, osadit potrubí kanalizace DN 100
- šachta KB bloky tl.150mm se zálivkou C 20/25 + výztuž vodorovná ve spáře 1ø10mm / svislá 2ø10mm na tvarovku
- hydroizolace PVC fólie 1,0mm + separační geotextílie, ochrana nopovanou fólií
- zákrytová deska prefabrikovaná C 30/35, venkovní nátěr na beton
- poklopy kompozitní 600/600mm
- stupadla ocelová poplastovaná

3.5. Nábytek v jídelně
Set jídelní s konstrukcí z ocelových trubek Oli 1
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Pracovní plochy jsou z dřevotřískových desek tloušťky 25 mm, oboustranně potažené vysokotlakým laminátem (HPL) a opatřené 5 mm ABS hranou. Jídelny lze vybavit jednacími stoly a židlemi s plastovými sedáky.

Konstrukce ze silnostěnných ocelových trubek je řešena tak, že tyto stoly jsou stabilní bez kotvení do podlahy; sedáky pevné s opěrkou, stolní deska (rozměr: 75 x 115 cm), výška stolové desky: 76 cm, výška sedáku: 46 cm (velikost č. 6). 

Ocelová konstrukce RAL 7035 šedá
[image: ]Barva lamina Javor


Fotografie stávajícího stavu
Jídelna
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Mytí, výdejna
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Varna
[image: ][image: ]


Mytí                                                                            Chodba
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Strop suterén
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