technická  zpráva 

Akce :
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11
PAVILÓN TĚLOVÝCHOVY


STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN
Na základě objednávky a po projednání celkové koncepce řešení s objednatelem byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. Dokumentace je určena pro výběr dodavatele a pro provádění stavby.

Jedná se o stavební úpravy WC a umýváren se šatnami. Stavební úpravy je možné provést ve dvou etapách. V první etapě se dispozičně upraví WC pro chlapce a dívky včetně úklidové komory. V druhé etapě se stavebně upraví umývárny včetně šaten.
Stavbu není nutno ohlásit ani žádat stavební povolení – podle § 103 d) Stavebního zákona.
Podklady pro vypracování dokumentace :

· Dochovaná projektová dokumentace z r. 1973
· Vlastní prohlídka a doměření skutečného stavu

· Podklady výrobců

1. Popis stávajícího stavu

Stávající WC jsou dispozičně nevhodné a dožilé. Umývárny mají hromadné sprchy a jsou rovněž dožilé.

2. Přípravné práce
Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně předá staveniště. Dále určí plochy a místnosti sloužící dodavateli ( skladování vybouraných konstrukcí a suti, uložení nového stavebního a pomocného materiálu, hygienické a sociální příslušenství apod. ).

3. Demontáže, bourání
Demontují se zařizovací předměty ( záchodové mísy, umyvadla včetně baterií, elektrický boiler, rozvody vody a kanalizace v plastu. Vysadí se dřevěná dveřní křídla a vybourají se ocelové zárubně. Odstraní stávající obklady, ve vyznačeném rozsahu se vybourají cihelné příčky, podezdívky žlabů na omývání nohou, podezdívky hromadných sprch a keramická dlažba včetně maltového lože v tl. cca 80 mm. Vybourají se sklobetonové nadsvětlíky z upravovaných místností do chodby. Prostupy pro kanalizaci a vodu se jádrově odvrtají v potřebném průměru do stropních železobetonových panelů tl. 250 mm. Na WC se demontují litinové radiátory a nahradí novými v jiné poloze podle nové dispozice. V umývárnách se demontují litinové radiátory pro možné odstranění stávajícího obkladu a po provedení nového obkladu se očištěné a nově natřené namontují zpět. V šatnách se sejme stávající PVC.
Součástí dodávky je i odvoz a likvidace veškerého vybouraného a demontovaného materiálu.

4. Svislé konstrukce

Vyzdí se příčky z pórobetonových příčkovek ( např. YTONG ) tl. 100 mm a řádně zakotví do okolních konstrukcí kotevním systémem daného výrobce. Vnitřní příčky na WC se vyzdí do výše 2650 mm ( 50 mm nad světlou výšku podhledu ).

U sprchových kabin se příčky vyzdí do výše 2200 mm a zakončí železobetonovým věncem 100/200 mm ( beton C 20/25, výztuž 2 ø R8 + třmínky R6/150 mm ). Vstupní otvory do sprchových kabin min. šířky 600 mm po obložení keramickým obkladem.
Nad dveřními otvory v pórobetonových příčkách se osadí nenosné překlady. Nad dveřmi ve stávajících cihelných příčkách se osadí ocelové překlady 2 I 80.

Dozdívky ve stávajících cihelných příčkách se provedou z plných nebo děrovaných cihel.
5. Povrchy
Nové příčky se opatří tenkovrstvou omítkou s výztužnou síťkou, provedou se omítky na stávající příčky pod obklad a nad obkladem se omítky vyštukují. Sádrokartonové prvky se vytmelí a vybrousí. Na WC včetně předsíněk se stěny obloží keramickým obkladem do výše 1800 mm. V umývárnách se stěny obloží keramickým obkladem do výše 2400 mm včetně horního líce u příček kabinových sprch. Ve sprchových kabinách se na stěnách provede hydroizolační stěrka a keramický obklad se vloží do hydroizolačního tmelu.
6. Výplně otvorů
Osadí se typové dveře otočné do ocelové zárubně. Dveře do umýváren budou s úpravou do vlhka. Nově osazované dveře ústící do únikové chodby budou s požadovanou požární odolností dle PBŘ.
Otvory do chodby po vybouraných sklobetonových nadsvětlících se zazdí.

7. Podlahy
Na WC pro chlapce a dívky včetně úklidové komory se na nosný železobetonový strop provede betonová mazanina v tl. 80 mm a do flexibilního tmelu se osadí nekluzná keramická dlažba tl. 9 mm nebo 15 mm, konkrétní typ vybere investor podle předložených vzorků.
V umývárnách se na nosný železobetonový strop provede penetrace a hydroizolace natavitelnými modifikovanými pásy ELASTEK vytaženými 150 mm na stěny. Na vyrovnávací betonovou mazaninu ve spádu cca tl. 60 - 80 mm se provede hydroizolační stěrka ( např. systém SCHOMBURG stěrka AQUFIN – 1K nebo SCHÖNOX ) vytažená na stěny. Do hydroizolačního flexibilního tmelu se osadí nekluzná keramická dlažba tl. 9 mm nebo 15 mm s parametrem R 11 nebo R 12, konkrétní typ vybere investor podle předložených vzorků např. Taurus Granit, nebo Taurus Industrial.
V šatnách se položí na vyrovnávací stěrku nový vinyl v tl. min. 2,5 mm.

8. Malby, nátěry
Stropy a stěny nad obkladem se nově vymalují omyvatelným nátěrem s přísadou proti plísni.

9. Zdravotně technické instalace
Nové stoupací potrubí kanalizace se připojí pod stropem v 1.NP do stávajících litinových stoupaček DN 100 a odvětrá se zpět do stávající litinové stoupačky cca 1000 mm pod stropem 2.NP. Nové stoupací rozvody vody se připojí pod stropem v 1.NP na stávající rozvody potrubí vody ( teplé, studené a cirkulační ). Od nového stoupacího potrubí vody a kanalizace se připojovací potrubí pro zařizovací předměty povede zavěšené pod stropem nižšího podlaží a v příčkách ve 2.NP.

Prostupy nového plastového potrubí kanalizace a vody stropem v 1.NP a odbočky stěnami šachty se opatří protipožárními manžetami v souladu s požadavky PBŘ.

Nové rozvody kanalizace a vody viz projekt ZTI.

10. Nucené ovdětrání a vytápění
WC a předsíňky se odvětrají elektrickými ventilátory do stávajícího potrubí vyvedeného nad střechu, tak aby byly splněny normové hodnoty výměny vzduchu. Viz projekt VZT.
Stávající otopná tělesa se demontují, opatří se novým nátěrem a po provedení nového obkladu se zpětně namontují. Do předsíněk WC se osadí nová otopná tělesa, která se připojí pod stropem 1.NP na stávající přívodní ocelové potrubí 3/8“.

11. Elektroinstalace
V upravovaných prostorech se provede nová elektroinstalace napojená do nového rozvaděče. Viz projekt silnoproudé elektrotechniky.
ZÁVĚR
Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a stavební dozor. Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky. Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle platné legislativy zejména zákony ve znění pozdějších předpisů ( 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 356/2003 Sb. ), vyhlášky 48/1982 Sb. a nařízení vlády.

Při výstavbě nevznikají nebezpečné odpady, běžný stavební odpad se bude likvidovat podle roztřídění na příslušných skládkách.

V Karlových Varech, 24. 01. 2020  
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překlady

OCELOVÉ 

 I 80 – 1400

16 ks

YTONG 

NEP 100 – 1250
6 ks
VYBAVENÍ  WC

Zrcadlo nad umyvadlem








  2 ks

Dávkovač mýdla









  2 ks
VYBAVENÍ  UMÝVÁREN

Zrcadlo nad umyvadlem








  4 ks

Háček na šatstvo ( u každé sprchové kabiny 2 ks )
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