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Vyhlidka Karla IV. - oprava pochozich stiech 2. etapa Karlovy Vary

Dokumentace pro provedeni stavby B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v lazefiskych lesich mésta Karlovy Vary, jednd se o jednu z vyhlidek
umisténych v siti lesnich lazeriskych cest a stezek. Pozemek ma charakter kultivovaného lesniho
porostu, ktery slouzi pro pési lazefiské vychazky a obdobné aktivity.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

Vramci 1. etapy byla provedena opatieni, kterd eliminovala nedostateCny odtok srazkové
vody zterasy 1. vyhlidky. Byla zji§téno provihéeni zabradelni zidky v mife, ktera neumoznovala
pokracovani dokoncovacich praci. Byla osekana omitka ze zabradelni zidky z obou stran a zabranéno
dalSimu zatékani do zdi. Prace byly pferuSeny do vyschnuti zdiva.

Dal$i opatfeni jsou pfedmétem 2. etapy.

c) stavajici ochranna a bezpenostni pasma
Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma nebudou narusena.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ani neni zasazena ucinky poddolovaného Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

NavrZené upravy stavby nijak nezméni vliv stavajici stavby na stavby a pozemky okolni,
na okoli a na odtokové poméry v uzemi.

f) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Navrzené Upravy stavajici stavby nevyvolaji zadné pozadavky na asanaci, demolici ¢i kaceni
dfevin.

g) pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k pIinéni funkce lesa

Navrzené uUpravy stavajici stavby vyvolaji po dobu provadéni stavby pozadavek na doCasny
zabor pozemku p.¢. 781/1 — lesni pozemek. Pfedpoklada se, Zze nezbytné okoli stavby bude po dobu
realizace stavby vyuzito jako plocha pro zafizeni stavenisté a plocha pro leSeni.

h) dzemné technické podminky

S ohledem na komplikovanou pfistupnost stavby vyhlidky je nutné pocitat pfi realizaci stavby
se zvlastnimi opatfenimi, vyplyvajicimi z potfeb realizace stavebniho dila.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Zahajeni stavby: srpen 2021
Dokongeni stavby: prosinec 2021

Dokoncovaci prace se predpokladaji v rdmci jedné etapy.

Oprava stavby nezavda pficinu Zadnym podmifujicim, vyvolanym ani souvisejicim investicim.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba vyhlidky je v sou¢asné dobé vyuzivana jako objekt ob&anské vybavenosti, jeji primarni
funkci je poskytnout navstévnikim vyhled na okoli. Tato funkce bude zachovana i po provedeni dil¢i
opravy terasy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Navrzenymi Upravami stavby nedojde k Zadnym urbanistickym zmé&nam.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh opatieni, ktera budou eliminovat neutéseny stav
stavby vyhlidky. Nejedna se o komplexni opravu, ale o opravu lokalni. Nebude zasahovano
do nosnych konstrukci stavby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni
Provoz vyhlidky zlstane i po opravé beze zmén.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na umisténi stavby v krajiné a jeji charakter se nepfedpoklada jakakoliv
bezbariérova Uprava — stavba je pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nepfistupna.

B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby
Provedenou opravou nedojde ke zhorSeni stavajicich bezpe€nostnich parametrd stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni

Pfedmétem feSeni je oprava pochozich ploch stavby a fasady. Jednd se o dokonCeni
odtokovych otvorl v zabradelni zidce, vyménu podlahového souvrstvi, vyménu souvisejicich
klempifskych a zamecnickych prvki. Dale se provedou opravy omitky a doplni se kamenné prvky.

b) konstrukéni a materialové fesSeni
Konstrukéni a materidlové feSeni je patrné z vykresové dokumentace, materialy a vyrobky
pouZité na opravu budou splfiovat parametry vyZzadované na jejich funkci a instalaci.

c) mechanicka odolnost a stabilita
VeSkeré materialy a vyrobky, které jsou navrZzeny pro nasledujici opravu teras, budou mit
vlastnosti odpovidajici pozadavkim na jejich mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Vycet technickych a technologickych zafizeni — stavba neobsahuje technologicka zafizeni.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Navrzenymi Upravami stavajicich teras neni nijak doteno soucasné pozarné bezpecnostni
feseni, z tohoto d{ivodu neni toto pfedmétem PD.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neni pfedmétem PD.

b) energeticka naroCnost stavby
Neni pfedmétem PD.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj
Neni pfedmétem PD.

B. Souhrnna technicka zprava

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Neni pfedmétem PD.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni pfedmétem PD.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Neni pfedmétem PD.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Neni pfedmétem PD.

d) ochrana pfed hlukem
Neni pfedmétem PD.

e) protipovodriova opatreni
Neni pfedmétem PD.

f) ostatni ucinky
Neni pfedmétem PD.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neni pfedmétem PD.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem PD.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni
Neni pfedmétem PD.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni pfedmétem PD.

Datum: 05/2021
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c) doprava v klidu
Neni pfedmétem PD.

d) pési a cyklistické stezky
Neni pfedmétem PD.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICIiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Nenavrhuji se.

b) pouzité vegetaéni prvky
Nenavrhuji se.

c) biotechnicka opatfeni
Nenavrhuji se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Navrzenymi Upravami stavby nedojde k Zadné zméné jejiho vlivu na Zivotni prostfedi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Navrzenymi Upravami stavby nedojde k Zzadné zméné jejiho vlivu na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Navrzenymi Upravami stavby nedojde k zadné zméné jejiho vlivu na soustavu chranénych
Uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéra zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nenavrhuji se.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisl
Nenavrhuji se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nenavrhuje se.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pfedpoklada se, Ze stavba nebude pfipojena na Zzadné pevné napojovaci misto Zadného
z rozhodujicich médii z divodu jejich nedostupnosti. Proto musi byt veskeré potfeby stavby v této véci
zajistény mobilng, kdy nutné mnozZstvi vody bude na stavenisté dovazeno v uzavienych obalech, resp.
kdy potfebna elektricka energie bude zajiSténa z mobilni lokalni elektrocentraly nebo z akumulator(.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté nebude s ohledem na charakter provadénych praci nijak odvodnéno.
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€) napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté, s ohledem na pozici stavby, je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu pouze
pfes lesni lazenské stezky. Z tohoto ddvodu je nutné pocitat s tim, Zze transport materidlu a dalSich
komodit na staveni§té bude muset byt zajisté€n terénnimi vozidly menSich rozmérd (napfiklad
¢tyrkolky), které svym provozem nebudou nijak znecistovat zivotni prostfedi a lazeriské lesy zejména.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na izolovanost stavby vyhlidky se nepfedpoklada, ze by provadéni stavby mélo
negativni dopady na své okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

S ohledem na sortiment pfedpokladanych praci se neuvazuje s zadnymi opatfenimi, ktera by
zajiStovala ochranu okoli stavenisté. Stejné tak se nepfedpoklada zadna asanace, demolice nebo
kaceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Provadéni praci na stavbé si vyzada zajisténi doCasného zaboru pro stavenisté v okoli stavby
vyhlidky. Bude nutné vymezit a staveniStnim oplocenim oddélit od okoli plochu, ktera umozni stavbu
leSeni po celém obvodu vyhlidky a na které bude mozné umistit zakladni zafizeni stavenisté.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona cislo 185/2001
Sh., o odpadech, vyhlasky ¢&islo 383/2001 Sb., a pfedpist souvisejicich. Plivodce odpadl je povinen
odpady zafazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit prednostni vyuziti odpadud v souladu
s §11. Odpady, které sam nem(ize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (€.185/2001 Sb.)
a provadécimi pravnimi pfedpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle
§112 odstavce 3 a to budto pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady
Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfuji pozadavky pro ukladani
téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich slozeni, misitelnost,
nebezpelné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zakona ¢islo
185/2001 Sbh. .

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadu ze stavby dle katalogu odpadi
z vyhlasky cislo 381/2001 Sb.:

Kod Nazev opadu Plvod

1701 Beton, cihly, keramika Stavebni &innost

17 02 Drevo, plasty Stavebni &innost

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni &innost

1704 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni &innost

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni &innost

20 30 Ostatni komunalni odpad Provoz zafizeni stavenisté

Doklady o zneSkodnéni odpadu budou pfedlozeny pfi kolaudaci.

Dodavatel odpovida za dodrzovani poradku na stavenisti.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nebudou provadény zadné zemni prace.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

V pribéhu stavby budou dodrzovana veSkera opatfeni a pravidla, ktera chrani Zzivotni
prostfedi. Stavba a jeji provadéni nesmi nijakym zpUsobem ohrozit Zivotni prostfedi.
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i) zésady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora,
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

VSechna opatfeni pro zajisténi realizace a bezpecnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty
v planu bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zdkona o zajisténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci - zakon ¢.309/2006 Sb., §15.

PFi v8ech pracich akce je nutno pribézné a dlsledné dodrzovat:

- ustanoveni o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona &. 65/1965 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisd,

- vyhlagku Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského ufadu & 324/1990 Sb.
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,

- zakon CNR &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpisti a vyhlasku MV
€. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Eisticich a dezinfekénich prostredka,

- CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani,

- bezpec€nostni pfedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

VSichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vlady &. 495/2001 Sb.
Pfed zahajenim praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfisluSnymi
bezpecnostnimi predpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi
a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Dodavatel stavby fadné proskoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o chovani
v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k zivotnimu prostfedi.

U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefonni Cisla pro pfipad urazu, havarie nebo
jiné nepfedvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)

Zaroven bude u stavbyvedouciho k dispozici Iékarni¢ka a jiny zdravotnicky material k zajisténi
prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.

Pro ucely stavby neni potfeba zajistit koordinatora bezpe&nosti.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou navrhovéany.

[) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni
Nejsou navrhovana dopravné inzenyrské opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Vystavba bude probihat v jednom &asovém Useku bez pferuseni.

Zahgjeni stavby: srpen 2021
Dokongeni stavby: prosinec 2022
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