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D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Z časových a technických důvodů bylo rozhodnuto o rozčlenění stavby na etapy: 

 

1. Etapa  - zřízení odtokových kanálků 1. vyhlídky, nezbytné opravy omítky (2019) 

 

2. Etapa - zbývající práce dle dokumentace 06/2017, doplněna obnova nátěru celé fasády  

 

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 Předmětem projektové dokumentace je návrh opatření, která budou eliminovat neutěšený stav 
obou teras stavby vyhlídky. Nejedná se o komplexní opravu, ale o opravu lokální. Podlahy obou teras 
a jejich celkové řešení budou korespondovat s celkovým duchem stavby. Budou provedeny z ostře 
pálených cihel nebo cihelných pásků, které odolají venkovním vlivům a povětrnosti. Spárořez podlah 
vychází ze základního půdorysného tvarování stavby, se kterým harmonuje. Materiálové a barevné 
řešení nášlapné vrstvy podlah obou teras vychází ze spárořezu, přesný výběr toho kterého výrobku 
bude určen v rámci autorského dozoru projektanta při provádění stavby. Klempířské výrobky – 
z hlediska historického vývoje stavby prvky novodobé – budou provedeny z titanzinkového plechu jako 
novodobá záležitost. Analogicky stávající provizorní zábradlí na nejvýše položené terase, které bude 
v rámci prací upraveno, bude řešeno novodobě. 
            Předmětem řešení je oprava střední a nejvýše položené terasy stavby. Předpokládá se, 
že stávající konstrukce obou podlah budou odstraněny (jedná se o novodobou záležitost z poslední 
rekonstrukce stavby), bude zrevidován stav obou stropů pod nimi. Dle stavu těchto nosných 
konstrukcí bude v průběhu stavby rozhodnuto o jejich případných úpravách. Nové souvrství podlah 
bude umožňovat jejich maximální funkčnost a technickou bezproblémovost. Odvod srážkové vody 
z ploch teras je navržen tak, aby okolní konstrukce byly tímto procesem co nejméně namáhány. 
Zábradlí na obou terasách bude mít i po opravě provizorní charakter, na úrovni 1. vyhlídky bude 
ponecháno stávající zábradlí bez úprav, na nejvýše položené terase bude stávající zábradlí 
nahrazeno novým. 
 Budou opraveny poškozené prvky tektonické profilace fasády a fasáda bude sjednocena 
novým nátěrem. 

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Současný stav 

 V současné době jsou řešené partie obou teras ve stavu, který je neutěšený. Nejvýše 

položená terasa (2. vyhlídka) je provizorně napojena na stávající vřetenové schodiště (poslední 

stupeň jako pásek z kamenné dlažby o jiné výšce než všechny ostatní stupně v rameni). Nášlapná 

vrstva z keramických pásků je spádována po obvodě plochy k jednomu odtokovému místu, které je 

zakončeno volným chrličem ústícím nad pozicí vstupu středně položené terasy (je zde nedostatečný 

počet a profil odtokových armatur). Podlaha nemá architektonicky pojatý spárořez, její vazba na otvor 

schodišťového tubusu nemá potřebný stavební detail. Po obvodě je ukončena soklíkem 

z keramického pásku. Zábradlí na terase je z hlediska architektonického provizorní, má průmyslový 

charakter a je provedeno z ocelové trubky. Terasa je vymezena po svém obvodě kubaturou cimbuří 

(podnož z omítaného zdiva, zubořez z pískovcových bloků). Ze spodních partií vybíhá po ploše průčelí 

hromosvod. Hlavní vřetenové schodiště věže je kamenné (masivní žula, stupně s profilovanou 

podstupnicí). Navazující plochy vnitřního omítaného tubusu věže jsou značně poškozeny povětrností, 

zejména srážkami. Obdobně povrch omítané podnože je silně poškozen od stékající i odstřikující 

vody.  

             Terasa, jež je situována ve středních partiích stavby (1. vyhlídka), je v obdobné kondici jako 

terasa nejvýše položená. Její plocha je kryta rovněž keramickými pásky, je zónována v duchu 

půdorysného oktogonu na osm polí. Na vřeteno tubusu věže, stejně tak jako na obvodovou zeď 
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s cimbuřím, přechází podlaha v podobě keramického soklového pásku. Její plocha je spádována 

od tubusu k obvodu stavby, kde je ve čtyřech výtokových místech perforována obvodová zeď. Tyto 

pozice jsou opatřeny výtokovými chrliči z nerezové trubky, jež ústí nad lapač dešťové vody (žlabový 

kotlík se síťkou). Chrliče nemají dostatečný profil, jsou zalomeny a zanášejí se splaveným listím. 

Dešťové vody jsou pak dále sváděny klempířskými svody volně na terénu při stavbě.  Zeď, jež 

vymezuje terasu po obvodě, je tvořena omítanou zděnou podnoží, která je završena cimbuřím 

z masivních kamenných pískovcových bloků. Tyto bloky jsou spojeny ve svých vrchních partiích 

ocelovou novodobou pásovou obručí, která plní funkci provizorního zábradlí.  Omítané plochy zdí byly 

jak ze strany terasy, tak ze strany venkovních průčelí, osekány v rámci 1. etapy.  

             Třetí z teras, nejníže položená a skrytá pod loubím terasy situované ve středních partiích 

stavby, je v nesrovnatelně lepší kondici, než plochy výše umístěných plat. Její řešení je obdobné, 

ale z důvodu relativně dobrého technického stavu není předmětem řešení projektové dokumentace.  

 Další partie stavby jsou ve stavu, jenž odpovídá míře údržby a vynaložených investic do těch 

kterých částí budovy. V rámci doporučení byly specifikovány ty části stavby, které vyžadují v nejbližší 

době intenzivní pozornost.  

  
Bourací práce 

 Proto, aby mohly být realizovány požadované úpravy, je potřeba v rámci prací s předstihem 

vybourat konstrukce podlah obou teras, demontovat zábradlí na nejvýše položené terase, otlouci 

poškozené omítané povrchy zdí a odstranit určené stávající klempířské výrobky v plném rozsahu. 

Do bouracích prací spadá rovněž provedení či dokončení výtokových otvorů na obou terasách.  

 

Podlahy 

 Po revizi obnažených stropů a provedení případných konstrukčních opatření potřebných 

pro jejich opravu, či rekonstrukci, bude plocha pro položení podlahy vyrovnána. Skladba podlahy je 

přesně definována ve výkresové dokumentaci, jako pojistná a ve skladbě nejníže položená 

hydroizolace bude použit povlak z natavitelných hydroizolačních asfaltových pásů. Spádová a zároveň 

podkladní vrstva podlahy pro vrstvu nášlapnou bude realizována z betonové mazaniny. Hlavní 

hydroizolační funkci bude mít stěrková izolace pro vnější prostředí s vysokou tažností, která bude 

tvořit podkladní vrstvu pro položení nášlapné vrstvy z cihelné dlažby. Pro obě terasy platí, že tato 

hydroizolace bude vytažena do patřičné výšky na navazující stěny, v místech s cimbuřím bude 

zatažena až pod nově osazované kamenné desky snížených intermezz. Plocha podlahy bude 

spádována směrem k odtokovým otvorům, které vzniknou perforací spodních partií obvodové zdi 

s cimbuřím. Odtokové otvory budou provedeny vždy v intermezzovém poli a svým rozměrem umožní 

bezproblémový odvod srážkových vod z plochy terasy. V místě prostupů bude betonová mazanina 

s hydroizolací vytažena až ke kordonové římse ve větším spádu, voda tudy bude odváděna 

přes zasunutý klempířský žlab, který bude řádně podlepený. V místech mimo odtokové otvory bude 

při obvodových stěnách proveden protispád v souladu se spárořezem dlažby. Veškeré plochy teras 

budou náležitě a ve všech svých vrstvách dilatovány dle výkresu dilatací.   

Podlaha na nejvýše položené terase bude analogonem popsané konstrukce. Ve vazbě 

na otvor schodiště bude však speciálně ukončena volným přesahem cihelné dlažby s okapovým 

nosem. V rámci podkladních vrstev podlahy na této terase musí být provedeno řádné kotvení 

podestového sloupku zábradlí. Jako náhrada za nevhodný poslední výstupní stupeň (kamenný pásek) 

bude instalován v rámci podlahy plnohodnotný jalový stupeň vřetenového schodiště (masivní žula, 

pemrlovaný povrch, profilovaná podstupnice – kopie profilace stávajících stupňů). Pod vřetenový 

sloupek bude osazen kamenný kruhový prvek – patka z pemrlované žuly s prostupem pro kotevní trn 

podestového sloupku. Podlaha bude spádována k nově provedeným výtokovým otvorům.  

 Spárořez obou podlah vzájemně koresponduje, je v souladu se základním půdorysným 

tvarováním stavby. Dilatační spáry a spádování s tímto řešením korespondují.  Ve vstupním otvoru 

propojujícím schodiště a plochu níže situované terasy bude osazen kamenný jalový stupeň (masivní 

žula s pemrlovaným povrchem).   

 Další podrobnosti technického řešení jsou patrné z výkresové dokumentace. 
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Povrchy svislých konstrukcí 

 V souvislosti s úpravami obou teras musí být opraveny stávající omítané povrchy navazujících 

zdí. Speciální pozornost musí být věnována povrchům, které jsou bezprostředně namáhány srážkami 

a odstřikující dešťovou vodou. Jedná se jak o spodní partie obvodových zdí s cimbuřím, tak o plochy 

omítek na vřeteni středního vyhlídkového tubusu a plochy zdi, jež navazují na oplechování obvodové 

kordonové římsy.  

 Na těchto plochách je navržen speciální odolný omítkový systém, který je blíže definován 

ve výkresové dokumentaci. Opravované plochy omítaných stěn budou opatřeny novým barevným 

fasádním nátěrem. Z důvodu kompatibility se stávajícími úpravami povrchu je doporučeno pokračovat 

ve stejném dodavatelském systému, který byl použit při posledních úpravách. Pro sjednocení 

barevnosti se doporučuje provést nátěr po celé vnější ploše vyhlídky.  

Navrhovaný technologický postup opravy natíraných ploch fasády: 

- důkladné očištění podkladů, odstranění všech nesoudržných částí fasády a starých 

disperzních nátěrů (mechanické čištění v kombinaci s omytím tlakovou vodou) 

- očištěné plochy hloubkově zpevnit prosycením minerálním zpevňovačem 

- drobné trhliny vyspravit stěrkovou hmotou na silikátové bázi 

- v místech osekané omítky provést doplnění jádrové omítky s podobným složením, pevností a 

granulometrií na vápenné bázi, v místech s velkým výskytem vlhkosti použít speciální omítku 

dle WTA bez hydrofobizace s regulací vlhkosti dle výrobcem předepsaného technologického 

postupu. Konečnou vrstvu bude tvořit jemná omítka s regulací vlhkosti. 

- finální nátěr se provede minerální sol-silikátovou barvou v odstínu dle odsouhlaseného vzorku 

- pro zvýšení odolnosti na nejvíce namáhaných místech ostřikovou vodou (nad římsami, okolí 

parapetů, nakloněné plochy) se navrhuje použití dodatečné lokální hydrofobizace pro zvýšení 

odolnosti a prodloužení životnosti celého souvrství – základovací hydrofobizační prostředek 

pro omítky 

 

 

Hydroizolace 

 Tématika hydroizolací je analyzována v předchozí partii textu, s ohledem na exponovanost 

stavby bude použito systémové řešení, které je definováno blíže ve výkresové dokumentaci stavby. 

Budou použity veškeré systémové prvky jednoho výrobce (např. včetně těsnících a výztužných pásků, 

lepidel, tmelů atd.).  

 

Odvod dešťových vod 

 Dešťové vody, zachycené na níže položené terase, budou odváděny skrz vytvořené odtokové 

otvory za venkovní hranu zábradelní zídky. Do těchto otvorů bude zasunut klempířský žlab, na který 

navazuje žlab převodový přes plochu kordonové římsy. Ten vodu směřuje do žlabových kotlíků 

umístěných proti odtokovým otvorům. V kotlících je voda jímána a svedena dešťovým svodem. Tyto 

jsou záměrně navrženy s větším průměrem a s obloukovými koleny z důvodu zlepšení průchodnosti a 

zamezení jejich ucpávání splaveninami. Nejsou nutné síťky na kotlíky. Svody budou, tak jako dnes, 

ukončeny volně nad terénem, kde jako chrliče budou vypouštět regulovanou vodu volně na přilehlý 

terén.  

 Dešťové vody z nejvýše položené terasy budou pomocí čtyř chrličů odváděny skrz obvodovou 

zeď věže volným pádem na níže položenou terasu.  

 

 

Klempířské prvky 

 Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle patřičných norem z titanzinkového plechu.  

Další podrobnosti technického řešení jsou patrné z výkresové dokumentace. 
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Kamenné prvky 

 Počítá se s tím, že stávající kamenné prvky cimbuří budou restaurátorsky opraveny, 

provedeno jejich očištění, ošetření přípravkem k odstranění mechu a plísní a následná hydrofobizace 

povrchu bezbarvým prostředkem na bázi siloxanu. Nově bude provedeno obložení snížených šikmých 

intermezz v cimbuří. Tyto plochy budou opatřeny subtilními kamennými deskami z pískovce. Jako 

výtvarná a konstrukční předloha pro tyto prvky bude sloužit stávající kamenné obložení parapetů oken 

ve středním vyhlídkovém tubusu (kopie profilace, rozměrů a konstrukčních detailů). I povrchy těchto 

nově instalovaných prvků budou hydrofobizovány. Kamenné prvky realizované v rámci podlah jsou 

popsány v předchozích partiích textu a budou provedeny z pemrlované žuly shodné barevnosti a 

textury jako stávající kamenné stupně.  

 

Zámečnické výrobky 

 Veškeré prvky mají z architektonického hlediska provizorní charakter - jedná se o konstrukce 

zábradlí na obou řešených terasách. Ocelové trubkové zábradlí na nejvýše položené terase bude 

demontováno. Nově se navrhuje po vnitřním obvodu zábradlí o výšce 1,1 m s horním madlem 

z kované pásoviny, přinýtované ke sloupkům z hladké pásoviny. Sloupky jsou umístěny vždy ve středu 

stěny a jsou připevněny každá pomocí dvou ocelových kotev. Na prodloužení vřetena schodiště je 

situován ocelový sloupek z trubky Ø100 mm, zakončené hlavou z plechu tl. 20 mm. Sloupek je uchycen 

na vnitřní osazovací trn, který je osazen pod kamennou patkou. Ke sloupku je přichyceno madlo 

vřetenového schodiště z kulatiny a zábradlí podesty s tyčovou výplní. U podlahy je sloupek doplněn rozetou 

tl. 10 mm. 

Povrchová úprava zábradlí bude provedena grafitováním. Před aplikací této úpravy musí být 

konstrukce náležitě očištěna. 

 Předpokládá se, že v budoucnu budou všechna zábradlí na vyhlídce architektonizována tak, 

aby jejich charakter odpovídal statutu nemovité kulturní památky. Zároveň s tím budou doplněna 

i veškerá zábradlí chybějící.  

 

- Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 

 Není předmětem řešení PD. 
 
 
 
 

 

V případě nejasností kontaktovat projektanta. 


