
Karlovy Vary, 

Goethova (Farská) lávka – stavební úpravy 
2020-17     DSP/PDPS 9/2020  

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
 
A. Průvodní zpráva 
 
B. Souhrnné řešení stavby 
 B1. Přehledná situace 
 B2. Koordinační situace 
 
C. Stavební část 
 SO 201 – Stavební úpravy lávky 
 C1. Technická zpráva 
 C2. Stávající stav 
 C3. Přehledný výkres 
 C4. Pohledy na opěry 
 C5. Ocelová konstrukce 
 C6. Typický panel zábradlí 
 C7. neobsazeno 
 C8. Statický výpočet (pouze paré 

A,1,2)  
 
       SO 401 – Přeložka kabelu NN k WC 
 
D. Neobsazeno 
 
E. Zásady organizace výstavby 

E1. ZOV 
 E2. Záborový elaborát 
 
F. Doklady 
 
G.   Soupis prací 
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