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Karlovy Vary, Goethova (Farskd) ldvka — stavebni tpravy

2020-17 DSP/PDPS

Technicka zprava

1. Identifikacni udaje
1.1 Stavba

Nézev stavby

Katastralni dzemi, obec
Kraj

1.2 Objednatel

Nazev a adresa investora

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa

ICO

Kancelar

Projektant

Karlovy Vary, Goethova (Farskd) lavka—stavebni upravy
Karlovy Vary, Karlovy Vary

Karlovarsky

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20

PONTIKA s.r.0.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09

26342669

Sportovni 4, 360 09 K. Vary
Tel. 353 228 240, 353 229 499

Ing. Jan Prochédzka — odpovédny projektant
¢. aut. 0300011
Ing. Jakub Rudolsky

2. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné odvodnéni

Stavba se nachdzi v lazeniské ¢asti mésta Karlovy Vary a premostuje tok feky Teplé.
Kviili stisnénému prostoru okolo stavby musi byt staveni$t¢ vmestnano do co nejmensiho

prostoru.

3. Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenis$t¢ je vyznacen v koordinacni situaci. Seznam pozemkl, které jsou
staveni$tém zabrany je soucdsti této prilohy (viz. Tabulka zabort).

4. Zasady navrhu stanoveni stavenisté

Pro provadéni stavebnich praci neni potieba Zadné rozsdhlé zafizeni staveniSte.
Vybourané hmoty budou ihned naklddany a odvdZeny na urc¢enou sklddku. Materidly budou
pfivaZeny az tésné pred zabudovanim, takZe je nebude potieba na stavenisti skladovat.

Stavebni bunky (Satna, kanceldf, uzamykatelny sklad nafadi) a socidlni zafizeni budou
umistény na ploSe docasného zdboru na levém biehu feky v mistech u opérné zdi vedouci

podél Goethovy stezky.

Zasady organizace vystavby
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5. Navrh postupu a provadéni vystavby

Ze soucasné konstrukce se odejmou prvky, které budou vyuzity na nové lavce (Zulové
desky a litinové fimsy). Z €asti stavajici konstrukce se vytvoii provizorni lavka umoziujici
prechod pracovnikil stavby pies feku a slouzici zdroven pro provizorni ptevedeni kabelil.

Upravi se stdvajici opéry, vybetonuji se ulozné prahy.

Nova konstrukce 1avky bude vyrobena v mostarn¢ a bude vcelku odvezena na stavbu.

Po osazeni lavky se na lavku doplni mostovka a za lavkou se vybetonuji zavérné zidky a
kiidla. Prepoji se kabely do nové polohy na lavce. Na zavér se provedou zasypy a
vozovkové souvrstvi za opérami.

6. Mozné napojeni na zdroje

Vodu pro stavebni ticely je nutno na stavbu dovézet nebo Cerpat z feky Teplé. Elekttina
bude vzhledem k rozsahu stavby zajiSténa z elektrocentrdly dodavatele stavby.

7. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Pti naklddani s odpady budou dodrZzeny podminky zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni pozdé¢jSich predpisit (§ 9a Hierarchie
nakladani s odpady a § 16 povinnosti ptivodcti odpadii):

1/0Odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhti a
kategorii (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadit).

2/Bude dodrZena hierarchie zptsobli nakladani s odpady, tj.:
a) pfedchazeni vzniku odpadi
b) piiprava k opetovnému pouziti
¢) recyklace odpadt

d) jiné vyuziti odpadi, napt. energetické vyuZziti (neni minéno spalovani odpadi
puvodcem)

e) odstranéni odpadii

3/ Dle ptedchoziho bodu budou odpady piednostné vyuZity nebo pfedidny k vyuZiti
opravnéné firm¢  (seznam opravnénych osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy)

4/ Budou uchoviny doklady prokazujici zptisoby naloZeni s jednotlivymi druhy a
kategoriemi odpadu

Zasady organizace vystavby
2



Karlovy Vary, Goethova (Farskd) ldvka — stavebni tpravy
2020-17 DSP/PDPS

Zatiidéni odpadi
Dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadt

Kéd druhu  Néazev druhu odpadu Popis materidlu Kategorie
odpadu podle katalogu
0501 05 unik ropnych latek odpady v ptipad¢ havarie N

1501 10 obaly obsahujici zbytky plechovky od natérovych hmot N
nebezpecnych latek

1701 01 beton vybourany beton 0
betonova sut’
1702 01 dfevo pomocné konstrukce 0
1703 01 asfalt s obsahem dehtu vybourany AB kryt N
17 03 02 asfalt bez dehtu vybourany AB kryt
ovéteno zkouskou
17 04 05 kovy stavajici nosnd konstrukce O
zbytky kabelli apod.
17 05 04 zemina a kameni vykopy, kamenné opéry 0]

1)odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii

2)odpady budou pfednostné nabidnuty investorovi k novému vyuZiti (pokud je to mozné)
nebo budou pfednostné vyuZity a to preddnim opradvnéné osob¢ (napt. recyklacni dvir
odpadti). Na fizenou skladku odpadii budou uklddany pouze nevyuZitelné odpady.

S nevyuzitelnymi odpady bude naloZeno takto:

Odpady kategorie N: mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo budou
predany firmé, kterd odebira cely sortiment odpadl podle Katalogu odpadii.

Odpady kategorie O mimo kamennych kvadr: budou odvezeny na béznou skladku mimo
odpadii s kédem

- 17 04 05 budou odvezeny do sbérného dvora a investorovi budou piedidny vazni listky
- 17 05 04 - kamenné kvadry opér budou uloZeny do sbérného dvora MMKV

Zasady organizace vystavby
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8. Pristupy na stavenisté

Ptistupy na stavbu jsou dva, oba po vefejné komunikaci. Na stavbu lze pfijet
z Maridnskolazenské ulice nebo po Goethové¢ stezce.

9. Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi. Béhem stavby dojde ke
zhorSeni zivotniho prostfedi prasnosti a pohybem stavebnich mechanizmti.

Pti vlastni stavebni Cinnosti je tfeba dbat zdsad ochrany Zivotniho prostfedi. Na
stavb¢ je nutné pouZzivat mechanismy spliujici piedpisy zamezeni uniku oleje a ropnych
latek. Pro piipad ekologickych havérii a pfipadnou povodent bude zhotovitelem zpracovin
havarijni a povodiiovy plan.

Staveni$té¢ bude na levém brehu oploceno, na pravém biehu jiz je pod oplocenim
staveni$té lazni L.

10. Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Silni¢ni provoz v misté¢ stavby nebude stavebni dopravou nijak vyznamné ovlivnén,
ulice Marianskolazenska nenf pfiliS frekventovana.

Osazeni lavky bude provedeno zulice za Laznémi I, kterd je celd soucasti
staveniSté Lazni I, je vyuZit i sousedni pozemek jako parkovisté stavby Lazni I, je nutno se
stavbou dohodnou kratkodobé uvolnéni stavenis$té¢ pro zapatkovéani jefdbu a najeti tahace
s lavkou pro jeji osazeni (do jedné hodiny). Podrobné viz TZ.

11. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi.

VSechny stavebni a montaZni pridce musi byt provedeny podle platnych norem a pfi
dodrZenych vSech bezpecnostnich predpist. VSichni pracovnici budou pied zahdjenim praci
ndleZzité o predpisech pouceni.

Vykopy budou fadn¢ oznaceny a zajistény, podle potieby za tmy osvétleny.

Karlovy Vary Vypracoval: Ing. Milena Navrétilova
Posledni revize textu unor 2021
Kontrola a doplnéni: Ing. Jan Prochdzka
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