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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce Karlovy Vary, v méstské ¢asti Bohatice, katastralnim Guzemi
Bohatice.

Tyka se stavajici stezky pro pési mezi ulicemi F. X. Saldy a Taborska s podchodem Zelezniéni trati.
Zajmovym Uzemim je vlastni stavajici stezka a jeji bezprostfedni okoli.

V pfimém okoli stavby se nachazi souvisla zelefi na svahu zemniho télesa, a v ¢asti pod podchodem
oploceni sousednich pozemkd.

Stavenisté je v nadmoftské vysce pfiblizné 380 BpV.
b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani
Jedna se o opravu stavajici pozemni komunikace, soulad s UPD se neposuzuje.

Pro zajmové uzemi je platny uzemni plan mésta Karlovy Vary v€etné zmén, schvaleny zastupitelstvem
mésta 14.10.1997 a obecné zavazna vyhlaska mésta Karlovy Vary €. 1/2000 ze dne 7.2.2000

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostu a podzemnich vod

Jedna se o rekonstrukci a stavebni Upravu stavajici stezky pro pési, neni stavbou dotéeno.
Stavba se nenachazi v izemi se zdroji nerostd, nebo podzemnich vod.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumui a méreni (geotechnicky prizkum, stavebné
historicky prizkum, apod.)

V ramci pFipravy stavby byla provedena pochuzka za ucelem zjisténi stavajiciho stavu, vyskytu prekazek,
usporadani navazujicich objektu, apod.

Pro potfeby zpracovani projektové dokumentace bylo stavebnikem poskytnuto geodetické zaméfeni, ovéren
prubéh inzenyrskych siti a zpracovana diagnostika vozovky.

Provedeni dalSich priizkumnych praci nebylo pozadovano.
e) ochrana Gtzemi podle jinych pravnich predpist

V ramci stavby se vyskytuji nasledujici ochranna pasma technické infrastruktury.

DRAHA
(zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 8)
celostatni a regionalni draha 60 m od osy krajni koleje

min. 30 m od hranic obvodu drahy

ELEKTROENERGETIKA
(zakon €. 458/2000 Sb., energeticky, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 46)

Nadzemni silnoprouda vedeni
napéti nad 1 kV do 35 kV vc&etné

- pro vodi¢e bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e
- pro vodi€e s izolaci zakladni 2m od krajniho vodi¢e
- pro zavésna kabelovéa vedeni 1 m od krajniho vodi¢e
Podzemni silnoprouda vedeni
napéti do 110 kV véetné 1 m po obou stranach krajniho kabelu
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PLYNARENSTVI
(zakon €. 458/2000 Sb., energeticky, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 68)

NTL a STL vcetné pfipojek v zastavéném uzemi 1,0m od pldorysu na obé strany

VODOVODY A KANALIZACE
(zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisu; § 23)

vodovodni potrubi do DN500 v&etné 1,5 m od okraje potrubi
kanalizacni stoky do DN500 vcetné 1,5 m od okraje stoky nebo zafizeni

TELEKOMUNIKACE
(zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist; § 102)

Podzemni sdélovaci vedeni

sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkovda 1,5 m od krajniho kabelu

f) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavenisté se nachazi mimo zaplavové Uuzemi.

Stavenisté a jeho okoli je mimo poddolované tzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Jedna se o rekonstrukci a stavebni Upravy stavajici stezky pro pési v zastavéném uzemi obce.

Navrzena stavba neméni technickou kategorii a sama o sobé& neméni dopravni zatizeni. Neni proto d{ivod
predpokladat zasadni zménu vlivu stavby na jeji okoli.

Zajmové uzemi je odvodnéno podélnym a pficnym spadem do vegetace ve spodni €asti, v pfipadé vétSich
srazek s pfepadem do jednotné kanalizace v Taborské ulici dle stavajiciho stavu. Neni navrzena zadna
Uprava ani doplnéni vpusti.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pro realizaci stavby je pfedpokladano kaceni naletovych dfevin.

Kaceni drevin na vyzvu stavebnika zajisti Sprava lazerfiskych parku.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho stavu v intravilanu, nevyskytuji se zde pozemky s touto ochranou.

i) uzemneé technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly zjistény pribéhy siti technické infrastruktury. Zjisténé

prubéhy siti jsou zakresleny ve vykresovych pfilohach, kopie vyjadieni maijiteld, resp. spravcu, jsou dolozeny

v dokladové &asti dokumentace. Originaly vyjadieni jsou uloZeny u zpracovatele.

V prostoru stavby se nachazi sité téchto spravcu:

e Vodakva vodovod, kanalizace

o CEZ Distribuce NN, VN (nadzemni, podzemni)

e MMKV TO verejné osvétleni

e CETIN sdélovaci vedeni (podzemni, nadzemni)
e CD Telematika sdélovaci vedeni (podzemni)
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e T-mobile sdélovaci MW spoje (nadzemni)
e Gridservices NTL plynovod (podzemni)

Stavba stezky sama o sobé& nevyZaduje napojeni na sité technické infrastruktury.

Soudasti stavby je rekonstrukce vefejného osvétleni, které je napojeno na stavajici rozvod VO.

Dojde ke zvySeni nivelety pfiblizné o +50 mm. PfeloZky nejsou pfedpokladany.

Je predpokladana nezbytna vyskova uprava dotéenych krycich hrncl (Soupata, hydranty, poklopy, apod.).
Pfed zapocetim stavebni €innosti je nezbytné vSechny inZenyrské sité v zajmovém uUzemi stavenisté vytycit
a viditelné oznacit. Vzhledem k omezené platnosti vyjadreni, je potfeba mozny vyskyt dalSich inzenyrskych
siti znovu provéfit pfed vilastnim zahajenim stavby.

k) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Samostatné je pfipravovana rekonstrukce stavajici kamenné zdi podél stezky (vlevo ve sméru pracovniho
stanieni). Realizace je pfedpokladana ve spole€ném terminu najedou.

Zpracovateli PD nejsou znamy zadné dalSi souvisejici investice.
1) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
Rozsah zaboru stavby je uveden v samostatné pfiloze (viz Seznam dotéenych pozemku).

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

V ramci stavby se nezméni ochranné pasmo, resp. pro mistni komunikaci IV. tfidy neni stanoveno.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

V ramci stavby neni pozadovano.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfedmétem stavby je rekonstrukce stavajici stezky pro chodce.

Ta na obou koncich navazuje na stavajici komunikace. Na zagatku je napojena na MK F. X. Saldy, na konci

je pfes vysazenou plochu napojena do MK Taborska. Pro realizaci stavby neni potfeba budovat nova
napojeni na komunikace.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

V principu se jedna o zménu dokoncCené stavby stavajici mistni komunikace, stezky pro pési.

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni upravy stezky spocCivajici ve vyrovnani nerovnosti, vyspravce
vytlukd, polozeni nového povrchu a doplnéni jednostranného zabradli. Ve spodni ¢asti stezky pod viaduktem
je navrzena stavebni Uprava schodisté a rampy. Je navrzeno jejich prohozeni, kdy v novém stavu je

schodisté vpravo podél stavajici zdi (ve sméru pracovniho staniceni), a rampa je vedena vlevo podél garaze
a vzajemné jsou oddéleny palisadou.
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Dle zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist se jedna o:
e mistni komunikaci IV. tfidy

Dle CSN 73 6110, projektovani mistnich komunikaci, se jedna o mistni komunikaci:
e funkéni skupiny D2

b)  Gcel uzivani stavby

Ugelem stezky pro p&si je zajisténi obsluhy a zptistupnéni tzemi. Je uréena k uziti chodci.

V ramci stavby je navrZzena rekonstrukce a stavebni Upravy souvisejici se zlepSenim uzitnych vlastnosti
stezky (novy povrch, zabradli) a pfehlednosti a tim sniZeni rizika vzniku konfliktnich situaci a zvySeni
bezpelnosti provozu.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Rekonstrukce a navrzené stavebni Upravy stavajici stezky jsou stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

Na stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisu (§ 1, odst. 1).

Jedna se o stavbu vefejné pfistupné komunikace. Pfi navrhu jsou zohlednény poZadavky vyplyvajici
z obecné zavaznych predpisu (napf. zakon €. 13/1997 Sb., vyhlaska €. 104/1997 Sb., ¢. 398/2009 Sb., a
dalSich).

Pro navrhovani vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci je Ministerstvem dopravy stanovena ,politika
jakosti“ (viz www.pjpk.cz).

Jedna se o rekonstrukci a stavebni Upravy stavajici pozemni komunikace v zastaveném Uzemi obce.

Pfi zpracovani dokumentace, projektové dokumentace, jsou priméfené zohlednény technické normy
(napf. CSN 73 6110, projektovani mistnich komunikaci; CSN 73 6005, prostorové uspofadani siti
technického vybaveni a oborové technické podminky zahrnuté do ,politiky jakosti“ (napf. TP 170, katalog
vozovek; atd.).

S ohledem na stavajici okolni zastavbu neni mozné dodrzeni nékterych ustanoveni technickych predpisu.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Navrzené feSeni bylo projednano na vyrobnich jednanich pfi zpracovani dokumentace, kdy zavéry z jednani
jsou zohlednény ve zpracovaneé dokumentaci. Zaznamy z jednani jsou doloZeny v dokladové Casti.

Vysledné feSeni bude pfed odevzdanim cCistopisu dokumentace projednano s dotCenymi organy statni
spravy a vlastniky technické infrastruktury. Jelikoz je tato zprava psana pred timto projednanim, jsou udaje o
splnéni jejich pozadavkl dolozeny v samostatné pfiloze (viz Doklady, vyjadfeni projektanta k dokladdm).

f) celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametri stavby

V ramci stavby je navrZena rekonstrukce a stavebni Upravy spo ivajici ve vyrovnani nerovnosti, vyspravé
vytlukl, poloZeni nové obrusné vrstvy a doplnéni jednostranného zabradli. Ve spodni ¢asti pod viaduktem je
navrzena kompletni rekonstrukce schodisté a rampy.

Sitka stezky je zachovana vzhledem ke konfiguraci okolniho terénu a okolni zastavbé stavajici.

V useku nad viaduktem se jedna o opravu povrchu, vyrovnani lokalnich nerovnosti, vyspravu vytlukd, vpravo

je navrzena vyména sadového obrubniku s naslapem vysSky +60 mm a osazeni jednostranného zabradli
vysky +900 mm.
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Rekonstrukce stavajici kamenné zidky vlevo je feSena samostatnou projektovou dokumentaci, akce jsou
projektové koordinovany.

V podchodu je navrZzena pouze oprava povrchu, zabradli jsou ponechana stavajici.

Usek pod viaduktem je do km 0,099 feSen jako oprava povrchu, od km 0,099 se jedna o rekonstrukci
s kompletni vyménu konstrukce vozovky.

V misté stavajiciho schodisté a rampy je navrzena zmé&na usporadani. Nové schodisté je navrZzeno vpravo
ve sméru pracovniho stani¢eni, podél stavajici opérné zdi. Schodisté je konstantni Sitky 1,50 m. Vievo je
podél garaze navrzena rampa proménné Siiky 1,50 — 2,90 m. Schodi$té je od rampy oddéleno palisadou, na
které je navrzeno osazeni zabradli.

V Useku od viaduktu k opérné zdi (schodisti) je vpravo navrzena betonova palisada se zabradlim, ktera
zachycuje svah zemniho télesa.

Napojeni na Téborskou ulici je navrzeno novou vysazenou plochou, aby byl zajistén rozhled na chodce
vychazejiciho ze stezky do vozovky. Mezi vysazenou plochou a komunikaci je navrZzen obrubnik vysky
+ 50 mm. V Taborské ulici je v misté pfipojeni stezky navrzena oprava povrchu tak, aby byl zajistén pficny
sklon od vysazené plochy k okraji vozovky.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

V zastavéném uzemi obce neni ze zakona ochranné pasmo stanoveno.

h) zakladni bilance stavby, hospodaieni s destovou vodou, odpady, apod.

V zgjmovém Uzemi se realizaci stavby princip odvodnéni neméni. Stavba je odvodnéna do okolni zelené a
destové kanalizace v Taborské ulici dle stavajiciho stavu.

Provozem na pozemni komunikaci a pfi jeji udrzbé mohou vznikat nasledné uvedené odpady.

Kod Nazev odpadu Poznamka Likvidace
odpadu
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky havérie, popf. ukapy LKV
13 07 01 | Topny olej a motorova nafta havarie, popf. ukapy LKV
13 07 02* | Motorovy benzin havarie, popf. ukapy LKV
15 02 02* | Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy znecisténé drevni piliny, pisek, fibroil, LKV
(vCetné olejovych filtrl jinak blize Vapex, hadry — sanace pfipadné havarie
neurcenych), Gistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpelnymi latkami
1502 03 | Absorpéni €inidla, filtraéni materialy, znecisténé drevni piliny, pisek, fibroil, SKL
Cistici tkaniny a ochranné odévy Vapex, hadry — sanace pfipadné havarie
neuvedené pod Cislem 15 02 02
20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut udrzba vefejného osvétleni LKV
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad udrzba zelené (sekani travy, profez drevin) | KMP
20 03 03 | Uliéni smetky Cisténi komunikaci SKL
20 03 06 | Odpad z Cidténi kanalizace uliéni vpusti a jejich pfipojky SKL

Vysvétlivky - zkratky:
KMP Kompostovani
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)
SKL skladka s pfislusnym opravnénim

Druhy odpadu predpokladanych v priibéhu realizace jsou uvedeny dale v textu (viz B.2.3.d).

i) zakladni predpoklady vystavby, Casové udaje, €lenéni stavby na etapy

Stavba bude provedena najednou, dil¢i etapizace neni predpokladana.

V dobé zpracovani projektové dokumentace se pfedpoklada realizace v roce 2022.
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Pfedpokladana délka stavby je pfiblizné 2 mésice.

Stavba bude probihat za kompletni uzavirky dotéeného Useku. Obchozi trasa je moznd pfilehlymi ulicemi.
i) zakladni pozadavky na predéasné uzivani, zkuSebni provoz, samostatné uzivani ¢asti
V ramci stavby neni pfedpokladano.

k) orienta¢ni naklady stavby

Pfiblizné 500 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Jednd se o rekonstrukci pozemni komunikace pro pé&si, kdy navrhované feSeni vychazi ze stavajiciho stavu.

Z hlediska architektonického FeSeni nejsou na stavbu kladeny zadné pozadavky.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech

Koncepce technického FeSeni je popsana dfive v textu (viz B.2.1.f).

b) celkova bilance naroku vSech druhu energii, tepla, teplé uzitkové vody
Neni pfedmétem stavby. Jedna se o stavbu pozemni komunikace pro pési.

c) celkova spotieba vody

Neni pfedmétem stavby. Jedna se o stavbu pozemni komunikace pro pési.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem

Odpady vznikajici pfi provozu a udrzbé pozemni komunikace jsou uvedeny dfive v textu (viz B.2.1.h).

V nasledné uvedeném prehledu druhd odpadl jsou uvedeny odpady, jejichZz vznik je v dobé zpracovani
dokumentace, projektové dokumentace predpokladan. Nékteré druhy odpadd skutec¢né vzniklé bé&hem
stavby nemusi byt obsaZeny v nasledujicim pfehledu, a je proto nutné jejich nasledné zatfidéni dle
skute¢nosti. Zatfidéni se provadi dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., katalog odpadf(l, ve znéni pozdgjsich predpisa.

Kategorie ostatni dopady

Kod Nazev odpadu Poznamka
odpadu
1307 01 Topny olej a motorova nafta havarie, popf. Ukapy ze stavebni LKV
techniky
150102 |Plastové obaly od prefabrikovanych vyrobku SDS
1501 03 | Drfevéné obaly palety prefabrikovanych vyrobki REC
17 01 01 Beton vybourané obruby a jejich loze SKL
dlazba a tvarovky SKL
1701 03 | Tasky a keramické vyrobky izolatory vefejného osvétleni SKL
1701 07 | Smési a frakce betonu, cihel, tadek a | stavebni sut SKL
keramickych vyrobkd neuvedené zbytky demoli¢niho materialu SKL
pod Cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo proklady prefabrikovanych vyrobki SPL
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Kod Nazev odpadu Poznamka
odpadu
170202 |Sklo svitidla VO SKL
170103 |Plasty svitidla VO SDS
1703 02 | Asfaltové smési neuvedené pod vrstvy konstrukce vozovky OBL
Cislem 17 03 01
17 04 01 Méd, bronz, mosaz svitidla VO LKV
elektrické vodice (volné vedeni) SDS
17 04 05 |Zelezo a ocel kanalizani poklopy SDS
kryci hrnce SDS
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 elektrické kabely (svazky) SDS
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod odkop pro konstrukci vozovky SKL
Cislem 17 05 03
1709 04 | Stavebni a demoli¢ni odpady véetné | stavajici konstrukce vozovky SKL
smésnych neuvedené pod ¢isly stavebni sut, apod. SKL
170901,1709 02 a 17 09 03
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad travni drn KMP
mycené kefe nebo jejich udrzba SPL; KMP
2003 01 Smésny komunalni odpad kancelare a prostory ZS SKL
2003 03 | Uliéni smetky Cisténi komunikaci SKL
200304 |Kal ze septikll a Zump provizorni WC LKV

Veskeré odpady budou predany opravnéné osobé k odborné likvidaci.

Vysvétlivky - zkratky:
KMP kompostovani
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)
OBL obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuziti)
REC recyklace; opétovné pouziti
SDS sbérna druhotnych surovin
SKL skladka s pFislusnym opravnénim

Poznamka - vyméry:
1) kubatury jednotlivych poloZek odpadu jsou uvedeny v soupisu praci u pfislusnych stavebnich objektd
2) pFesné nazvy kodu druhi odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadu
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadd neuvedené v tabulce (viz v textu)

Kategorie nebezpefné odpady

o dﬁoss:iu Nazev odpadu Poznamka
0501 05* |Uniklé (rozlité) ropné latky havarie, popf. Ukapy ze stavebni|LKV
techniky

1502 02* | Absorpéni Cinidla, filtracni materialy | znecisténé dfevni piliny, pisek, fibroil, | LKV
(vCetné olejovych filtrd jinak blize |Vapex, hadry — sanace havarie;
neuréenych), GCistici tkaniny a|likvidace  asfaltovych emulzi pfi
ochranné odévy znecisdténé | pokladani vozovek
nebezpecnymi latkami

17 02 04* |Sklo, plasty a dfevo obsahujici|kompletni svitidla VO LKV
nebezpecné latky nebo
nebezpenymi latkami znecisténé

20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahuijici rtut | svitidla VO LKV

Veskeré odpady budou predany opravnéné osobé k odborné likvidaci.

Vysvétlivky - zkratky:
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)

Poznamka - vyméry:
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Kod
odpadu
1) kubatury jednotlivych poloZek odpadu jsou uvedeny v soupisu praci u pfislusnych stavebnich objektd
2) presné nazvy kodu druhi odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadu
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadd neuvedené v tabulce (viz v textu)

Néazev odpadu Poznamka

V&echny nebezpeéné odpady je pozadovano evidovat, skladovat a likvidovat v souladu s vyhlagkou MZP
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu. Odpad charakteru ,N*
je nutné v prubéhu stavby shromazdovat oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych nadob
z nepropustnych materialQ, které je nutné chranit proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné
latky do okolniho prostfedi.

Nebezpe€né odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikac€niho zafizeni verejné komunikacni sité

Neni pfedmétem stavby. Jedna se o stavbu pozemni komunikace pro pési.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Dodrzeni ustanoveni vyhlasky ¢&.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedlujicich
bezbariérové uzivani staveb neni ve stavajici zastavbé mozné (§2, odst. 2 vyhlasky).

Podélny sklon celé stezky je pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace zcela
nevhodny, pohybuje se v hodnotach 15 — 23 %. Tento stav nelze zménit.

Z tohoto dUvodu nejsou v ramci stavby navrhovany zadné bezbariérové Upravy.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Zakladni bezpe&nost pfi uzivani pozemni komunikace je dana zakonem &. 361/2000 Sb., o silni€nim

provozu, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Pravidla silni¢niho provozu jsou upfesnéna mistni Upravou (svislé
dopravni znaceni).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis sou¢asného stavu

Stavajici stezka ma povrch z asfaltového betonu, ktery je lokalné velmi poruseny, vyskytuji se zde vytluky a
nerovnosti. Stavajici Sitka zpevnéni je proménna 2,0 — 2,8 m. Lokalné dochazi k pfertstani naletové zelené

pfes okraje stezky.

Zajmové Uzemi se nachazi zastavéné Casti obce, v méstské €asti Bohatice, v celém Useku je omezené
sklonem okolniho terénu a zastavbou / hranici sousednich pozemki.

Stezka je vybavena vefejnym osvétlenim, které vSak nevyhovuje platnym predpistim.
b) popis navrzeného reseni

Hlavni naplni stavby je stezka (pozemni komunikace, mistni komunikace pro pési).
Celkova délka upravy je pfiblizné 122 m.

SO 101 STEZKA PRO PESi Ing. P. Marek (CKAIT 0201690)
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Vlastnik a spravce Mésto Karlovy Vary
Navrh:

V ramci stavby je navrzena rekonstrukce a stavebni Upravy zahrnujici opravu povrchu, vyspraveni vytlukd,
osazeni obrub a palisad, doplnéni jednostranného zabradli, rekonstrukci schodisté a sousedici rampy.

Pro potfeby zpracovani projektové dokumentace je pouZita osa s pracovnim stani¢enim.
Smérové vedeni je zachovano stavajici. Podélny sklon vychazi ze stavajici stezky s pfihlédnutim k potfebé
vyrovnani lokalnich nerovnosti. PFicny sklon je proménny jednostranny o hodnoté p=2,0-6,0 % dle

stavajiciho stavu.

Odvodnéni je zajisténo vyslednym sklonem stezky k jejim okrajim do kanalizace v Taborské ulici dle
stavajiciho stavu.

Castedné je navrzena oprava povrchu s vyspravkou podkladnich vrstev a &asteéné je navrzena nova
konstrukce stezky s povrchem z asfaltového betonu, resp. z betonové dlazby (schodisté), dle katalogovych
listd TP 170, katalog vozovek.

Podrobnéji viz stavebni objekt.

SO 401 VEREJNE OSVETLENI Ing. J. Rom (CKAIT 0300169)

Vlastnik a spravce Mésto Karlovy Vary
V sou€asné dobé je verejné osvétleni stezky v nevyhovujicim stavu, a proto bude provedeno osvétleni nové.

Zattidéni stezky je provedeno v souladu s CSN 13201-1, soudasti projektové dokumentace je pfislusny
vypocet osvétleni.

Navrh:

Nova svételna mista jsou osazena v souladu s vypoétem osvétleni. Jsou slozena ze Zarové zinkovych
bezpaticovych kuzelovych stozard STK 60/50/3K14 (napf. FOR ELV, s.r.0.), vySky 5m, stozarové
rozvodnice 7201/S-Cu, 1x 6 A a svitidlem Schréder TECEO S/8LED/350mA/5102/WW 730/ 10W.

Napojeni svitidel ze stoZarové rozvodnice je provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5. Uvedena svitidla vyhovuji
technickym parametrim pozadovanych v generelu vefejného osvétleni pro Karlovy Vary. Soucasti
projektové dokumentace je ,ProhlaSeni o shodé&".

Rozvodné soustava 3 NPE stf., 50 Hz, 400 V, TN-C/TN-S

Vzdalenost mezi jednotlivymi stozary je pfiblizné cca 25-30 m. Vyska svitidel je 5 m.

Rozmisténi novych svételnych mist je provedeno s ohledem na stavajici stromy a ostatni zelefi tak, aby bylo
zaroven osvétleni rovhomérné a dostatecné.

Jedna se o kompletni vyménu osvétleni. Napojeni na stavajici rozvod vo je navrzen napojenim nového
kabelu pomoci kabelové spojky Cu/Al na stavajici kabel vo, vedeny z ulice F. X. Saldy. Rozvod vefejného
osvétleni je navrzen kabelem CYKY 4Bx10 ulozenym v celé trase v trubce HDPE 40 Sedé barvy s napisem
VO. V celé délce nové trasy vo je v soubéhu uloZzena jedna rezervni trubka Kabuflex R 50 40/40 pro
pfipadné budouci méstské rozvody apod.

Kabelova trasa je vedena v travnatém pasu podél stezky, popfipadé pfimo v konstrukci stezky.

Podrobnéji viz stavebni objekt.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V ramci stavby se nevyskytuji.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostort

Pro pozemni komunikaci pro pési neni stanoveno.
b) zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
V Uzemi se nachazi rozvod tlakové vody, ktery neni navrhovanou stavbou dotéen.

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi zafrizenimi
véetné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Pro pozemni komunikaci neni stanoveno.

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

PFistup na stavbu je zajistén po siti navazujicich pozemnich komunikaci, které se navrhovanou stavbou
nemeéni (MK F. X. Saldy a MK Taborska).

Pfedmétna pozemni komunikace neni prujezdna, jedna se o péSi stezku, pfiblizné v poloviné délky se
nachazi podchod pod Zelezni¢ni trati s omezujici Sifkou a podjezdnou vySkou.

Z hlediska moznosti vedeni pozarniho zasahu je nutno pocitat s dopravou vody z nastupnich mist, kterymi
jsou navazujici useky mistnich komunikaci F. X. Saldy a Taborska.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

V rdmci stavby se nevyskytuji.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

V ramci stavby se nevyskytuji.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiredi

V rdmci stavby se nevyskytuji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Jedna se o stavebni upravy stavajici pozemni komunikace.

V ramci stavby je navrZzena rekonstrukce rozvodu vefejného osvétleni. Vefejné osvétleni je pfipojeno ze
stavajiciho rozvodu.

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Pozemni komunikace nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

Vetejné osvétleni je pfipojeno novym zemnim kabelem na stavajici rozvod v ulici F. X. Saldy.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Pfedmétem stavby je pozemni komunikace pro pési.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni Upravy stavajici mistni komunikace pro pési.

V ramci stavby je navrZzeno kaceni zelené. Jedna se o kaceni pfiblizné ve 2,0 m Sirokém pruhu podél stezky
oboustranné. Kaceni provede Sprava lazenskych parkl na zakladé vyzvy stavebnika.

Vycisténé svahy budou osazeny ptdopokryvnymi rostlinami.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostredi
ovzdusi

Jedna se o rekonstrukci stavajici mistni komunikace pro pési, ktera sama o sobé neméni stavajici zatizeni,
proto neni duvod pfedpokladat zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

hluk

Jedna se o rekonstrukci stavajici mistni komunikace pro pési, ktera sama o sob& neméni stavajici zatizeni,
proto neni divod pfedpokladat zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

voda

Princip odvodnéni komunikace se opravou a stavebnimi Upravami neméni. DeStova voda bude odvadéna do
stavajicich vpusti v Taborské ulici.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin
a zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.),

Jedna se o rekonstrukci stavajici mistni komunikace pro pési, proto neni dlivod pfedpokladat zhor$eni oproti
stavajicimu stavu. Stavba se nachazi v izemi zastavéném.

V rdmci stavby se nevyskytuji pamatné stromy.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
V ramci stavby se nevyskytuji.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Jedna se o opravu stavajici pozemni komunikace pro pési, stavba nepodléha procesu EIA.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V ramci zadani a zpracovani projektové dokumentace nebylo opatfeni narokovano.
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
S ohledem na rozsah stavby se nepfedpoklada napojeni na stavajici rozvody siti technického vybaveni.
Jestlize dodavatel stavby dle zvolené technologie provadéni bude pfipojeni potfebovat, Ize se po
pfedchozim projednani s jednotlivymi spravci inzenyrskych siti napojit na stavajici rozvody inzenyrskych siti,
které se nachazeji v obvodu stavby.
Voda - vodovodni fad a hydranty ulozené v komunikaci
Kanalizace - kanaliza¢ni fady tamtéz

El. energie —rozvodna sit NN tamtéz
Telefon — predpoklada se pouziti mobilnich telefonud

b) odvodnéni stavenisté,

Vznik splaskovych vod v priibéhu stavby se nepfedpoklada (mimo WC — chemicka).

Destové vody jsou odvadény do zelené a stavajicich vpusti dle stavajiciho stavu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenistém je mistni komunikace pro pé&si, ktera na obou koncich navazuje na stavajici mistni komunikace.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavenisté se nachazi v zastavéném uzemi.

Zakladni omezeni vyplyvaji z obecné zavaznych predpist (pracovni doba, hlukové limity, prasnost, apod.).

Béhem provadéni dojde ke kratkodobému omezeni pfijezdu. Dodavatel stavby upfesni délku trvani omezeni
a projedna jej s dot€enymi vlastniky sousednich nemovitosti.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Stavenisté se nachazi v zastavéném Uzemi.

Zakladni omezeni vyplyvaji z obecné zavaznych predpisu (pracovni doba, hlukové limity, prasnost, apod.).
f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro staveniste,

Rozsah zaboru stavby je uveden v samostatné pfiloze (viz Seznam dotéenych pozemku).

Jedna se o zabor vlastni stavby. Pfipadny vstup na sousedni pozemky je mozny pouze po pfedchozim
projednani s jejich majiteli.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Dotéena pozemni komunikace neni ve stavajicim stavu bezbariérové pfistupna.

Béhem stavby neni mozné zajisténi prlichodu pfes stavbu. Stavenisté je mozné s dil€imi obtiZzemi obejit po
okolnich mistnich komunikacich.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Druhy odpadu predpokladanych v prubéhu realizace jsou uvedeny dale v textu (viz B.2.3.d).
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce. Jedna se o opravu a stavebni Upravy stavajici mistni
komunikace pro péSi, proto nejsou predpokladany rozsahlé zemni prace. Tyto spocCivaji zejména
v odstranéni stavajici konstrukce stezky a vykopech pfi opravach schod(i a rampy.

Jiné zemni prace nejsou s ohledem na navrzeny rozsah praci a okoli stavby pfedpokladany.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Zabezpeceni stavenisté bude provedeno pomoci dopravné-inzenyrskych opatfeni.

Pro provadéni praci jsou stanoveny pozadavky dle pravnich pfedpist platnych v dobé realizace stavby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Povinnosti objednatele

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, je objednatel (zadavatel, stavebnik) povinen urcit
koordinatora BOZP (zakon ¢. 309/2006 Sb., § 14 odst. 1).

Stavba nepfesahne celkovou pfedpokladanou dobu trvani praci a ¢innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a nebude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den. Zadavatel stavby (stavebnik, investor) neni povinen dorucit oznameni o
zahajeni praci na prislusny Oblastni inspektorat prace.

PFi realizaci stavby se budou vyskytovat prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi (NV &. 591/2006 Sb., pfiloha &.5), a proto je objednatel povinen zajistit
zpracovani Planu BOZP.

Povinnosti dodavatele

Dodavatel stavby musi byt opravnény k provadéni praci (stavebnich, montaznich, atd.) dle zakona
€. 455/1991 Sb., Zivnostensky zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu, a pro realizaci stavby musi zajistit
odborné vedeni stavby dle zakona €. 183/2006 Sb., staveni zakon, § 160 odst. 1, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Dodavatel stavby je odpovédny za dodrzovani obecnych pravnich pfedpist stanovujicich podminky zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. K zakladnim pfedpisim patfi:
e zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisu a z tohoto vyplyvajicich predpisU;
e narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisl a z tohoto vyplyvajicich pfedpisu;
e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpisl
e zakon ¢&.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisli a ztohoto vyplyvajicich
predpisu

Samostatné zpracovany Plan BOZP je pro dodavatele stavby zavazny.

Vybaveni zaméstnancu odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP) dle pfipadnych
rizik, kterym budou vystaveni pfi vykonavani konkrétnich praci / €innosti je zaleZitosti dodavatele.

Neni-li v Planu BOZP stanoveno jinak, jsou pro vSechny osoby na stavenisti pozadovany minimalné
nasledujici OOPP:
e ochranna pfilba pro prace ve vykopech a prace v ohroZzeném prostoru (napf. bouraci prace,
manipulace s materialem, ¢innost strojd, montazni prace), apod.

e vystrazny odév pfi vdech pracich na pozemnich komunikacich, dale pfi montaznich pracich, strojnim
ukladanim betonové smési, pracich souvisejicich s pokladkou konstrukénich vrstev vozovky, pohybu
v ohrozeném prostoru (napf. manipulace s materialem, ¢innost strojd, montazni prace), apod.
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Dodavatel plné odpovida za zpusobilost (zdravotni, odborna, zvlastni odborna, atd.) svych zaméstnancu pro
vykon pfidélenych &innosti a seznameni s ¢astmi Planu BOZP, které se téchto €innosti dotykaji. Dodavatel
stavby prokazatelné pridéluje vykon jednotlivych €innosti svym zaméstnancim.

Nejpozdéji 14 dni pfed zahajenim praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav siti technické infrastruktury a
podzemni sité& vytycit. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti technického vybaveni je nutné pfedem
dohodnout se spravcem sité, a prace v ochranném pasmu provadét za jeho dozoru a dle jeho pokynu.

Dodavatel stavby odpovida za dodrzeni podminek pro prace v ochranném pasmu (napf. drahy, pozemni
komunikace, vodovodu, kanalizaci, plynovodu, elektrickych rozvodu, apod.), které jsou stanoveny jejich
vlastniky / spravci. Tyto jsou dolozeny v dokladové ¢asti PD.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Pozemni komunikace neni ve stavajicim stavu bezbariérové pfistupna.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Zakladni postup stavebnich praci je uveden dfive v textu (viz B.2.1.i).

Zavazny zpUsob provadéni stavby a termin realizace stanovi objednatel v ramci zadavaciho fizeni.

Navrh konkrétniho uspofadani DIO, jeho projednani a zajiSténi stanoveni je zalezitosti dodavatele stavby
v konkrétnim terminu realizace. Omezeni silniéniho provozu je podminéno souhlasem dotéenych organ
statni spravy (stanoveni pfechodné upravy, povoleni uzavirky).

Navrzena DIO jsou schematicka. Konkrétni navrh je nutné po vybéru dodavatele stavby v konkrétnim
terminu realizace upfesnit a zavazné projednat. Na zakladé projednani zajisti dodavatel stavby u
pfislusného silni€niho spravniho Uradu stanoveni pfechodné upravy silniéniho provozu a povoleni uzavirky,
resp. ¢astecné uzavirky.

Zadost o uzavirku je nutné podat nejpozdéiji 30 dni pfed zahajenim praci (dle vyhlasky &. 104/1997 Sb. § 39
odst. 3). Nejpozdéji souCasné se Zadosti o uzavirku dodavatel pozada o stanoveni pfechodné upravy
provozu.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby, napfiiklad prepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd'ky a vyluky; opatfeni proti téinkiim vnéjsSiho prostredi pfi
vystavbé apod.,

Pro pfistup na stavenisté neni nutné zfizovat provizorni komunikace a sjezdy.
Stavenisté je pfistupné po navazujicich mistnich komunikacich F. X. Saldy a Taborska.
0) zafizeni stavenisté s vyznaenim vjezdu,

Navrh uspofadani zafizeni stavenisté je zalezitosti dodavatele stavby.

Umisténi zafizeni stavenisté je mozné v zaboru stavby. S ohledem na pfedpokladany rozsah praci neni
uvazovano s nutnosti budovat rozsahlé zafizeni stavenisté.

V rdmci stavenisté mohou byt umist&ny pouze provizorni objekty pro nejnutné&jsi socialné provozni zazemi
stavby (WC), maringotka a sklad nafadi. Zemni a demoli¢ni material (pfebyte¢ny) je pozadovano pribézné
odvazet na fizenou skladku s potfebnym opravnénim.

Na ploSe staveni§té je mozné skladovat prefabrikované stavebni materidly, jako jsou napfiklad palety
s betonovou dlazbou, obrubniky, dilce vpusti, apod. Skladovani ostatnich material(i ve vétSim mnozstvi neni
v ramci stavenisté povoleno.

V pfipadé potfeby si dodavatel stavby zajisti meziskladku v potfebném rozsahu. V dobé& zpracovani
dokumentace, projektové dokumentace je uvazovano s kontinualnim odvozem vybouraného, pfebyteéného
a nevhodného materialu a nasledné s kontinualnim dovozem novych stavebnich hmot v zavislosti na
postupu stavebnich praci.
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Je zakazano odstavovat jakoukoliv stavebni mechanizaci na nezpevnénych plochach.
p) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Zakladni postup stavebnich praci je uveden dfive v textu (viz B.2.1.i).

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni pfedmétem stavby.

V Plzni 06/2021

Vypracovali:  Pavel Marek, Lenka Blahova

a kolektiv
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