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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Karlovy Vary, v městské části Bohatice, katastrálním území 
Bohatice. 

Týká se stávající stezky pro pěší mezi ulicemi F. X. Šaldy a Táborská s podchodem železniční tratí.  

Zájmovým územím je vlastní stávající stezka a její bezprostřední okolí. 

V přímém okolí stavby se nachází souvislá zeleň na svahu zemního tělesa, a v části pod podchodem 
oplocení sousedních pozemků.  

Staveniště je v nadmořské výšce přibližně 380 BpV. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Jedná se o opravu stávající pozemní komunikace, soulad s UPD se neposuzuje. 

Pro zájmové území je platný územní plán města Karlovy Vary včetně změn, schválený zastupitelstvem 
města 14.10.1997 a obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2000 ze dne 7.2.2000 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravu stávající stezky pro pěší, není stavbou dotčeno. 

Stavba se nenachází v území se zdroji nerostů, nebo podzemních vod.  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geotechnický průzkum, stavebně 
historický průzkum, apod.) 

V rámci přípravy stavby byla provedena pochůzka za účelem zjištění stávajícího stavu, výskytu překážek, 
uspořádání navazujících objektů, apod. 

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace bylo stavebníkem poskytnuto geodetické zaměření, ověřen 
průběh inženýrských sítí a zpracována diagnostika vozovky. 

Provedení dalších průzkumných prací nebylo požadováno.  

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby se vyskytují následující ochranná pásma technické infrastruktury. 

DRÁHA 
(zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů; § 8) 
celostátní a regionální dráha 60 m od osy krajní koleje 

min. 30 m od hranic obvodu dráhy 

ELEKTROENERGETIKA  
(zákon č. 458/2000 Sb., energetický, ve znění pozdějších předpisů; § 46) 
Nadzemní silnoproudá vedení 
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
   - pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče 
   - pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče 
   - pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče 
Podzemní silnoproudá vedení 
napětí do 110 kV včetně 1 m po obou stranách krajního kabelu 



4 / 17 

PLYNÁRENSTVÍ 
(zákon č. 458/2000 Sb., energetický, ve znění pozdějších předpisů; § 68) 
NTL a STL včetně přípojek v zastavěném území  1,0 m od půdorysu na obě strany 
 

VODOVODY A KANALIZACE 
(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů; § 23) 
vodovodní potrubí do DN500 včetně 1,5 m od okraje potrubí 
kanalizační stoky do DN500 včetně 1,5 m od okraje stoky nebo zařízení 

TELEKOMUNIKACE 
(zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; § 102) 
Podzemní sdělovací vedení 
sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m od krajního kabelu 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Staveniště se nachází mimo záplavové území. 

Staveniště a jeho okolí je mimo poddolované území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy stávající stezky pro pěší v zastavěném území obce. 

Navržená stavba nemění technickou kategorii a sama o sobě nemění dopravní zatížení. Není proto důvod 
předpokládat zásadní změnu vlivu stavby na její okolí. 

Zájmové území je odvodněno podélným a příčným spádem do vegetace ve spodní části, v případě větších 
srážek s přepadem do jednotné kanalizace v Táborské ulici dle stávajícího stavu. Není navržena žádná 
úprava ani doplnění vpustí. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro realizaci stavby je předpokládáno kácení náletových dřevin. 

Kácení dřevin na výzvu stavebníka zajistí Správa lázeňských parků. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu v intravilánu, nevyskytují se zde pozemky s touto ochranou. 

 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly zjištěny průběhy sítí technické infrastruktury. Zjištěné 
průběhy sítí jsou zakresleny ve výkresových přílohách, kopie vyjádření majitelů, resp. správců, jsou doloženy 
v dokladové části dokumentace. Originály vyjádření jsou uloženy u zpracovatele. 

V prostoru stavby se nachází sítě těchto správců: 
 Vodakva   vodovod, kanalizace 

 ČEZ Distribuce   NN, VN (nadzemní, podzemní) 

 MMKV TO   veřejné osvětlení 

 CETIN    sdělovací vedení (podzemní, nadzemní) 

 ČD Telematika   sdělovací vedení (podzemní) 
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 T-mobile   sdělovací MW spoje (nadzemní) 

 Gridservices   NTL plynovod (podzemní) 

Stavba stezky sama o sobě nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury. 

Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení, které je napojeno na stávající rozvod VO. 

Dojde ke zvýšení nivelety přibližně o +50 mm. Přeložky nejsou předpokládány. 

Je předpokládána nezbytná výšková úprava dotčených krycích hrnců (šoupata, hydranty, poklopy, apod.). 

Před započetím stavební činnosti je nezbytné všechny inženýrské sítě v zájmovém území staveniště vytýčit 
a viditelně označit. Vzhledem k omezené platnosti vyjádření, je potřeba možný výskyt dalších inženýrských 
sítí znovu prověřit před vlastním zahájením stavby. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Samostatně je připravována rekonstrukce stávající kamenné zdi podél stezky (vlevo ve směru pracovního 
staničení). Realizace je předpokládána ve společném termínu najedou. 

Zpracovateli PD nejsou známy žádné další související investice. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Rozsah záboru stavby je uveden v samostatné příloze (viz Seznam dotčených pozemků). 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby se nezmění ochranné pásmo, resp. pro místní komunikaci IV. třídy není stanoveno. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

V rámci stavby není požadováno. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající stezky pro chodce. 

Ta na obou koncích navazuje na stávající komunikace. Na začátku je napojena na MK F. X. Šaldy, na konci 
je přes vysazenou plochu napojena do MK Táborská. Pro realizaci stavby není potřeba budovat nová 
napojení na komunikace. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

V principu se jedná o změnu dokončené stavby stávající místní komunikace, stezky pro pěší. 

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy stezky spočívající ve vyrovnání nerovností, vysprávce 
výtluků, položení nového povrchu a doplnění jednostranného zábradlí. Ve spodní části stezky pod viaduktem 
je navržena stavební úprava schodiště a rampy. Je navrženo jejich prohození, kdy v novém stavu je 
schodiště vpravo podél stávající zdi (ve směru pracovního staničení), a rampa je vedena vlevo podél garáže 
a vzájemně jsou odděleny palisádou.  
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Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se jedná o: 
 místní komunikaci IV. třídy 

Dle ČSN 73 6110, projektování místních komunikací, se jedná o místní komunikaci: 
 funkční skupiny D2 

b) účel užívání stavby 

Účelem stezky pro pěší je zajištění obsluhy a zpřístupnění území. Je určena k užití chodci. 

V rámci stavby je navržena rekonstrukce a stavební úpravy související se zlepšením užitných vlastností 
stezky (nový povrch, zábradlí) a přehlednosti a tím snížení rizika vzniku konfliktních situací a zvýšení 
bezpečnosti provozu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Rekonstrukce a navržené stavební úpravy stávající stezky jsou stavbou trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 1, odst. 1). 

Jedná se o stavbu veřejně přístupné komunikace. Při návrhu jsou zohledněny požadavky vyplývající 
z obecně závazných předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., č. 398/2009 Sb., a 
dalších).  

Pro navrhování veřejně přístupných pozemních komunikací je Ministerstvem dopravy stanovena „politika 
jakosti“ (viz www.pjpk.cz). 

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy stávající pozemní komunikace v zastaveném území obce. 

Při zpracování dokumentace, projektové dokumentace, jsou přiměřeně zohledněny technické normy 
(např. ČSN 73 6110, projektování místních komunikací; ČSN 73 6005, prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a oborové technické podmínky zahrnuté do „politiky jakosti“ (např. TP 170, katalog 
vozovek; atd.). 

S ohledem na stávající okolní zástavbu není možné dodržení některých ustanovení technických předpisů. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Navržené řešení bylo projednáno na výrobních jednáních při zpracování dokumentace, kdy závěry z jednání 
jsou zohledněny ve zpracované dokumentaci. Záznamy z jednání jsou doloženy v dokladové části. 

Výsledné řešení bude před odevzdáním čistopisu dokumentace projednáno s dotčenými orgány státní 
správy a vlastníky technické infrastruktury. Jelikož je tato zpráva psána před tímto projednáním, jsou údaje o 
splnění jejich požadavků doloženy v samostatné příloze (viz Doklady, vyjádření projektanta k dokladům). 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

V rámci stavby je navržena rekonstrukce a stavební úpravy spočívající ve vyrovnání nerovností, výspravě 
výtluků, položení nové obrusné vrstvy a doplnění jednostranného zábradlí. Ve spodní části pod viaduktem je 
navržena kompletní rekonstrukce schodiště a rampy. 

Šířka stezky je zachována vzhledem ke konfiguraci okolního terénu a okolní zástavbě stávající.  

V úseku nad viaduktem se jedná o opravu povrchu, vyrovnání lokálních nerovností, výspravu výtluků, vpravo 
je navržena výměna sadového obrubníku s nášlapem výšky +60 mm a osazení jednostranného zábradlí 
výšky +900 mm. 
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Rekonstrukce stávající kamenné zídky vlevo je řešena samostatnou projektovou dokumentací, akce jsou 
projektově koordinovány.  

V podchodu je navržena pouze oprava povrchu, zábradlí jsou ponechána stávající. 

Úsek pod viaduktem je do km 0,099 řešen jako oprava povrchu, od km 0,099 se jedná o rekonstrukci 
s kompletní výměnu konstrukce vozovky. 

V místě stávajícího schodiště a rampy je navržena změna uspořádání. Nové schodiště je navrženo vpravo 
ve směru pracovního staničení, podél stávající opěrné zdi. Schodiště je konstantní šířky 1,50 m. Vlevo je 
podél garáže navržena rampa proměnné šířky 1,50 – 2,90 m. Schodiště je od rampy odděleno palisádou, na 
které je navrženo osazení zábradlí. 

V úseku od viaduktu k opěrné zdi (schodišti) je vpravo navržena betonová palisáda se zábradlím, která 
zachycuje svah zemního tělesa. 

Napojení na Táborskou ulici je navrženo novou vysazenou plochou, aby byl zajištěn rozhled na chodce 
vycházejícího ze stezky do vozovky. Mezi vysazenou plochou a komunikací je navržen obrubník výšky 
+ 50 mm. V Táborské ulici je v místě připojení stezky navržena oprava povrchu tak, aby byl zajištěn příčný 
sklon od vysazené plochy k okraji vozovky. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V zastavěném území obce není ze zákona ochranné pásmo stanoveno.  

h) základní bilance stavby, hospodaření s dešťovou vodou, odpady, apod. 

V zájmovém území se realizací stavby princip odvodnění nemění. Stavba je odvodněna do okolní zeleně a 
dešťové kanalizace v Táborské ulici dle stávajícího stavu. 

Provozem na pozemní komunikaci a při její údržbě mohou vznikat následně uvedené odpady. 

 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Poznámka Likvidace 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky havárie, popř. úkapy  LKV 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta havárie, popř. úkapy  LKV 
13 07 02* Motorový benzín havárie, popř. úkapy  LKV 
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, 
Vapex, hadry – sanace případné havárie 

LKV 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, 
Vapex, hadry – sanace případné havárie 

SKL 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť údržba veřejného osvětlení LKV 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad údržba zeleně (sekání trávy, prořez dřevin) KMP 
20 03 03 Uliční smetky čištění komunikací SKL 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace uliční vpusti a jejich přípojky SKL 
Vysvětlivky - zkratky: 

KMP Kompostování 

LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, skládkováním, apod.) 

SKL skládka s příslušným oprávněním 

Druhy odpadů předpokládaných v průběhu realizace jsou uvedeny dále v textu (viz B.2.3.d). 

i) základní předpoklady výstavby, časové údaje, členění stavby na etapy 

Stavba bude provedena najednou, dílčí etapizace není předpokládána. 

V době zpracování projektové dokumentace se předpokládá realizace v roce 2022. 
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Předpokládaná délka stavby je přibližně 2 měsíce. 

Stavba bude probíhat za kompletní uzavírky dotčeného úseku. Obchozí trasa je možná přilehlými ulicemi.  

j) základní požadavky na předčasné užívání, zkušební provoz, samostatné užívání částí 

V rámci stavby není předpokládáno. 

k) orientační náklady stavby 

Přibližně 500 000,-  Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o rekonstrukci pozemní komunikace pro pěší, kdy navrhované řešení vychází ze stávajícího stavu.  

Z hlediska architektonického řešení nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech 

Koncepce technického řešení je popsána dříve v textu (viz B.2.1.f). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla, teplé užitkové vody 

Není předmětem stavby. Jedná se o stavbu pozemní komunikace pro pěší. 

c) celková spotřeba vody 

Není předmětem stavby. Jedná se o stavbu pozemní komunikace pro pěší. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Odpady vznikající při provozu a údržbě pozemní komunikace jsou uvedeny dříve v textu (viz B.2.1.h). 

V následně uvedeném přehledu druhů odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik je v době zpracování 
dokumentace, projektové dokumentace předpokládán. Některé druhy odpadů skutečně vzniklé během 
stavby nemusí být obsaženy v následujícím přehledu, a je proto nutné jejich následné zatřídění dle 
skutečnosti. Zatřídění se provádí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie ostatní dopady 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Poznámka  

13 07 01 Topný olej a motorová nafta havárie, popř. úkapy ze stavební 
techniky 

LKV 

15 01 02  Plastové obaly od prefabrikovaných výrobků SDS 
15 01 03  Dřevěné obaly palety prefabrikovaných výrobků REC 
17 01 01  Beton vybourané obruby a jejich lože SKL 

dlažba a tvarovky SKL 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky izolátory veřejného osvětlení SKL 
17 01 07 Směsi a frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

stavební suť SKL 
zbytky demoličního materiálu SKL 

17 02 01  Dřevo proklady prefabrikovaných výrobků SPL 



9 / 17 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka  

17 02 02  Sklo svítidla VO SKL 
17 01 03  Plasty svítidla VO SDS 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
vrstvy konstrukce vozovky OBL 

17 04 01  Měď, bronz, mosaz svítidla VO LKV 
elektrické vodiče (volné vedení) SDS 

17 04 05  Železo a ocel kanalizační poklopy  SDS 
krycí hrnce SDS 

17 04 11  Kabely neuvedené pod 17 04 10 elektrické kabely (svazky) SDS 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
odkop pro konstrukci vozovky SKL 
  

17 09 04 Stavební a demoliční odpady včetně 
směsných neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

stávající konstrukce vozovky SKL 
stavební suť, apod. SKL 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad travní drn KMP 
mýcené keře nebo jejich údržba SPL; KMP 

20 03 01 Směsný komunální odpad kanceláře a prostory ZS SKL 
20 03 03 Uliční smetky čištění komunikací SKL 
20 03 04 Kal ze septiků a žump provizorní WC LKV 
 
Veškeré odpady budou předány oprávněné osobě k odborné likvidaci. 
 
Vysvětlivky - zkratky: 

KMP kompostování 

LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, skládkováním, apod.) 

OBL obalovna asfaltových směsí (k druhotnému využití) 

REC recyklace; opětovné použití 

SDS sběrna druhotných surovin 

SKL skládka s příslušným oprávněním 

 

Poznámka - výměry: 
1) kubatury jednotlivých položek odpadů jsou uvedeny v soupisu prací u příslušných stavebních objektů 
2) přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
3) na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 

 

Kategorie nebezpečné odpady 
Kód 

odpadu 
Název odpadu Poznámka  

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky havárie, popř. úkapy ze stavební 
techniky 

LKV 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, 
Vapex, hadry – sanace havárie; 
likvidace asfaltových emulzí při 
pokládání vozovek 

LKV 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

kompletní svítidla VO LKV 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť svítidla VO LKV 
 
Veškeré odpady budou předány oprávněné osobě k odborné likvidaci. 
 
Vysvětlivky - zkratky: 

LKV likvidace oprávněnou osobou (např. biodegradací, spálením, skládkováním, apod.) 

 

Poznámka - výměry: 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu Poznámka  

1) kubatury jednotlivých položek odpadů jsou uvedeny v soupisu prací u příslušných stavebních objektů 
2) přesné názvy kódů druhů odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů 
3) na stavbě se mohou vykytovat i jiné druhy odpadů neuvedené v tabulce (viz v textu) 

 

Všechny nebezpečné odpady je požadováno evidovat, skladovat a likvidovat v souladu s vyhláškou MŽP 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpad charakteru „N“ 
je nutné v průběhu stavby shromažďovat odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob 
z nepropustných materiálů, které je nutné chránit proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné 
látky do okolního prostředí. 

Nebezpečné odpady budou likvidovány osobami oprávněnými k nakládání s těmito látkami. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Není předmětem stavby. Jedná se o stavbu pozemní komunikace pro pěší. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dodržení ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb není ve stávající zástavbě možné (§2, odst. 2 vyhlášky). 

Podélný sklon celé stezky je pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace zcela 
nevhodný, pohybuje se v hodnotách 15 – 23 %. Tento stav nelze změnit. 

Z tohoto důvodu nejsou v rámci stavby navrhovány žádné bezbariérové úpravy.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Základní bezpečnost při užívání pozemní komunikace je dána zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla silničního provozu jsou upřesněna místní úpravou (svislé 
dopravní značení). 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Stávající stezka má povrch z asfaltového betonu, který je lokálně velmi porušený, vyskytují se zde výtluky a 
nerovnosti. Stávající šířka zpevnění je proměnná 2,0 – 2,8 m. Lokálně dochází k přerůstání náletové zeleně 
přes okraje stezky.   

Zájmové území se nachází zastavěné části obce, v městské části Bohatice, v celém úseku je omezené 
sklonem okolního terénu a zástavbou / hranicí sousedních pozemků. 

Stezka je vybavena veřejným osvětlením, které však nevyhovuje platným předpisům. 

b) popis navrženého řešení 

Hlavní náplní stavby je stezka (pozemní komunikace, místní komunikace pro pěší). 

Celková délka úpravy je přibližně 122 m. 

SO 101 STEZKA PRO PĚŠÍ  Ing. P. Marek (CKAIT 0201690) 



11 / 17 

Vlastník a správce Město Karlovy Vary 

Návrh: 

V rámci stavby je navržena rekonstrukce a stavební úpravy zahrnující opravu povrchu, vyspravení výtluků, 
osazení obrub a palisád, doplnění jednostranného zábradlí, rekonstrukci schodiště a sousedící rampy. 

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace je použita osa s pracovním staničením. 

Směrové vedení je zachováno stávající. Podélný sklon vychází ze stávající stezky s přihlédnutím k potřebě 
vyrovnání lokálních nerovností. Příčný sklon je proměnný jednostranný o hodnotě p= 2,0 – 6,0 % dle 
stávajícího stavu. 

Odvodnění je zajištěno výsledným sklonem stezky k jejím okrajům do kanalizace v Táborské ulici dle 
stávajícího stavu. 

Částečně je navržena oprava povrchu s vysprávkou podkladních vrstev a částečně je navržena nová 
konstrukce stezky s povrchem z asfaltového betonu, resp. z betonové dlažby (schodiště), dle katalogových 
listů TP 170, katalog vozovek.  

Podrobněji viz stavební objekt. 

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  Ing. J. Rom (CKAIT 0300169) 

Vlastník a správce Město Karlovy Vary 

V současné době je veřejné osvětlení stezky v nevyhovujícím stavu, a proto bude provedeno osvětlení nové.  

Zatřídění stezky je provedeno v souladu s ČSN 13201-1, součástí projektové dokumentace je příslušný 
výpočet osvětlení.  

Návrh: 

Nová světelná místa jsou osazena v souladu s výpočtem osvětlení. Jsou složena ze žárově zinkových 
bezpaticových kuželových stožárů STK 60/50/3K14 (např. FOR ELV, s.r.o.), výšky 5 m, stožárové 
rozvodnice 7201/S-Cu, 1x 6 A a svítidlem Schréder TECEO S/8LED/350mA/5102/WW 730/ 10W. 

Napojení svítidel ze stožárové rozvodnice je provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5. Uvedená svítidla vyhovují 
technickým parametrům požadovaných v generelu veřejného osvětlení pro Karlovy Vary. Součástí 
projektové dokumentace je „Prohlášení o shodě“. 

Rozvodná soustava 3 NPE stř., 50 Hz, 400 V, TN-C/TN-S 

Vzdálenost mezi jednotlivými stožáry je přibližně cca 25-30 m. Výška svítidel je 5 m. 

Rozmístění nových světelných míst je provedeno s ohledem na stávající stromy a ostatní zeleň tak, aby bylo 
zároveň osvětlení rovnoměrné a dostatečné. 

Jedná se o kompletní výměnu osvětlení. Napojení na stávající rozvod vo je navržen napojením nového 
kabelu pomocí kabelové spojky Cu/Al na stávající kabel vo, vedený z ulice F. X. Šaldy. Rozvod veřejného 
osvětlení je navržen kabelem CYKY 4Bx10 uloženým v celé trase v trubce HDPE 40 šedé barvy s nápisem 
VO. V celé délce nové trasy vo je v souběhu uložena jedna rezervní trubka Kabuflex R 50 40/40 pro 
případné budoucí městské rozvody apod. 

Kabelová trasa je vedena v travnatém pásu podél stezky, popřípadě přímo v konstrukci stezky. 

Podrobněji viz stavební objekt. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby se nevyskytují. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů 

Pro pozemní komunikaci pro pěší není stanoveno. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

V území se nachází rozvod tlakové vody, který není navrhovanou stavbou dotčen. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Pro pozemní komunikaci není stanoveno. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Přístup na stavbu je zajištěn po síti navazujících pozemních komunikací, které se navrhovanou stavbou 
nemění (MK F. X. Šaldy a MK Táborská). 

Předmětná pozemní komunikace není průjezdná, jedná se o pěší stezku, přibližně v polovině délky se 
nachází podchod pod železniční tratí s omezující šířkou a podjezdnou výškou. 

Z hlediska možnosti vedení požárního zásahu je nutno počítat s dopravou vody z nástupních míst, kterými 
jsou navazující úseky místních komunikací F. X. Šaldy a Táborská. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci stavby se nevyskytují. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

V rámci stavby se nevyskytují. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V rámci stavby se nevyskytují. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy stávající pozemní komunikace. 

V rámci stavby je navržena rekonstrukce rozvodu veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je připojeno ze 
stávajícího rozvodu. 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Pozemní komunikace nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

Veřejné osvětlení je připojeno novým zemním kabelem na stávající rozvod v ulici F. X. Šaldy. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení  

Předmětem stavby je pozemní komunikace pro pěší. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy stávající místní komunikace pro pěší. 

V rámci stavby je navrženo kácení zeleně. Jedná se o kácení přibližně ve 2,0 m širokém pruhu podél stezky 
oboustranně. Kácení provede Správa lázeňských parků na základě výzvy stavebníka.  

Vyčištěné svahy budou osázeny půdopokryvnými rostlinami.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

 ovzduší 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace pro pěší, která sama o sobě nemění stávající zatížení, 
proto není důvod předpokládat zhoršení oproti stávajícímu stavu. 

 hluk 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace pro pěší, která sama o sobě nemění stávající zatížení, 
proto není důvod předpokládat zhoršení oproti stávajícímu stavu.  

 voda 

Princip odvodnění komunikace se opravou a stavebními úpravami nemění. Dešťová voda bude odváděna do 
stávajících vpustí v Táborské ulici. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.), 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace pro pěší, proto není důvod předpokládat zhoršení oproti 
stávajícímu stavu. Stavba se nachází v území zastavěném. 

V rámci stavby se nevyskytují památné stromy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V rámci stavby se nevyskytují. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Jedná se o opravu stávající pozemní komunikace pro pěší, stavba nepodléhá procesu EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V rámci zadání a zpracování projektové dokumentace nebylo opatření nárokováno. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

S ohledem na rozsah stavby se nepředpokládá napojení na stávající rozvody sítí technického vybavení. 

Jestliže dodavatel stavby dle zvolené technologie provádění bude připojení potřebovat, lze se po 
předchozím projednání s jednotlivými správci inženýrských sítí napojit na stávající rozvody inženýrských sítí, 
které se nacházejí v obvodu stavby. 

 Voda – vodovodní řad a hydranty uložené v komunikaci 

 Kanalizace – kanalizační řady tamtéž 

 El. energie – rozvodná síť NN tamtéž 

 Telefon – předpokládá se použití mobilních telefonů 

b) odvodnění staveniště, 

Vznik splaškových vod v průběhu stavby se nepředpokládá (mimo WC – chemická). 

Dešťové vody jsou odváděny do zeleně a stávajících vpustí dle stávajícího stavu.   

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveništěm je místní komunikace pro pěší, která na obou koncích navazuje na stávající místní komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Staveniště se nachází v zastavěném území. 

Základní omezení vyplývají z obecně závazných předpisů (pracovní doba, hlukové limity, prašnost, apod.). 

Během provádění dojde ke krátkodobému omezení příjezdu. Dodavatel stavby upřesní délku trvání omezení 
a projedná jej s dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště se nachází v zastavěném území. 

Základní omezení vyplývají z obecně závazných předpisů (pracovní doba, hlukové limity, prašnost, apod.). 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Rozsah záboru stavby je uveden v samostatné příloze (viz Seznam dotčených pozemků).  

Jedná se o zábor vlastní stavby. Případný vstup na sousední pozemky je možný pouze po předchozím 
projednání s jejich majiteli. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Dotčená pozemní komunikace není ve stávajícím stavu bezbariérově přístupná. 

Během stavby není možné zajištění průchodu přes stavbu. Staveniště je možné s dílčími obtížemi obejít po 
okolních místních komunikacích.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Druhy odpadů předpokládaných v průběhu realizace jsou uvedeny dále v textu (viz B.2.3.d). 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Stavba se nachází v zastavěném území obce. Jedná se o opravu a stavební úpravy stávající místní 
komunikace pro pěší, proto nejsou předpokládány rozsáhlé zemní práce. Tyto spočívají zejména 
v odstranění stávající konstrukce stezky a výkopech při opravách schodů a rampy.  

Jiné zemní práce nejsou s ohledem na navržený rozsah prací a okolí stavby předpokládány. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zabezpečení staveniště bude provedeno pomocí dopravně-inženýrských opatření. 

Pro provádění prací jsou stanoveny požadavky dle právních předpisů platných v době realizace stavby. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Povinnosti objednatele 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, je objednatel (zadavatel, stavebník) povinen určit 
koordinátora BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 1). 

Stavba nepřesáhne celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a nebude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den. Zadavatel stavby (stavebník, investor) není povinen doručit oznámení o 
zahájení prací na příslušný Oblastní inspektorát práce. 

Při realizaci stavby se budou vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5), a proto je objednatel povinen zajistit 
zpracování Plánu BOZP.  

Povinnosti dodavatele 

Dodavatel stavby musí být oprávněný k provádění prací (stavebních, montážních, atd.) dle zákona 
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a pro realizaci stavby musí zajistit 
odborné vedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavení zákon, § 160 odst. 1, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování obecných právních předpisů stanovujících podmínky zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K základním předpisům patří: 

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů; 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů; 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících 
předpisů 

Samostatně zpracovaný Plán BOZP je pro dodavatele stavby závazný. 

Vybavení zaměstnanců odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) dle případných 
rizik, kterým budou vystaveni při vykonávání konkrétních prací / činností je záležitostí dodavatele.  

Není-li v Plánu BOZP stanoveno jinak, jsou pro všechny osoby na staveništi požadovány minimálně 
následující OOPP: 

 ochranná přilba pro práce ve výkopech a práce v ohroženém prostoru (např. bourací práce, 
manipulace s materiálem, činnost strojů, montážní práce), apod. 

 výstražný oděv při všech pracích na pozemních komunikacích, dále při montážních pracích, strojním 
ukládáním betonové směsi, pracích souvisejících s pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, pohybu 
v ohroženém prostoru (např. manipulace s materiálem, činnost strojů, montážní práce), apod. 



16 / 17 

Dodavatel plně odpovídá za způsobilost (zdravotní, odborná, zvláštní odborná, atd.) svých zaměstnanců pro 
výkon přidělených činností a seznámení s částmi Plánu BOZP, které se těchto činností dotýkají. Dodavatel 
stavby prokazatelně přiděluje výkon jednotlivých činností svým zaměstnancům. 

Nejpozději 14 dní před zahájením prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav sítí technické infrastruktury a 
podzemní sítě vytýčit. Jakékoliv práce v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem 
dohodnout se správcem sítě, a práce v ochranném pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů.  

Dodavatel stavby odpovídá za dodržení podmínek pro práce v ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní 
komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických rozvodů, apod.), které jsou stanoveny jejich 
vlastníky / správci. Tyto jsou doloženy v dokladové části PD. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Pozemní komunikace není ve stávajícím stavu bezbariérově přístupná. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Základní postup stavebních prací je uveden dříve v textu (viz B.2.1.i). 

Závazný způsob provádění stavby a termín realizace stanoví objednatel v rámci zadávacího řízení. 

Návrh konkrétního uspořádání DIO, jeho projednání a zajištění stanovení je záležitostí dodavatele stavby 
v konkrétním termínu realizace. Omezení silničního provozu je podmíněno souhlasem dotčených orgánů 
státní správy (stanovení přechodné úpravy, povolení uzavírky).  

Navržená DIO jsou schematická. Konkrétní návrh je nutné po výběru dodavatele stavby v konkrétním 
termínu realizace upřesnit a závazně projednat. Na základě projednání zajistí dodavatel stavby u 
příslušného silničního správního úřadu stanovení přechodné úpravy silničního provozu a povolení uzavírky, 
resp. částečné uzavírky. 

Žádost o uzavírku je nutné podat nejpozději 30 dní před zahájením prací (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. § 39 
odst. 3). Nejpozději současně se žádostí o uzavírku dodavatel požádá o stanovení přechodné úpravy 
provozu. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

Pro přístup na staveniště není nutné zřizovat provizorní komunikace a sjezdy. 

Staveniště je přístupné po navazujících místních komunikacích F. X. Šaldy a Táborská. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Návrh uspořádání zařízení staveniště je záležitostí dodavatele stavby. 

Umístění zařízení staveniště je možné v záboru stavby. S ohledem na předpokládaný rozsah prací není 
uvažováno s nutností budovat rozsáhlé zařízení staveniště. 

V rámci staveniště mohou být umístěny pouze provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí 
stavby (WC), maringotka a sklad nářadí. Zemní a demoliční materiál (přebytečný) je požadováno průběžně 
odvážet na řízenou skládku s potřebným oprávněním. 

Na ploše staveniště je možné skladovat prefabrikované stavební materiály, jako jsou například palety 
s betonovou dlažbou, obrubníky, dílce vpustí, apod. Skladování ostatních materiálů ve větším množství není 
v rámci staveniště povoleno. 

V případě potřeby si dodavatel stavby zajistí meziskládku v potřebném rozsahu. V době zpracování 
dokumentace, projektové dokumentace je uvažováno s kontinuálním odvozem vybouraného, přebytečného 
a nevhodného materiálu a následně s kontinuálním dovozem nových stavebních hmot v závislosti na 
postupu stavebních prací.  
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Je zakázáno odstavovat jakoukoliv stavební mechanizaci na nezpevněných plochách. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Základní postup stavebních prací je uveden dříve v textu (viz B.2.1.i). 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětem stavby. 

 

 

 

 

V Plzni 06/2021 

 

Vypracovali: Pavel Marek, Lenka Bláhová 

  a kolektiv 


