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B. Souhrnná technická zpráva 

S ohledem na charakter stavebních a interiérových úprav je souhrnná technická zpráva 

zestručněna a jsou uvedeny pouze dotčené odstavce. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)   nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu 

 Změna dokončené stavby. Stavba je v relativně dobrém stavebně technickém stavu, 

nevykazuje statické poruchy. Stěny budovy přilehlé k terénu jsou poškozeny pronikající a vzlínající 

zemní vlhkostí  

b)   účel užívání stavby 

 Objekt občanské vybavenosti – stavba pro administrativu. Účel užívání se nemění. 

c)   trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d)   informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na řešenou stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky. 

 

f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

g)   navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 Základní parametry stavby se nemění. 

Řešená užitná plocha:     109,8 m2  

h)   základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Nemění se 

i)   základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná lhůta pro stavební úpravy 2 měsíce, stavba proběhne v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby. 

 Celkové orientační náklady stavby bez DPH   2,4 mil. Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

b)   architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Zkušební místnost se nachází v přízemí objektu II. magistrátu města Karlovy Vary. Místnost 

dříve sloužila jako zasedací místnost, nyní je užívána pro přezkušování řidičů. Předmětem projektové 

dokumentace jsou interiérové úpravy zkušební místnosti a její předsíně, která slouží jako čekárna. Při 

úpravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu s výjimkou prostupů pro instalace. 

Budou vyměněny instalace a osvětlení. Provede se nové interiérové řešení. 

 Stávající dřevěné obložení místnosti již nevyhovuje, je zprohýbané a nese následky 

pozdějších úprav (např. odstranění posuvných panelů před okny, kotvení dekorací, dodatečné vedení 



Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary 

interiérové úpravy zkušebních místností řidičů 
 

Datum:   12 / 2023  2 

rozvodů slaboproudu a silnoproudu). Vznikly tak nevzhledné detaily a pohledově otevřené části, které 

měly být zakryté. Povrchová vrstva podlahy již také dosloužila. Při změně účelu místnosti vyvstal 

požadavek na dodatečné rozvody elektro a slaboproudu, které jsou vedeny povrchově (volně nebo 

v lištách). Tyto povrchové rozvody jsou nevzhledné a tvoří překážky, o které návštěvníci zakopávají. 

Kazetový podhled místnosti vykazuje vady. Stávající dřevěné předstěny, nášlapná vrstva podlahy i 

kazetový podhled budou odstraněny. Vzhledem k stávajícím technickým rozvodům a obvodové stěně 

ve styku s terénem, která neustále provlhá, bude zachován systém předstěn a sníženého podhledu. 

Nové rozvody silnoproudu a slaboproudu budou zapuštěny do podlahy nebo budou vedeny 

v kolektorech pod podlahou, případně v předstěnách. 

 Interiérovými úpravami vznikne jednoduchý moderní prostor. Při návrhu byl kladen důraz na 

snadné, rychlé provedení modernizace místností a také následnou snadnou údržbu. Koncept 

interiérových úprav umožňuje využití prostoru i pro jiné obdobné účely (např. zasedací místnost, 

přednášková místnost, malý promítací sál, učebna, apod.), umožňuje také snadnější přizpůsobení 

účelu do budoucna.  

 Předsíň zkušební místnosti bude rozšířena o dva stávající sklady a upravena ve stejném stylu 

jako zkušební místnost. 

 Architektonické řešení prostoru zkušební místnosti vychází ze stávajícího ověřeného systému 

předstěn a sníženého podhledu, který je uzpůsoben dle nově vložených vzduchotechnických zařízení. 

V místnosti jsou kombinované hladké plochy a plochy se strukturovanou tapetou. Členění hladkých a 

tapetovaných ploch vychází z členění kratších stěn místnosti nosnými pilíři. Podél delších stěn jsou 

navrženy hladké předstěny s odsazeným soklem, ve kterém je provedena provětrávací štěrbina. Tyto 

předstěny jsou u podhledu ukončeny stínovou spárou. Nášlapná vrstva podlahy je vinylová, stejná 

krytina je vytažena jako sokl po celém obvodu místnosti.  Členění kratších stěn se odráží i v podhledu, 

kde jsou vytvořeny dvě vsazené kazety z foliového podhledu. Na výplň kazet je použita translucentní 

folie, nad kterou jsou osazena LED svítidla základního osvětlení.  

Podrobněji jsou úpravy a materiály popsány v Technické zprávě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Budova je řešena z hlediska bezbariérového užívání stavby, řešené místnosti umožňují 

užívání osobami se sníženou schopností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude užívána v souladu s navrhovaným účelem. Při provozu bude zajišťována 
pravidelná stavební údržba. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Odstraní se nefunkční rozvody vody a hydrantového systému v řešených prostorech. 

Páteřní rozvody vytápění budou zachovány, upraví se rozvody pro napojení měněných těles a 

konvektorů. 

Nově se řeší větrání zkušební místnosti a čekárny pomocí podstropní větrací jednotky.  

Zkušební místnost bude klimatizována stropními kazetovými jednotkami, venkovní jednotka bude 

umístěna ve dvoře. 

Vymění se rozvody elektroinstalace a slaboproudu, včetně koncových komponentů  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Stávající požárně bezpečnostní řešení se nemění. 



Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary 

interiérové úpravy zkušebních místností řidičů 
 

Datum:   12 / 2023  3 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN 

a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 

Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. Dokumentace 

splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní 

prostředí. 

 Všechny místnosti mají zajištěno větrání, buď přirozené anebo pomocí vzduchotechnického 

zařízení. Výměny vzduchu odpovídají charakteru větraných prostorů. 

Osvětlení je zajištěno přirozené okny a je doplněno umělým. Rozmístění svítidel odpovídá 
danému účelu, od něj se odvíjí i typ a intenzita zdroje svítidla.  

 Zdroj vytápění se nemění. 
Odpady vznikající při provozu mají charakter směsného a tříděného komunálního odpadu. 

Odpad bude tříděn na papír, sklo, plasty, plechovky a zbytkový směsný odpad. Odvoz odpadů bude 

zajištěn smluvně oprávněnou firmou.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stavební úpravy budou probíhat za provozu objektu. Přístup do řešených prostorů je možný 

pouze přes další vnitřní prostory objektu (chodby, hala, resp. schodiště). Toto je nutno zohlednit 

v postupu a způsobu provádění prací. 

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Odběr vody a energií bude po dobu výstavby zajištěn ze stávajícího objektu. Kapacity přípojek 

jsou dostačující. 

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště je dopravně obslouženo z přilehlé ulice U Spořitelny. V průběhu stavební činnosti 
budou využívány zdroje uvnitř objektu. 

d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Dopady stavební činnosti v průběhu výstavby na okolní pozemky a stavby (zvýšená intenzita 

dopravy, hluk, prach apod.) budou minimalizovány. Staveništní odpad bude likvidován v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. Zákonem o odpadech a s obecně platnými vyhláškami. Stavební odpad 

bude separován přímo na staveništi a dále likvidován oprávněnou osobou. Stavební činnost neovlivní 

okolní pozemky a stavby negativním způsobem. 

 Nutno zohlednit provádění stavby za provozu objektu – doporučuje se provádět hlučné práce 

a zásobování mimo úřední, resp. pracovní dobu. 

f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Bude docházet pouze k dočasným záborům při odvozu suti či při zásobování. 

g)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., 
o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 
odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu 
s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) 
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
§112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady 
lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání 
těchto odpadů. 
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Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů 
z vyhlášky číslo 381/2001 Sb.: 

 

Kód Název opadu Původ 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební činnost 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 30 Ostatní komunální odpad Provoz zařízení staveniště 

 

j)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Všechna opatření pro zajištění realizace a bezpečnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty 
v plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zákon č.309/2006 Sb., §15. 

 S ohledem na rozsah stavebních úprav není nutnost zajistit koordinátora bezpečnosti. 

m)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 S ohledem na to, že práce budou probíhat za provozu objektu, je toto nutno zohlednit 

v postupu a způsobu provádění prací (časové rozdělení hlučných prací, přesunu hmot a suti v rámci 

užívaných částí objektu, vytvoření bezpečných koridorů pro návštěvníky a personál magistrátu atd.).  

 

n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. Předpokládaná délka 
stavebních úprav 2 měsíce. 
 

 


