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1. UVOD
A. IDENTIFIKACNiI UDAJE

Stavba : Interiérové Upravy zkusebnich mistnosti fidicl
Investor : Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
Vypracoval : Ing. Petr Rokusek

B. ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentace ustfedniho vytapéni, zpracovana v urovni pro DPS, feSi otopny systém v 1.NP
objektu magistratu mésta Karlovy Vary ve zkuSebni mistnosti fidicd. OCekava se zpracovani navazujici

montazni projektové dokumentace.
Mistnost ma celkovou tepelnou ztratu 4,5 kW dle vykon( stavajicich téles.

Stavajici télesa jsou osazena pro vytapéni mistnosti a vysusSovani stén, které jsou ve styku se zeminou.
Ty budou v plném rozsahu zdemontovana a ekologicky zlikvidovana. Jejich napojovaci potrubi bude

slouZit pro napojeni novych téles.

Teplo do mistnosti bude nové distribuovano deskovymi otopnymi télesy, v pfipadé vySusovani stén —

topnymi registry umisténymi v zasténé mistnosti.

2. TEPELNA BILANCE

Misto stavby: Karlovy Vary
klimatick& oblast s mirnymi povétrnostnimi podminkami budova v terénu
Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0 °C
Priimérna venkovni teplota v topném obdobi: 3,8°C
Priimérna vnitfni teplota: 11,4 °C
PfevaZzujici vnitfni teplota: 10 °C

Pocet dnl v topném obdobi: 254 dni

3. ROZVODY TEPLA

Rozvody budou z ocelového potrubi svafovaného nebo lisovaného. Potrubi nebude izolovano. K

termostatickym ventilim na télesech bude umoznén pfistup reviznimi dvirky 300x300mm.

4. OTOPNA TELESA

Pod okny budou osazena deskova otopna télesa typu Klasik — bocni pfipojeni. Uvazovany vypoctovy

teplotni spad 75/60 °C. Télesa budou osazena termostatickym ventilem s hlavici a regulaénim Sroubenim.
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V zasténé budou osazeny topné registry Korabase BVE 31. Registry budou napojeny na rozvod topné
vody pomoci termostatického ventilu pfipojovacich garnitur, svérnych Sroubeni a regulaéniho a

uzaviraciho Sroubeni v rohovém provedeni. Termostatickou hlavici nedoporuduiji.

5. ZKOUSKY

5.1. Zkousky zafizeni:

Pred veSkerymi zkouSkami a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti
se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Pfed uvedenim do provozu se musi provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 07
7401 nebo CSN 38 3350. Vydisténi a proplachnuti soustavy je soudasti montaze. O provedeni zkousek

bude proveden zapis.
5.2. Zkouska tésnosti:

Zkou8ka tésnosti bude provedena pfed pokladkou podlahy, zazdénim drazek a pficek a provedenim
izolaci. Otopna soustava se naplni vodou, odvzdudni a celé zafizeni se zkontroluje. Nesméji se
projevovat viditelné netésnosti. Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede
nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a

nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.
5.3. Zkouska provozni:

Dilata&ni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek a pfi¢ek a provedenim izolaci. PFi této zkousce se
teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho
vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti
zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozZno

provést v kazdé roéni dobé.

Topna zkouska se provadi za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se spravna
funkce armatur, rovhomérné ohfivani otopnych téles, dosazZeni projektovanych teplot a tlakd, spravnou
funkci regulacnich, méficich a zabezpe€ovacich zafizeni, nejvyssi vykon zdrojli tepla a vykon zdroje tepla

pfi max.odbéru TV. Topna zkouska by méla trvat nejméné 24 hodin.

Dale bude provedeno vyvazeni otopné soustavy za u€elem nastaveni pozadovanych pratok( jednotlivych
rozdélovacich podlahového vytapéni, které bude provedeno méfenim pratokll na instalovanych
vyvazovacich armaturach méficim pfistrojem se souCasnym nastavenim otadek a druhu provozu
obéhovych Cerpadel. Naméfené a nastavené hodnoty budou uvedeny v protokolu o vyvazeni otopné

soustavy. O vSech zkouskach bude vyhotoven zapis.

6. POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE
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Stavebni — budou pfipraveny a zaCistény potfebné prostupy pro potrubi. Podlaha nesmi byt zalita pred

provedenim topné a tlakové zkousky.

Montaz vytapéni bude dodavat dostateéné zplsobila firma.

7. BOZP
VSechny prace budou provedeny v souladu se zasadami BOZP.

Karlovy Vary 12/2023 Ing. Petr Roklsek
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NAPQOJIT NA ROZVOD POD STROPEM

LEGENDA POTRUBI:

TEPLOVODNi POTRUBI PRIVODN 75°C PRO OTOPNA TELESA
TEPLOVODNi POTRUBI VRATNE 60°C PRO OTOPNA TELESA

OCELOVY NASTENNY REGISTR, MEDENE POTRUB] OPATRENE KONVEKCNIMI PLECHY
KORABASE BVE 31 -TYP(31) VYSKAIDELKA (50 X 2000 X 150) BOCNI PRIPOJENI, VYPOCTOVY TEPLOTNI SPAD 75160 °C,

dx 8 xv50x2000x 150 TSV DN15, PRIMYM

AREGULACNIM SROUBENIM PRIMYM DN15 SE SVERNYM SROUBENIM.

OCELOVA, DESKOVA, NASTENNA OTOPNA TELESATYPUKLASIK o
RADIK KLASIK 22 6/10 -TYP(22) VYSKA/DELKA (600/1000) SPODNI PRIPOJEN], VYPOCTOVY TEPLOTNI SPAD 75160 °C,

TSV DN15, PRIMY, S TERMOSTATICKOU HLAVICI

AREGULACNIM SROUBENIM PRIMYM DN15 SE SVERNYM SROUBENIM.

POZ NAM KA POTRUBI NEIZOLOVAT. REGISTRY POVESIT 150 MM NAD PODLAHU.

REGISTRY BUDOU BEZ TERMOSTATICKE HLAVICE. K VENTILU BUDE ZRIZEN REVIZNi

OTVOR 300x300 mm.
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