




VYTÁPĚNÍInteriérové úpravy zkušebních místností řidičů
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1 .  Ú V O D1 .  Ú V O D

A .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J EA .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E

Stavba :                               Interiérové úpravy zkušebních místností řidičů

Investor :                             Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Vypracoval :                        Ing. Petr Rokůsek

B .  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K AB .  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A

Projektová dokumentace ústředního vytápění, zpracovaná v úrovni pro DPS, řeší otopný systém v 1.NP

objektu magistrátu města Karlovy Vary ve zkušební místnosti řidičů. Očekává se zpracování navazující

montážní projektové dokumentace.

Místnost má celkovou tepelnou ztrátu 4,5 kW dle výkonů stávajících těles.

Stávající tělesa jsou osazena pro vytápění místností a vysušování stěn, které jsou ve styku se zeminou.

Ty budou v plném rozsahu zdemontována a ekologicky zlikvidována.  Jejich  napojovací  potrubí  bude

sloužit pro napojení nových těles.

Teplo do místnosti  bude nově distribuováno deskovými otopnými tělesy, v případě vyšusování stěn –

topnými registry umístěnými v zástěně místnosti.

2 .  T E P E L N Á  B I L A N C E2 .  T E P E L N Á  B I L A N C E

Místo stavby:    Karlovy Vary

klimatická oblast s mírnými povětrnostními podmínkami   budova v terénu 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :           -15.0 °C

Průměrná venkovní teplota v topném období:                    3,8 °C

Průměrná vnitřní teplota:                                                    11,4 °C

Převažující vnitřní teplota:                                                  10 °C

Počet dnů v topném období:                                               254 dní

3 .  R O Z V O D Y  T E P L A3 .  R O Z V O D Y  T E P L A

Rozvody  budou  z  ocelového  potrubí  svařovaného  nebo  lisováného.  Potrubí  nebude  izolováno.  K

termostatickým ventilům na tělesech bude umožněn přístup revizními dvířky 300x300mm.

4 .  O T O P N Á  T Ě L E S A4 .  O T O P N Á  T Ě L E S A

Pod okny budou osazena desková otopná tělesa typu Klasik – boční připojení.  Uvažovaný výpočtový

teplotní spád 75/60 °C. Tělesa budou osazena termostatickým ventilem s hlavicí a regulačním šroubením.
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V zástěně budou osazeny topné registry Korabase BVE 31. Registry budou napojeny na rozvod topné

vody  pomocí  termostatického  ventilu  připojovacích  garnitur,  svěrných  šroubení  a  regulačního  a

uzavíracího šroubení v rohovém provedení. Termostatickou hlavici nedoporučuji. 

5 .  Z K O U Š K Y5 .  Z K O U Š K Y

5.1. Zkoušky zařízení:

Před veškerými zkouškami a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí

se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Před uvedením do provozu se musí provést

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07

7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže. O provedení zkoušek

bude proveden zápis.

5.2. Zkouška těsnosti:

Zkouška těsnosti  bude provedena před pokládkou podlahy,  zazděním drážek a příček a provedením

izolací.  Otopná  soustava  se  naplní  vodou,  odvzdušní  a  celé  zařízení  se  zkontroluje.  Nesmějí  se

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede

nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

5.3. Zkouška provozní:

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek a příček a provedením izolací. Při této zkoušce se

teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního

vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li  se pak po podrobné prohlídce netěsnosti

zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno

provést v každé roční době.

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se správná

funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení projektovaných teplot a tlaků, správnou

funkci regulačních, měřících a zabezpečovacích zařízení, nejvyšší výkon zdrojů tepla a výkon zdroje tepla

při max.odběru TV. Topná zkouška by měla trvat nejméně 24 hodin.

 Dále bude provedeno vyvážení otopné soustavy za účelem nastavení požadovaných průtoků jednotlivých

rozdělovačích  podlahového  vytápění,  které  bude  provedeno  měřením  průtoků  na  instalovaných

vyvažovacích  armaturách  měřícím  přístrojem  se  současným  nastavením  otáček  a  druhu  provozu

oběhových čerpadel.  Naměřené a nastavené hodnoty budou uvedeny v protokolu  o  vyvážení  otopné

soustavy. O všech zkouškách bude vyhotoven zápis.

6 .  P O Ž A D A V K Y  N A  O S T A T N Í  P R O F E S E6 .  P O Ž A D A V K Y  N A  O S T A T N Í  P R O F E S E
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Stavební – budou připraveny a začištěny potřebné prostupy pro potrubí. Podlaha nesmí být zalita před

provedením topné a tlakové zkoušky. 

Montáž vytápění bude dodávat dostatečně způsobilá firma. 

7 .  B O Z P7 .  B O Z P

Všechny práce budou provedeny v souladu se zásadami BOZP.

Karlovy Vary 12/2023            Ing. Petr Rokůsek
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