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B.1. Popis území stavby  
a/ charakteristika území a stavebního pozemku  
Stavba „ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce 
bezbariérového přístupu„ je umístěna v katastrálním území obce Karlovy Vary – Rybáře  ( 663557 ) ulice Konečná. Stávající 
řešené prostory se nachází se v 4. NP objektu.  Stavební úpravy – rekonstrukce prostor jsou navrhovány ve stávající učebně 
– cvičný byt / kuchyňka a kabinetu, samostatně je řešena kompletní rekonstrukce stávajícího nákladního výtahu. Z vnějšího 
pohledu na stavbu nebudou provedeny úpravy zasahující do vzhledu stavby. Projektová dokumentace řeší kompletní 
rekonstrukci výše uvedených prostor pro zkvalitnění výuky pro žáky základní školy.   
 
Majetkoprávní vztahy:  
Objekt kde jsou navrženy stavební úpravy, je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, ten je zároveň stavebníkem ( 
investorem ) stavebních úprav. Plochy pro provedení stavebních a interiérových úprav se nachází ve vnitřních prostorách 
objektu a nejsou vázány na třetí osoby ani jinak právně blokovány.   
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Pro účely zpracování projektové dokumentace byly provedeny tyto průzkumy:  

• zaměření skutečného stavu objektu + průzkumy    

• zajištění údajů o výskytu stávajících kapacit inženýrských sítí - přípojek   

• zjištění majetkoprávních vztahů   

• zadání investora a odsouhlasený koncept řešení      

• informace z podkladů katastrálního úřadu, mapy a výpisy z KM  

• prohlídka objektu a fotodokumentace stávajícího stavu objektu   
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

➢ Stavby se netýká – vnitřní stavební úpravy.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

➢ Stavba není umístěna v záplavovém a poddolovaném území.   
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  
Stavební úpravy a provedení stavby po svém dokončení nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky, stavba neprodukuje 
odpady a exhalace. Ochrana okolí stavby se neřeší – jedná se stavební úpravy vnitřních prostor budovy. Provedení 
stavebních úprav nebude mít vliv na odtokové poměry v území, tyto zůstanou zachovány stávající.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

➢ Provedení stavebních úprav nevyžaduje asanace, demolice a kácení dřevin 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

➢ Provedení stavebních úprav nevyžaduje zábory zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkce lesa 
h) územně technické podmínky  

➢ Stavby se netýká – stavební úpravy stávajícího objektu. Dopravní a technická infrastruktura bude zachována beze 
změn ve stávajícím stavu. Danému zadání vyhovuje.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
➢ Stavba bude provedena jako jeden celek v období 2022 – 2023, stavba nevyžaduje související investice.   

 
B.2. Celkový popis stavby  
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy učebny, kabinetu a nákladního výtahu celkovou rekonstrukcí vnitřních prostor.  
Kapacity funkčních jednotek zůstávají stávající beze změn. Nákladní výtah je řešen kompletní rekonstrukcí tj. náhradou 
stávajícího výtahu novým výtahem.  
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Vzhledem k charakteru stavby – vestavba a stavební úpravy vnitřních prostor, bez zásahu do nosných konstrukcí objektu, 
nejsou kladeny nároky na urbanistické a architektonické řešení stavby.  
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

➢ Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká. Stavba je nevýrobního charakteru - PD neřeší.   
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  
Návrh stavby je v souladu s technickými požadavky kladenými na stavby z hlediska požadavků Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb v platném znění.   
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba – provedení stavebních úprav objektu jsou navrženy tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle 
§26 Vyhlášky č.268/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavbu v aktuálním znění. Vzhledem k provozu a 
využití objektu nevznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru 
objektu na volné prostranství je zajištěn chráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN.  
B.2.6. Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení  
Stavební řešení stavby je navrženo v souladu s požadavky na bezpečné užívání a v souladu s pravidly pro provádění staveb 
pro školství. Stavební řešení respektuje požadavky Vyhlášky č.343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.    
b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční a materiálové řešení je navrženo z certifikovaných materiálů, na které jsou vydány prohlášení o shodách, na 
stavbě nejsou použity materiály a vybavení obsahující škodlivé látky a azbest. Konstrukční a materiálové řešení je navrženo 
v souladu s požadavky na zajištění stability a konstrukčního řešení v souladu s požadavky statického výpočtu a návrhu 
konstrukcí tak, aby nedošlo k nepřiměřenému přitížení stávajících konstrukcí a následným statickým poruchám a poškození 
stavby.   
c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo 
její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení. Stavební práce a stavební úpravy budou prováděny dle předepsané technologie tak, aby bylo 
zabráněno následným poruchám. Pro řešený stavební objekt byl zpracován statický posudek, v případě změny 
materiálového řešení ev. jiných změnách týkajících se nosných konstrukcí je nutné provést nové statické posouzení dle 
nového návrhu.  
B.2.7. Technická a technologická zařízení  
 a/ technické řešení  
 b/ výčet technických a technologických zařízení  

➢ Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají  
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS)  zůstává stávající beze změn.  
B.2.9. Zásady hospodaření s energií  
 a/ kritéria tepelně technického hodnocení  
Stavební objekt je řešen v souladu s požadavky Vyhlášky č.264/2020 o energetické náročnosti budov s přihlédnutím ke 
specifikaci objektu a způsobu využití objektu. Pro zpracování projektové dokumentace a návrh opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy byl návrh nových konstrukcí proveden v souladu s požadavky vyhlášky.   
 b/ energetická náročnost stavby  

Výpočet tepelných ztrát nebyl proveden – stavební úpravy nemění požadavky a nejsou navyšovány energetické požadavky. 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna radiátorů za úspornější typy, radiátory osazeny termo hlavicemi.  

 b/ posouzení využití alternativních zdrojů energií  
Na základě posouzení využitelnosti alternativních zdrojů energií a vzhledem k umístění stavby konstatováno, že použití 
alternativních zdrojů energie není pro daný účel vhodné a využitelné. Stávající objekt je vytápěn pomocí centrálního 
zásobování teplem (CZT) a kapacita a technické provedení jsou vyhovující danému zadání.    
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. ) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod. )   

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Vyhlášky č.268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace je v souladu s dotčenými 
hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Stavba 
nemá vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku a prašnosti, stavba není výrobním objektem.  
Větrání  
Větrání požadovaných prostor je řešeno přímým větráním v kombinaci se vzduchotechnikou.  
Vytápění požadovaných prostor  
Vytápění prostorů je připojením na stávající rozvody TV a TUV (CZT).   
Osvětlení prostor  
Osvětlení řešených místností je navrženo v souladu s požadavky ČSN - výpočet osvětlení je přílohou části elektroinstalace.  
Zásobování vodou  
Zásobování vodou je řešeno napojením na stávající vodovodní přípojku z veřejného vodovodu. Ohřev TÚV je řešen pomocí 
připojení na stávající rozvody (CZT).  
Úpravy povrchů  
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Úpravy povrchů jsou řešeny v souladu s požadavky hygienických předpisů - omyvatelné + udržovatelné.  
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 a/ ochrana před pronikáním radonu z podloží  

➢ Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají  
 b/ ochrana před bludnými proudy  

➢ Bude řešeno pomocí uzemnění všech vodivých části stavby v projektu elektroinstalace.  
 c/ ochrana před technickou seizmicitou  

➢ Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají  
 d/ ochrana před hlukem 

➢ Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají  
 e/ protipovodňová opatření  

➢ Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají  
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  
a/ napojovací místa technické infrastruktury  
b/ připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Projektová dokumentace neřeší – napojení a kapacita přípojek zůstává stávající beze změn. Stavební úpravy jsou 
prováděny ve vnitřních prostorách budovy s napojením na stávající rozvody, které mají dle posouzení dostatečnou kapacitu.  
B.4. Dopravní řešení  
 a/ popis dopravního řešení  

➢ Projektová dokumentace neřeší – zůstává stávající beze změn.  
 b/ napojení území na dopravní infrastrukturu  

➢ Projektová dokumentace neřeší – zůstává stávající beze změn.  
 c/ doprava v klidu  

➢ Projektová dokumentace neřeší – zůstává stávající beze změn.  
 d/ pěší a cyklistické stezky  

➢ Projektová dokumentace neřeší – zůstává stávající beze změn.  
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 a/ terénní úpravy  

b/ použité vegetační prvky  
 c/ biotechnická opatření  

➢ Stavba neřeší – stavby se netýkají.  
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 b/ vliv na přírodu a krajinu  
 c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000  
 d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA  

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních      
předpisů  

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na kvalitu ovzduší. Dokončená stavba není zdrojem hluku. 
Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy  
Stavba nepodléhá posouzení dle zákona č.17/1992 Sb. a č. 100/2001 ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým provozem 
a užíváním nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na kvalitu ovzduší. Dokončená stavba není zdrojem hluku. 
Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy.  
Na základě „Zákona o odpadech č. 541/2021 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě nakládáno v souladu 
s požadavky zákona a Vyhlášky č.93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů.   

• Odpady vzniklé při stavební činnosti budou přednostně tříděné podle druhů a kategorií, odpady vhodné k využití budou 
využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování v souladu s § 13 odst. 1. a 2   

• Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 
Sb., Katalog odpadů).  

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady tj.:  
a/ předcházení vzniku odpadů  
b/ příprava k opětovnému použití  
c/ recyklace odpadů  
d/ jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)  
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e/ odstranění odpadů   
Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.   
V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu 
s § 13 odst.1 písm. e) zákona, tj. předání oprávněné osobě (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy 
nebezpečných odpadů po území ČR, atd.)  
Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2021 Sb., o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb. 
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový 
materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout v malém 
množství zbytky různých izolačních hmot z jejich instalace – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při 
provádění elektroinstalace se mohou jako odpady vyskytnout zbytky kabelů, lepících pásek, zbytky plastových nebo 
kovových trubek apod.  
 
 
 

Kód Název odpadu Původ  Způsob likvidace 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  Stavební činnost Předání k recyklaci  

17 02 Dřevo , sklo a plasty   Stavební činnost  Předání k recyklaci  

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu  Stavební činnost  Předání k recyklaci  

17 04 05 Železo a ocel   Stavební činnost Předání k recyklaci 

17 05 Zemina   Stavební činnost Skládka   

20 03 01 Směsný komunální odpad Provoz zařízení staveniště Spalovna nebo skládka 

 
 
Při kontrole stavby a vybavení nebyl na stavbě zjištěn azbest ani výrobky azbest obsahující, do navržených konstrukcí jsou 
navrženy výrobky neobsahující azbestová vlákna a jiné škodlivé materiály a výrobky  
 
b/ vliv na přírodu a krajinu  
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. Ochrana dřevin není navržena v místě stavby se nenachází 
vzrostlá zeleň. Stavba není umístěna v území s předpokládanou ochrannou rostlin a živočichů. Ekologické funkce území je 
zachována bez dalších opatření. 
c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000  
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 
d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA  
Na stavbu nebylo řešeno – stavba nevyžaduje.  
e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  
Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem. Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních 
předpisů.   
 
B.7. Ochrana obyvatelstva  
V projektové dokumentaci jsou dodrženy Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 
274/2001 Sb. a zák. č. 258/2000 Sb. Vlastní provoz objektu nemá vliv na životní prostředí. Celkově lze konstatovat, že objekt 
nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou likvidovány dle místních zvyklostí na řízené skládce. Jednotlivé 
složky odpadů budou vytříděny.  
 
B.8. Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Pro provedení stavebních prací bude zajištěno napojení na stávající rozvody NN, bude osazen staveništní rozvaděč, 
napojení na vodovod bude provedeno napojením na stávající vodovodní přípojku v objektu.  
b) odvodnění staveniště  

➢ stavby se netýká-PD neřeší  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu   
Provedení stavebních prací bude zajištěno přístupem přes stávající komunikaci – ulice Šmeralova a stávající sjezd k objektu. 
Pro zajištění přístupu stavební techniky nejsou nutná další opatření.  
 
 
Stavební práce budou prováděny na:   
Pozemky dotčené stavbou  
Katastrální území Rybáře ( 663557), obec Karlovy Vary, kraj Karlovarský    

• Pozemková parcela stavební č. 399/95  – zastavěná plocha a nádvoří  – 11.265 m2 
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Statutární město Karlovy Vary  Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20   

 
Sítě technické infrastruktury:  

➢ stavby se netýká-PD neřeší  
 
Staveniště je napojeno na stávající komunikaci přes stávající zpevněnou komunikaci – ulice Konečná a vjezd ke stávajícímu 
objektu ZŠ Konečná - stávající komunikace slouží pro obsluhu stávajícího objektu a pro potřeby výstavby je plně vyhovující.  
Vzhledem k tomu, že výstavba - stavební práce budou probíhat ve stávajícím objektu, budou pro staveništní přípojky na 
zařízení staveniště využity stávající sítě v objektu.      

o pro nutnou potřebu el. energie bude osazen staveništní rozvaděč  
o pro nutnou potřebu vody bude z objektu vytažena přípojka vodovodu osazená podružným 

fakturačním vodoměrem, v zimním období je nutné tuto chránit proti zamrznutí   
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Vzhledem k charakteru stavby nebude mít provádění stavby na okolní pozemky a stavby negativní vliv. Při stavebních 
pracích dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky.    
Předpokládaná doba provádění prací: pracovní dny  07:00 – 17:00 hod  
Opatření na ochranu životního prostředí během stavby budou vycházet ze způsobu jejího provádění. Předpokládá se 
výstavba stavby jako celku. Čištění přístupů na staveniště v době výstavby zajistí vždy prováděcí firma vlastními prostředky 
nebo smluvně prostřednictvím jiného dodavatele. Zařízení staveniště bude situováno v místě samotné stavby v prostorách 
určených správou školy.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin   

➢ stavby se netýká-PD neřeší  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)   

➢ stavby se netýká-PD neřeší  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s 
nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo další využití anebo likvidace 
Hospodaření s odpady:  
Na základě „Zákona o odpadech č. 541/2021 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě nakládáno v souladu  
s požadavky zákona a Vyhlášky č.93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů.   

• Odpady vzniklé při stavební činnosti budou přednostně tříděné podle druhů a kategorií, odpady vhodné k využití budou 
využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování v souladu s § 13 odst. 1. a 2   

• Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 
Sb., Katalog odpadů).  

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady tj.:  
a/ předcházení vzniku odpadů  
b/ příprava k opětovnému použití  
c/ recyklace odpadů  
d/ jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)  
e/ odstranění odpadů   
Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.   
V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu 
s § 13 odst.1 písm. e) zákona, tj. předání oprávněné osobě (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy 
nebezpečných odpadů po území ČR, atd.)  
Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2021 Sb., o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin    

➢ V rámci provádění stavebních úprav objektu nebudou prováděny zemní práce   
i) ochrana životního prostředí při výstavbě    
Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR „  
Pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a 
olejů, pro případ úniku ropných látek bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a 
zabránění úniku do okolního prostředí, Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území viz. výkresová část, pohyb 
vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru, jakékoliv poškození okolních pozemků bude 
neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně čištěno pro zabránění 
prašnosti a zanášení místních komunikací zbytky z výkopů. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů  
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. 
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 
řešení projektové dokumentace. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
v úplném znění. Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o 
požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Bude zachována 
přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Bude zachována průjezdnost komunikací. V průběhu provádění stavby 
budou dodrženy další podmínky, specifikované ve vydaném stavebním povolení. 
Další podmínky bezpečného provedení prací a bezpečného užívání objektu stanoví Plán BOZP ve fázi přípravy, který je 
uveden v části F. Přílohy  
Při provádění stavby budou naplněny ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. § 14 a § 15. 
Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel stavby má povinnost podle § 14 zákona č. 
309/2006Sb. určit koordinátora nebo více koordinátorů. Koordinátor musí splňovat § 14 zákona č. 309/2006 Sb. odst. 2 popř. 
3. Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré informace a podklady pro jeho činnost (§14 odst. 4 zákona č. 
309/2006 Sb.). 
Při realizaci stavby bude naplněno v celém rozsahu ustanovení § 15 odst. 1 a 2. Z toho důvodu je zadavatel stavby povinen 
(dle odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 
jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.  
Při provádění prací bude naplněno ustanovení odst. 2 s přihlédnutím k příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z toho 
důvodu musí být pro stavbu vypracován plán BOZP ve fázi přípravy. Tento plán bude ve fázi realizace aktualizován podle 
pracovních postupů, které zvolí hlavní zhotovitel stavby. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Projektová dokumentace neřeší - stavba bude prováděna v uzavřeném areálu školní budovy s vyloučením pohybu osob 
neoprávněných. Stávající komunikační systém města nebude stavbou dotčen.  
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Přístupy na stavbu a návrh dopravních tras je součástí koordinační situace ZOV. Pro provádění stavby nejsou nutné 
uzavírky komunikací. Doprava bude koordinována náležitě poučenou osobou.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.)  
Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací, 
dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci, policie ČR, Hasičského záchranného 
sboru, případně dalšími, které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací. 
Skladování materiálu bude realizováno plochách přímo v řešeném objektu zabezpečených proti vstupu nepovolaných osob a 
krádeži, materiál pro stavbu bude navážen na stavbu dle aktuální potřeby a požadavků postupů stavebních prací, v případě 
skladování bude materiál uložen na skladové ploše u zařízení staveniště, stavební materiál a technika bude zabezpečena 
proti poškození a krádeži. 
V případě požadavku investora na provedení stavby za částečného provozu bude zpracován technologický postup výstavby, 
opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti práce za současného zajištění částečného provozu objektu. Tento bude součástí 
prováděcí projektové dokumentace a bude koordinován s požadavky dle bodu j) této zprávy.    
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Zahájení prací na stavebních úpravách objektu    2023  
Ukončení prací, vyklizení staveniště a okolí stavby   2024 
Harmonogram postupu výstavby a dílčí termíny budou upřesněny na základě skutečného zahájení prací na stavbě a po 
dohodě se zhotovitelem stavby. Součástí harmonogramu stavby bude rovněž plán kontrolních prohlídek stavby, který bude 
předložen a odsouhlasen stavebním úřadem v souladu s vydaným stavebním povolení a z něj vyplývajících požadavků a 
podmínek. Pro dílčí termíny bude zpracován harmonogram v souladu s požadavky dotačního titulu poskytovaného pro 
realizaci stavby.  
 
   
 
zpracoval  Oto Szakos – Ing. Irena Pichlová  
datum   11.2022   
 
 
 
 


