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1. Základní charakteristika 

Projektová dokumentace ústředního vytápění zpracovaná ve stupni: dokumentace pro provedení 

stavby řeší výměnu stávajících otopných těles a jejich nahrazení novými deskovými otopnými tělesy 

v prostorách kuchyňky a kabinetu ZŠ Konečná v Karlových Varech  .   

 

Podklady pro zpracování projektu: 

• Stavební půdorys kuchyňky a kabinetu (4.NP) 

• Prohlídka na místě stavby 

• Zadání a požadavky objednatele projektu 

 

Použité normy , předpisy a jiné podklady: 

• ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 

• Projekční pokyny , listy technických údajů výrobců jednotlivých zařízení 

• Dále veškeré normy , pravidla , zákony a vyhlášky s uvedenými ČSN související 

 

2. Energetická bilance 

V rámci úprav místností nebudou při stavebních úpravách prováděny zásahy do obálky budovy, a proto 

nedojde k navýšení nebo snížení tepelných ztrát řešené části objektu .  

3. Stávající stav , demontáže 

Prostory jsou v současnosti vytápěny litinovými článkovými otopnými tělesy 500/160 mm s celkovým 

počtem článků 85 ks. Otopná tělesa jsou na přívodu napojena přímými termostatickými ventily 

opatřené termostatickou hlavicí, na zpětném potrubí radiátorovým šroubením. Otopná tělesa jsou 

napojena ze tří stoupaček. Stoupačky a přípojky otopných těles jsou provedeny z ocelových 

svařovaných trubek a jsou opatřeny nátěrem . 

V rámci úprav místností budou provedeny následující demontáže ÚT: 

� demontáž všech litinových článkových těles (celkem 85 článků 500/160) 

� demontáž všech konzol pro uchycení stávajících otopných těles 

� demontáž všech termostatických ventilů otopných těles (celkem 4 ks) 

� demontáž všech připojovacích šroubení otopných těles (celkem 4 ks) 

� demontáž všech termostatických hlavic 

� demontáž části připojovacích potrubí otopných těles (cca. 8 m) 

� odstranění stávajícího nátěru stoupaček a připojovacího potrubí k otopným tělesům 



ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu, D.1.4.03  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ            DPS 

 

Strana 3 

4. Technické řešení  

4.1 Výměna otopných t ěles 

Všechna stávající otopná tělesa budou nahrazena novými deskovými otopnými tělesy , budou použita 

následující otopná tělesa : Otopná ocelová desková tělesa typu KLASIK – R (velikosti viz. výkresová 

část) . Tato otopná tělesa jsou v provedení pro náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů 

s připojovací roztečí 500 mm . Konstrukční výška otopných těles je 554 mm a zaručuje 

bezproblémovou montáž na místo původního článkového radiátoru . Umožňuje levé nebo pravé 

připojení na rozvod otopné soustavy . Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Pro 

uchycení otopných těles budou použity konzoly, u kterých je možné nastavení vzdálenosti od stěny (až 

100 mm od stěny k zadní straně otopného tělesa). 

4.2 Připojení potrubí na otopnou soustavu 

Stávající přípojky otopných těles budou odříznuty a v tomto místě bude provedeno napojení nového 

měděného potrubí , napojení bude provedeno zhotovením závitu na stávajícím ocelovém potrubí a 

osazením příslušné přechodky ocel/Cu . Dále povede k novému otopnému tělesu měděné potrubí Cu 

18x1,0 mm . 

4.3 Připojení otopných t ěles na otopnou soustavu 

Na přívodní potrubí budou nová otopná tělesa připojena novými přímými termostatickými ventily Js 1/2“ 

(PN 10 , T= +120°C) , materiál niklovaná mosaz , s přednastavením kv.  Na tyto ventily budou osazeny 

nové termostatické hlavice (bílé) , závit M30x1,5 ,  rozsah nastavení +6,5 ÷ +28°C , s možností 

nastavení aretace na požadovanou teplotu . Termostatická hlavice bude doplněna objímkou proti 

zcizení. 

Na zpětné potrubí budou nová otopná tělesa připojena novým přímým regulačním a uzavíracím 

šroubením Js 1/2“ (PN 10 , T= +120°C) , materiál niklovaná mosaz . 

4.4 Nátěry potrubí 

Po odstranění stávajících nátěrů potrubí (včetně stoupaček) bude potrubí opatřeno novým nátěrem : 

syntetický nátěr potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1× emailováním (barva bílá) . 

5. Zkoušky  

Po ukončení montáže ústředního vytápění bude provedena topná zkouška dle ČSN 06 0310 (zkouška 

těsnosti a zkouška provozní – přičemž provozní zkoušku lze provést pouze po úspěšně vykonané 

zkoušce těsnosti) . Zkouška těsnosti se provede před zazděním drážek a prostupů , provedením 

nátěrů a izolací.  
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6. Závěr  

Ústřední vytápění musí být provedeno v souladu s platnými technickými normami a předpisy, zejména 

ČSN 06 0310 a dále pak s předpisy výrobců instalovaných výrobků a zařízení . Při provádění je nutno 

montážní práce koordinovat s firmami provádějícími rozvody ostatních instalací a dodržet veškeré 

předpisy týkající se bezpečnosti práce. Montáž ústředního vytápění může provést pouze oprávněná 

organizace , mající odborně způsobilé pracovníky a příslušné oprávnění k této činnosti .  

Provozovatel musí dbát na pravidelnou údržbu zařízení (kontrola funkce armatur atd.).  

 

POZNÁMKA:  
Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že 

je tím definován minimální požadovaný standard . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech                    ....................................... 

Dne 28.11. 2022         Vypracoval: Petr Wisniowski   


