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1. Charakteristika stavby

1.1. Zakladni a technické udaje stavby:

Nazev stavby: Karlovy Vary, Lazeiisky most M14 — rekonstrukce
SO 502 - PRELOZKA PLYNOVODU

Misto stavby: k.u. Karlovy Vary

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

Projektant: Ing. Michal Wollrab, Nadrazni 782, Kralovice, 331 41

Médium: zemni plyn

Tlak provozni NTL: 5 kPa

Tlak zkusebni NTL: max. 600 kPa

1.2. Vyjadreni vlastnikii siti a organizaci

- Pfislu$nd vyjadreni jednotlivych organizaci a inzenyrskych budou soucasti projektu

- P¥i kiiZeni siti nutno respektovat CSN 73 6005.

- 15 dnl pted zahdjenim stavebnich praci investor uvédomi dotéené organizace — nutno
vytycit sité.

- 14 dnt pfed zahajenim vykopovych praci investor pozada jednotlivé spravce siti o nové
ovéteni vedent siti.

- Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vyznacit trasy vsech podzemnich vedeni

- V ochranném pasmu, dle pozadavkl jednotlivych spravci siti, je nutno provadét zemni
prace ru¢né a nepouzivat mechanizacni prostredky.

- Organizace provad¢jici stavbu zajisti fadné zabezpe€eni podzemnich siti proti poSkozeni.

- Poskozent siti, organizace provad¢jici stavbu, neprodlené nahlési prislusnym spravcim siti.

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni
a prostorového uspotadani siti.

- Organizace provadéjici stavbu zajisti fadné zhutnéni zeminy pod jednotlivymi sitémi.

- Pfed zahozem sezve investor jednotlivé spravce ke kontrole svych siti.

- Ukonceni stavby investor nahldsi v§em organizacim.

- Pri vystavbé budou respektovany veSkeré podminky vyjadieni spravci siti, dotéenych
organi a ucastniki Fizeni.

2. Vvchozi podklady a popis stavby

Projektova dokumentace byla zpracovéana dle pfislusnych norem: CSN EN 12327, CSN EN
12732+A1, CSN EN ISO 3183, CSN EN 10204, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 704 01
TPG 800 03, TPG 702 11, CSN EN 12007 a CSN EN 1775.

2.1. Vychozi podklady
e Podminky pro ptipravu ptelozky byly dany zaddnim od investora stavby
e Mapové podklady tykajici se vystavby lavky
e Projekt ke stavebnimu povoleni
e Katastralni mapa izemi



2.2. Popis stavby

Duvodem pielozky NTL plynovodu je planovana vystavba nového mostu vedouci pies
feku Tepla a proto je nutné pielozit stavajici inzenyrské sité véetné plynovodu, které jsou na
stavajicim mosté ukotveny.

Stavajici NTL plynovod PE d225 umistény na stavajicim mosté ptes feku bude
demontovan a nahrazen novym NTL plynovodem OCEL DN 150 o délce 32,0m ulozenym
pod télesem mostu na konzolach, na obou koncich budou osazeny kompenzatory. Napojeni na
stavajici plynovod PE d225 bude pomoci piechodky ocel DN150/PE d160 a redukce PE
160/225 na pozemcich p.¢.1245/1 a 1516. Stavajici plynovod PE d225 v délce 30,0m bude
odplynén a demontovan. Zasobovani plynem po dobu vystavby mostu bude zajisténo pomoci
bypassu ocel DN150 v délce 33,0m ulozeném na provizorni lavce uréené pro vedeni téchto
siti dle situace. Lavka bude zajisténa proti poskozeni a vniku cizich osob.

Novy NTL plynovod bude polozen nasledujicim zptisobem (dle Koordinaéni situace):
Docasny plynovod NTL — OCEL DN150 -33,0 m osazen na provizorni lavce
Novy plynoved NTL — OCEL DN150 - 32,0 m poloZen otevienym vykopem

Vedeni plynovodu a pripojek, misto propoje a stejné tak vedeni ostatnich
podzemnich siti, je vyznaceno ve vykresové casti PD, ovS§em neslouzi jako vytyCovaci
vykres. Pfed zahajenim je nutné vytyceni.

3. Stavebné technické reseni stavby

3.1. Zemni prace

Provadéni zemnich praci otevienym vykopem se fidi nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb.,
CSN EN 1610, CSN 73 6133.

Vykop bude opatfen zdbranami, osvétlenim a lavkami.

V ochrannych pasmech stavajicich inZenyrskych siti musi byt zemni prace provedeny
ru¢né.

Uprava dna vykopu, obsyp a zasyp potrubi musi byt provadén v souladu s odst. 5 pravidel
CSN EN 1594. Pro podsyp a obsyp lze pouZit jen t&Zeny pisek bez ostrohrannych &astic
S ojedin€lymi druhy do 8 mm. Dno vykopu musi byt vyrovnano a zhutnéno tak, aby potrubi
po polozeni spocivalo po celé své délce na podsypu a nedochéazelo k bodovému podpirani.

Pted provedenim obsypu musi byt provedeno zaméteni potfebné pro vyhotoveni podkladi
podle smérnic GRID_MP_S04_01_02, soucésti geodetického zaméteni je vykres skute¢ného
provedeni stavby a protokol o spravnosti geodetického zaméieni, podepsany zastupcem
odboru poftizovani dat - GasNet s.r.o.

Obsyp musi byt proveden po celé délce potrubi. Nejmensi vyska obsypu musi byt takova,
aby sahala nejmén¢ 0,2 m nad vrch potrubi. Tloustka vrstvy podsypu musi byt min. 0,1 m.

Obsyp a zasyp uzavért a rozebiratelnych spojii se provadi az po tlakové zkousSce.
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3.2. Montazni prace

Trubky a tvarovky pro potrubi musi odpovidat pozadavkiim CSN EN 1555.

Uzavéry se pouzivaji vyrobené nebo certifikované dle CSN 13 3060 a piisluinych
predmétovych norem nejméné pro PN 16 a urcené vyrobcem k pouziti pro topné plyny,
S vymezenou polohou otevieno — zavieno.

Montazni prostor svaru je tieba chranit pfed nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami,
které by mohly neptiznivé ovlivnit kvalitu svaru — ochrannym piistieskem.

Spojovaci material musi zajistovat stejné vlastnosti, jako ma pouzity material.

Polozeni nového plynovodu se provede po vykopu ryhy a provedeni podsypu pod potrubi.
Pfed zahdjenim montdznich praci se provede kontrola trubek a zafizeni zabudovanych
V potrubi, zejména jejich zna¢eni, rozmérdi, povrchu a priichodnosti dle CSN EN 1555,

Montazni prace s trubkami, tvarovkami a uzavéry z polyetylénu Ize provadét pii teplote
vy$s$i nez 0° C. Rovnéz odvijeni a pokladka trubek se musi provadét pii teploté vyssi
nez 0° C. U dimenzi d 90 a vétSich pozaduje provozovatel plynovodu pouzit pro stavbu
plynovodu tyCovy trubni materidl. Pokud jsou trubky, tvarovky a armatury pfremistény
Z prostoru o teploté nizsi nez 0°C, je nutno je pfed zahdjenim montéznich praci alespon po
dobu dvou hodin temperovat. Toto ustanoveni neplati pro svafovani elektrotvarovkami, kde je
nutné fidit se pokyny vyrobce.

Svarovani ¢asti potrubi bude provedena natupo. V mist¢ lomi potrubi budou pouzity
elektrotvarovky. Svafovani trub se provadi na terénu.

Pouze, tam kde to nebude mozné, bude provedeno v ryze. V ryhach zaplavenych vodou nesmi
byt montazni prace provadény. PE potrubi nesmi byt pouzito pro nadzemni plynové vedeni
krom¢ ptipadd uvedenych v kapitole. 4.14.5. predpisu TPG 702 01.

Posledni svar na potrubi se doporucuje provadét pii nejnizs§i denni teploté, pfi dodrZeni

minimalni teploty 0°C. V letnim obdobi pfi vysokych teplotach jej provést ¢asné€ rano.

3.3. Kladeni potrubi

3.3.1. Otevieny vykop

Plynovod bude ulozen skrytim 1,0 — 1,Im, min 1,0 m za dodrZzeni podminek
CSN EN 12007.

Pted uloZenim potrubi provede povéfeny pracovnik montdzni organizace kontrolu dna
ryhy, zvlasté zhutnéni dna podsypu.

Pro umisténi plynovodu a pfipojky v prostoru zastavéného uzemi je nutno dodrzet
CSN EN 12007.

Trubni vedeni se poklada tak, aby nemohlo pti kladeni dojit stykem s ptekdzkou nebo
terénem k poskozeni jeho povrchu, a to jak u pfimych trubnich vedeni, tak 1 u trubek
odvijenych z kotoucti. Pouziji se napt. vhodné podlozky nebo valecky.

Odvalovéani trubniho vedeni do vykopu je zakazéano.

Pti spousténi potrubi do ryhy nesmi byt pouzivany takové pomucky, které by jej mohly
poskodit.

Béhem piemistovani, spousténi nebo jiné manipulace se sekci potrubi nesmi dojit
k ohybtim potrubi o poloméru mensim, nez povoluje TPG 702 01.

Pti kladeni potrubi musi byt zamezeno vhodnym opatfenim vniknuti necistot a vody do
potrubi. SoubéZné s potrubim se uklada signalizac¢ni vodi€, ktery musi byt pfipevnén na vrch
potrubi.

Ve vzdalenosti 0,3 az 0,4 m nad vrchem potrubi musi byt uloZena vystrazna folie zluté
barvy podle CSN 73 6006. Siika folie musi byt takové, aby presahovala $itku ulozeného
potrubi nejméné o 5 cm na obou stranach.



OznaCovani plynovodu, piipojek a armatur orientacnimi tabulkami se provede podle
TPG 700 24.

3.3.2. Zatazeni potrubi do chranicek

Pti vtahovani potrubi do stdvajici i nové chranicky se mezi dvéma body na stavajicim
potrubi realizuji dvé Sachty (montazni a cilovd). Pies montdzni Sachtu je potrubi tlaceno
(vtahovano) do stavajici chrani¢ky dokud neni potrubi protaZzeno celym usekem.

Stavajici i nové potrubi je potieba pfed samotnym vtahovanim vycistit. U této metody se
pouzivaji stfedici nebo kluzné objimky. Tazna sila na potrubi se pienasi taznou hlavici nebo
lanem uchycenym smyckou na potrubi. Cela chrani¢ek se tdsni proti vniknuti nedistot.
Chranicky musi byt plynotésné. Doporucuje se utésiiovat je piednostné manzetami.

Do délky 20 m se opatiuji chrani¢ky jednou ¢ichackou, nad 20 m se provadi ¢ichacka na
obou koncich. Cichac¢ka se osazuje 40 cm od koncti chranicky.

3.4. Cisténi NTL plynovodii

Cisténi a suseni PE plynovodu se provede prednostné bez napojeni piipojek po usecich
max. délky 500 m. Potrubim bude protlacen Cistici molitanovy jezek, jehoz pohyb v potrubi je
zajiStovan tlakovym vzduchem, tj. kompresorem vybavenym odlu¢ovacem vody a filtrem.
V pfipadé, ze jsou na plynovod napojeny nezbytné nutné piipojky, budou jejich konce
otevieny a kazda jednotlivé zkontrolovana v pribshu ¢&isténi. Cisténi bude provedeno za
ucasti zastupce provozovatele plynovodu s pisemnym zdznamem do stavebniho deniku.
Konce potrubi musi byt pfed provadénim zkouSek a po jejich ukonceni uzavieny, aby se do
potrubi nedostaly cizi pfedméty a necistoty.

3.5. ZkousSeni potrubi

Zkouseni se provadi v souladu s CSN EN 12007-1, CSN EN 12327, vyhlasky CUBP
¢.85/1978 Sb. a TPG 702 01.

Tlakova zkouSka se provede na smontovaném a zasypaném Useku, odkryté mohou byt
pouze konce Usekl v délce pfiméfeného pro osazeni prvkil potiebnych pro fadné vykonani
zkousky. Armatury a jejich pfipojovaci svary musi byt pied zahdjenim zkousky ptistupné pro
kontrolu tésnosti. Pfi tlakové zkouSce nesmi byt zddna uzaviraci armatura uzaviena.

Technologicky postup musi byt pied zahajenim zkousky projednan s provozovatelem a
investorem. Termin zkouSky oznami stavbyvedouci pisemné investorovi stavby nejméné
10 dnti pfed zahdjenim tlakové zkousky.

Pribéh tlakové zkouSky musi dozorovat a vést revizni technik plynovych zafizeni, ktery
vlastni platné osvédceni o odborné zptisobilosti na vykonavani tlakovych zkousek plynovych
zafizeni. V prib¢hu zkouSky nesméji byt na potrubi provadény Zadné prace nebo zasahy,
které¢ by mohly ovlivnit jeji priibéh a vysledek.

O zkousce s kladnym vysledkem se sepiSe zapis: Zapis z tlakové a tésnici zkousky.

Postup zkousky:
ZkuSebni médium: vzduch nebo inertni plyn
Tlak zkuSebni: 600 kPa

Tlakova zkouska bude provedena vzduchem nebo inertnim plynem 1 hodinu po uplynuti
doby svatovani posledniho svaru. ZvySovani tlaku musi byt provadéno pozvolna a plynule az
do dosazeni zkuSebniho pietlaku. Pribéh ustalovani ptetlaku pied tlakovou zkouskou bude
kontrolovan deformacnim tlakomérem s rozsahem 0 kPa az 1 Mpa, s tfidou piesnosti 2,5 % a



S pruimérem pouzdra nejméné¢ 160 mm. Zména pretlaku pii tlakové zkousce bude
kontrolovana deformacni tlakomérem s primérem pouzdra 160 mm, rozsahem 0 kPa az
1 Mpa a s tiidou ptesnosti 0,6 %.

Tésnost armatur a rozebiratelnych spojli se ovéiuje pénotvornym roztokem pii zahdjeni a
pii ukonceni tlakové zkousky.

3.6. Koncepce dopravy materialu a mechanismu

Doprava materidlu a mechanismti na stavbu a ze stavby bude feSena po stdvajicich
komunikacich.

Potrubi a zasypovy materidl bude dovazen od dodavatele pfimo na stavbu, bez potieby
meziskladky.

3.7. Dopravni FeSeni
Bude soucasti projektové dokumentace generalniho dodavatele
3.8. Geologicky priizkum

Geologicky prizkum byl v oblasti proveden a soucasti PD.

Zemni prace budou provadény v horninach klasifikovanych do ti. tézitelnosti I dle. CSN
73 6133.

3.9. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. Vzniklé odpady budou
ptednostné nabidnuty k recyklaci, pokud nebude recyklace moznd, budou predany k jinému
vyuZiti nebo predany opravnéné osobé k jejich likvidaci. Odpady budou utfidéné dle
jednotlivych druhi.

Zattidéni odpadi dle Katalogu odpadi vyhlasky ¢. 541/2020 Sb., vzniklych stavbou
vymeény plynovodi a plynovodnich ptipojek:

Vzniklé odpady:

17 01 07 — Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt
neuvedené pod Cislem 17 01 06 — kategorie ostatni

17 02 03 — Drobné plastové predméty

17 03 02 — Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 — kategorie ostatni O

17 04 05 — Zelezo a ocel — kategorie ostatni O

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 — kategorie ostatni O

20 03 01 — Smésny komunalni odpad

Likvidace odpadu:

VytéZena zemina bude pouZita pro zpétny zdhoz ryh, pfipadnéd piebyte¢na zemina bude
odvezena na skladku, kterd je vzdalena max. 10 km od mista stavby.

Ostatni odpady odvezeny na vetejnou skladku v regionu, ktera je vzdalena max. 10 km

Komunalni odpad, plastové obaly a papir budou separovany a prabézné odvéazeny do
skladu spolecnosti, kde budou piesypany do sbérnych naddob, uréenych pro tyto ucely.



4. Propojeni stavby na stavajici plynarenské zarizeni a uvedeni do provozu

4.1. Uvedeni STL a NTL plynovodu do provozu

Navrzeny NTL plynovod bude na ziklad¢ kladné tlakové zkousky a revize uveden do
provozu.

4.2. Propoje na stavajici plynovod

Propojeni plynovodu bude provedeno podle schvaleného technologického postupu
respektujici podminky GasNet, s.r.o.

Detail propojeni na stavajici plynovod bude pted provedenim praci feSen a schvalen
s provozovatelem plynovodu. Detaily propojeni jsou feSeny ve vykresech propoji a odpoji.
Pro napojeni nového plynovodu budou pouzity elektrovarovky a presuvky SCHUCK.

Propojovaci prace se provadi dle TPG 702 01, TPG 905 01 a TPG 921 01.

O vpusténi plynu se sepise zapis — dle TPG 702 01.

Odvzdusnéni a odplynéni se provadi dle TPG 905 01- ¢ast II.

Provedené propojeni se zakresli v métitku min. 1:100 a pted4 provozovateli.

Montézni prace se provadi ve vykopu na 2 max. 3 svary. Pfi pfipravnych pracich montaze
se nesmi pouzit nasili vnasejiciho neptipustné ptidavné napéti do propojovanych useki.

Propojovaci prace na stavajici plynovod za tc¢elem napusténi plynu se provadi vyhradné
na zaklad¢ zpracovaného TLP, pfi¢emz musi byt zajisténa vSechna bezpecnostni opatfeni
(zajisténi pracovisté, kontrola ovzdusi, protipozarni vybaveni apod.).

Vlastnikem stavajiciho NTL plynovodu je GasNet, s.r.o. zastoupeny GasNet Sluzby,
s.r.0., ktera provede i jeho presné vytyCeni na misté stavby v terénu.

5. Plan vvstavby

- Provedeni vykopovych praci — ryha pro uloZeni plynovodu

- Zhotoveni piskového podsypu

- Svareni plynovodniho potrubi

- UlozZeni plynovodu do vykopu a propojeni tisekt elektrotvarovkami
- Osazeni plynovodu na mostni konstrukci

- Vycisténi potrubi

- Provedeni tlakové zkousky

- Provedeni propoji

6. Plan kontrolnich prohlidek

Realizace stavby: ,,Karlovy Vary, Lazenisky most M14 — rekonstrukce

SO 502 — PRELOZKA PLYNOVODU* bude kontrolovana a projednavana s piislugnymi
zastupci dotéenych organti statni spravy v nésledujicich tsecich stavebnich praci.

Piesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby (KZP) bude zpracovan po dohodé
mezi investorem a dodavatelem stavby v dobé, kdy bude znam konkrétni termin stavby.
Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou urfeny na zakladé ¢asového harmonogramu
stavebnich praci, které predlozi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.



Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny tak, aby byla zajiSténa kontrola:

Po technické ptipravé stavby (vytyceni inzenyrskych siti, zfizeni stavenisté atd.)
V prubéhu a po provedeni zemnich praci (vykop ryhy)

Po pokladce potrubi, ptfed zahozem ryhy

Po provedeni tlakové zkousky

Po zasypu ryhy a zhutnéni povrch

orwbpPE



