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 1. Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby :  SO 01 Jímací objekty vrtů BJ VK – dokončení – manipulační a ochranné šachtice 

 SO.01.05 Krenotechnika 

Investor stavby : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary, IČ 4535 7242 

Provozovatel stavby : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary, IČ 4535 7242 

Dodavatel stavby :  Bude určen výběrovým řízením 

Hlavní projektant : Ing. Irena Pichlová – projektová kancelář Nejdek, Smetanova 467, IČ 7225 3134 

Projektant části :  Alfa-projekt, spol. s r.o., K Panelárně 172, 362 32 Otovice, IČ 4535 5711 
1.2 Podklady 

- stavební dokumentace šachtic 
- firemní podklady zařízení a armatur 
- příslušné ČSN  

2. Popis objektu 

2.1 Stávající stav 

Na p.p.č.226, k.ú. K. Vary byly v minulosti vyvrtány zkušební jímací vrty termominerální vody BJ 201 a 
BJ 202. Zhlaví vrtů je umístěné v provizorních šachtách, vrty jsou v současné době ve zkušebním 
monitorovacím provozu. 

Účelem této části dokumentace stavby je instalace technologické části provozu krenotechniky jímacích 
vrtů BJ 201 a BJ 202 s napojením na přípojky potrubí dle dokumentace v rámci Renovace Vřídelní lávky – 
přemostění řeky Teplé ( SO.02.03 ).  
2.2 Nový stav 

Ze stávajících vrtů bude termominerální voda vedena potrubím do separátorů, umístěných v nadzemní 
části šachet v těsné blízkosti vrtů, za separátory bude v šachtách potrubí napojeno na přípojky vedené do 
objektu Vřídelní kolonády instalované v rámci Rekonstrukce přemostění – SO 02.  

Potrubí bude opatřeno měřícími a uzavíracími armaturami. 

Umístění stavby je patrné z výkresové části dokumentace stavby. 

Součástí této dokumentace stavby nejsou navazující profese – elektro a MaR, architektonicko-stavební 
řešení, stavební úpravy atd. 

2.2.1 Rozvod TMV 
Technické parametry : 
Potrubí a armatury v tlakové řadě min PN 6 ( 0,6 MPa ) 
Teplota Tmax =75°C 
Medium : termominerální voda 
Materiál potrubí : klasické potrubí nerez AISI 316 ( 316L ) 
Tepelná izolace potrubí : klasické potrubí - návleková Kaiflex ST, tl. 25 mm 
Materiál pomocných konstrukcí ( konzole, uložení ) : nerez AISI 304 

Dle projektu bude proveden rozvod termominerální vody DN 80 od jímacích vrtů k separátorům 
s napojením na potrubní přípojky v nadzemní části šachty, na rozvodu budou osazeny měřící, uzavírací a 
regulační armatury.  
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 Do nadzemní části šachet budou na ocelovou nosnou konstrukci osazeny separátory, opatřeny 
patřičnými vyhrdleními, vnitřním nástavcem, žebříkem, průhledítky a návarky, dále bude do stěny nádrže 
osazen revizní otvor pr. 400 mm, orientovaný k servisním dveřím šachty. Návarky budou instalovány na 
místě po osazení nádrže na pozici. Nádrže separátorů budou v části zasahující mimo šachty opatřeny 
tepelnou izolací a okrasným opláštěním – architektonické prvky opláštění nejsou součástí této části 
dokumentace. 

Nosná ocelová konstrukce bude kotvena ke stěnám a podlaze nadzemní části šachet kotvami a rovněž 
přikotvena přivařením k nádrži.  

Stávající zhlaví vrtů budou zkráceny, výstroj vrtů bude upravena, na zhlaví vrtu bude osazen nový 
deskový celonerezový uzávěr VNA - DN 80, PN 16 a zaslepen zaslepovací přírubou s vygravírovaným 
identifikačním označením vrtu ( BJ 201 resp. BJ 202). Dále bude z vrtu vysazena nová jímací odbočka DN 
80. Obnažené mezikruží vrtu bude nad podlahou utěsněno zavařením zaslepovacími plechovými 
poloskružemi. Na odbočku budou osazeny hlavní uzavírací celonerezové mezipřírubové klapky se 
servopohonem ( VNE ) DN 80, PN 16 a příslušná čidla MaR. Veškeré práce na vrtech budou prováděny za 
nepřetržitého hydrogeologického dozoru. 

Dále bude potrubí vedeno šachtou k separátoru plynu, kde bude oddělen CO2. Potrubí CO2 bude 
opatřeno měřením a zaústěno do koryta řeky. Separovaná termominerální voda bude napojena na přípojku 
realizovanou v rámci rekonstrukce přemostění ( SO 02 ) a zavedena do Vřídelní kolonády pro další 
zpracování. Na výstupu ze separátoru bude osazeno měření spotřeby. Dále budou v šachtách instalovány 
propoje pro umožnění dodávek měřené neseparované vody k dalšímu zpracování ve Vřídelní kolonádě a 
odlehčovací potrubí pro potřeby servisních prací na potrubí a separátoru. Odlehčovací potrubí bude za 
běžného provozu zaslepeno přírubou, v případě zprovoznění bude propojeno přesměrováním ohybu potrubí 
od vrtu. 

Potrubí budou uložena v objímkách na konzolích kotvených ke stěnám šachty. 

Potrubí CO2 bude od separátoru po měření plynu zaizolováno tepelnou izolací. 
2.3 Podmínky montáže a vlastní montáž:   

Veškeré práce související s rozvody vřídelní vody, zejména při napojení na stávající systém a zásahy 
v jímacích zařízeních budou prováděny dle schváleného harmonogramu Správcem přírodních léčivých 
zdrojů a kolonád.   

Použité materiály a komponenty pro použítí na termominerální vodu musí být před objednáním 
zhotovitelem předem odsouhlaseny objednatelem. Pro veškeré materiály a zařízení bude doloženo osvědčení 
o jakosti a kompletnosti výrobku včetně prohlášení o shodě vlastností.  

Montáž mohou provádět pouze odborně způsobilé fyzické či právnické osoby zaškolené pro daný typ 
použité technologie. Svařování nerez potrubí bude prováděno v ochranné atmosféře včetně vnitřní ochrany 
kořene sváru. 

U měřících armatur ( zejména průtokoměry a plynoměry ) budou dodrženy uklidňovací délky dané 
výrobci těchto zařízení. 

Veškeré stavební práce, zejména hlučné práce ( zejména bourání prostupů ) budou prováděny v době dle 
vyhlášek a nařízení tkajících se provádění staveb v prostoru Lázeňského místa Karlovy Vary a dle 
schváleného harmonogramu prací. 
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 2.4 Požadované zkoušky : 

2.4.1 Kontrola kvality svaru a zkouška prozářením potrubí 

Před napuštěním potrubí vodou bude dle dispozic investora provedena u 5% svárů radiografická 
zkouška svarů ultrazvukem plynoucí z ČSN ISO EN 17640-1 zkoušení svarových spojů. Vyhodnocení svarů 
dle ČSN EN 11666, svary ke kontrole určí investor. Kontrolu provede oprávněná zkušebna. 

2.4.2 Zkouška pevnosti v tlaku a zkouška těsnosti 

Zkouška pevnosti v tlaku a zkouška těsnosti se provede dle ČSN EN 13941. Zkouška těsnosti bude 
provedena před zaizolováním spojů vodou. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost 
potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce provozovatele, investora 
a dodavatele. O zkoušce bude sepsán protokol jako součást dokumentace stavby.  

Zkušební tlak 6 bar po dobu jedné hodiny. 

Těsnost smontovaného celku bude kontrolována vizuelně.  
Zdroj tlakové vody zajistí investor. Použité medium ( voda ) se vypustí do kanalizace. 
Hydrostatická tlaková zkouška se provede podle ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – část 

5: Kontrola a zkoušení. Těsnost svařeného potrubí bude kontrolována vizuelně. Tlaková zkouška bude 
prováděna na dílčích ucelených montážních úsecích potrubí. Pro každou i dílčí tlakovou zkoušku bude 
vypracován samostatný protokol jako součást dokumentace stavby. Výsledky zkoušek budou 
dokumentovány dle EN ISO 3834. 

2.4.3 Ostatní kontroly a zkoušky 

Všechny komponenty systému budou opatřeny atesty a pasporty výrobce, před montáží budou 
prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot, zejména vnitřky potrubí. Poškozené nebo jinak zhehodnocené 
komponenty nelze instalovat. 

Po provedení zkoušek bude proveden proplach potrubí vodou. Spád potrubí bude kontrolován 
v průběhu montáží nivelačním přístrojem.  

3. Postupné uvádění stavby do provozu a zkušební provoz: 

Jedná se o novostavbu, při propojení na stávající rozvody bude postupováno dle schváleného 
harmonogramu provozovatelem SPLZaK. 

4. Dokumentace stavby : 

Po dokončení prací dodavatel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby zejména : 
- dokumentaci skutečného provedení  
- oprávnění svářečů 
- protokoly předepsaných zkoušek 
- atesty použitých materiálů a komponent včetně prohlášení o shodě vlastností dle zákona. 
- předpisy pro obsluhu a údržbu zařízení 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : 

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy při 
provádění prací a předpisy o ochraně zdraví při práci. Zejména budou dodrženy předpisy pro provádění 
prací pod úrovní terénu, zejména v nízko položených prostorách a v uzavřených prostorách s ohledem na 
možnou přítomnost sloučenin volného CO2. 

Dále je třeba dodržet protipožární předpisy a opatření, zejména při svařování plamenem.  
Veškeré odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
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 V rámci zařízení staveniště bude instalováno mobilní WC a sklad materiálu na oploceném 
staveništi, doprava na staveniště po stávajících komunikacích, přístup na staveniště po dohodě s 
objednatelem. Energie pro potřeby stavby budou měřeny. Po ukončení prací bude proveden závěrečný úklid 
a vyklizení staveniště. 

 
Vypracoval : ing. Dobiašovský 
 


