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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

St.p.č. 278 v k.ú. Karlovy Vary - Drahovice je mírně svažitého původu.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

Okolní pozemky jsou mírně svažitého až svažitého původu.  

Dispozice stávajícího objektu nebude změněna. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Byl proveden stavebně-technický průzkum. Dále byla provedena obhlídka staveniště. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Nejsou 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází ani v záplavovém území ani v poddolovaném území.  
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 Pozemek spadá do vnitřního lázeňského území, ložiskových slatin a rašeliny, ochranné 

pásmo 1. stupně. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry pozemku 

zůstanou stávající i po realizaci oprav a zateplení objektu. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Nejsou žádné požadavky. Projekt neřeší novou stavbu, ale pouze opravu a zateplení 

stávajícího objektu. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Žádné požadavky nejsou. 

 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Projektová dokumentace neřeší napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu (vše je stávající).   

Objekt je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovod, vodovod, veřejnou 

síť elektro a na centrální vytápění (stávající městská teplárna). Toto bude zachováno i po 

dokončení oprav a zateplení objektu.  

Objekt je vytápěn centrálním vytápěním (stávající městská teplárna), vytápění je 

v místě Baby Clubu Hobit posíleno plynovým vytápěním z vlastního plynového kotle.  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

 Objekt se nachází v zastavěné oblasti v k.ú. Karlovy Vary - Drahovice. 

Žádné související investice nevznikají. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby 

 

a) funkční náplň stavby 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 
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výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 

b) základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 

s nimi 

 V rámci užívání vzniká běžný komunální odpad, který je sbírán z odpadních nádob  

do kontejnerů komunálního odpadu a dále je svážen oprávněnou firmou k likvidaci. 

Provozem stavby nevzniká produkce jiného nebezpečného odpadu. Objekt je využíván 

jako víceúčelová budova, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

 

d) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 Během oprav a zateplení bude postupováno dle platného PBŘ vypracovaného 

Jakubem Tulisem (PBŘ je součástí PD). 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 Během oprav a zateplení bude postupováno dle platného PBŘ vypracovaného 

Jakubem Tulisem (PBŘ je součástí PD). 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  

 Během stavby budou dodrženy veškeré technické požadavky na stavby. Po dokončení 

stavby se uvažuje s využitím osob se sníženou schopností pohybu a orientace, jelikož je 

v budově provozovna TyfloCentra (centrum pro zrakově postižené). 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Během oprav a zateplení bude postupováno dle platného PBŘ vypracovaného 

Jakubem Tulisem (PBŘ je součástí PD). 

 Během oprav a zateplení objektu nebude přerušen provoz. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 Během oprav a zateplení bude postupováno dle platného PBŘ vypracovaného 

Jakubem Tulisem (PBŘ je součástí PD). 

 Objekt je vyzděn z CPP, stropní konstrukce jsou provedeny z betonových nosníků  

a vložek.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Uvedeno v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci v části D. Dokumentace 

stavebního nebo inženýrského objektu (architektonicko – stavební řešení). 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Během oprav a zateplení budou využity běžné statické konstrukce. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 Viz výkresová část projektové dokumentace. 
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b) výčet technických a technologických zařízení. 

 Stavba neobsahuje žádné technické ani technologické zařízení. Projektová 

dokumentace řeší opravu a zateplení stávajícího objektu. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Stavba bude provedena dle platných předpisů a norem pro PBŘ. Požárně bezpečnostní 

řešení je přiloženo v PD. Během stavby bude přesně postupováno dle přiloženého PBŘ. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Objekt je vyzděn z CPP, stropní konstrukce jsou provedeny z betonových nosníků  

a vložek. Objekt není zateplen   

 Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, veřejnou síť elektro, plynovod  

a na centrální vytápění (stávající městská teplárna), vytápění je v místě Baby Clubu Hobit 

posíleno plynovým vytápěním z vlastního plynového kotle. Toto bude zachováno i po opravě 

a zateplení objektu.  

Veškeré vedení inženýrských sítí bude zachováno. 

V dnešní době jsou vyměněny okna a některé dveře, které jsou provedeny plastové s U 

= 1,1 W/m2K. Stávající luxfery a stávající nevyměněné dveře budou vyměněny v rámci 

zateplení objektu. Měněné výplně jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Na stavbu bude vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. Tento průkaz bude 

součástí projektové dokumentace.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. Nejsou řešeny 

alternativní zdroje energií. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

 Do stavby jsou navrženy pouze takové materiály, prvky a zařízení, které splňují 

veškeré normové hodnoty, hygienické předpisy a zákonné požadavky. Splnění požadavků 

bude doloženo při realizaci stavby potřebnými atesty a prohlášeními o shodě. Použité stavební 

materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty 

státní zkušebny). Veškeré tyto doklady budou předány při kolaudaci stavby. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Neřešeno – projektová dokumentace řeší opravu a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Nebude provedena – bludné proudy se nevyskytují. Projektová dokumentace řeší 

opravu a zateplení stávající víceúčelové budovy, která se nachází v Karlových Varech 

Drahovicích na st.p.č. 278. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Nebude provedena – projektová dokumentace neřeší novou stavbu, ale řeší opravu  

a zateplení stávající víceúčelové budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích  

na st.p.č. 278. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Není řešena - projektová dokumentace neřeší novou stavbu, ale řeší opravu  

a zateplení stávající víceúčelové budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích  

na st.p.č. 278. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Nevyskytují se.  

 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Projektová dokumentace neřeší napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu.   

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, veřejnou síť elektro, plynovod  
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a na centrální vytápění (stávající městská teplárna), vytápění je v místě Baby Clubu Hobit 

posíleno plynovým vytápěním z vlastního plynového kotle. Toto bude zachováno i po opravě 

a zateplení objektu.  

Veškeré vedení inženýrských sítí bude zachováno. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není řešeno. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Projektová dokumentace neřeší. Dopravní řešení je stávající. 

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Projektová dokumentace neřeší.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 

c) doprava v klidu 

 Projektová dokumentace neřeší.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Projektová dokumentace neřeší.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Po dokončení oprav a zateplení budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního 

stavu. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Projektová dokumentace neřeší.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 
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V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. 

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou.  

 Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. 

k jinému využití odpadů. 

 

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů 

chráněných vodním zákonem. Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení 

stávající víceúčelové budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro zrakově 

postižené) a Baby Club Hobit. 

 

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Projektová 

dokumentace neřeší novou stavbu.  

 Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. V objektu se nachází 

dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro zrakově postižené) a Baby Club 

Hobit.  

 Řešená stavba (oprava a zateplení objektu) je investorem zařazena jako malý zdroj 

znečištění ovzduší. 

 

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb.  

„O odpadech“. 

 

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. 

Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. 

k jinému využití odpadů. 

 

§ 3 -  Odpadové hospodářství a jeho hierarchie: 

(1) Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu,  

na nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen, 

zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto činností. 

(2) Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle  

níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak  

v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně 

energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. 

(3) Výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. 

(4) Při uplatňování hierarchie odpadového hospodářství se zohlední 

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivů nakládání  

s odpady na životní prostředí a zdraví lidí, 
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b) zásada předběžné opatrnosti a udržitelnosti, 

c) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 

d) ochrana zdrojů, životního prostředí, zdraví lidí a hospodářské a sociální dopady a 

e) cíle, zásady a opatření Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

(5) Od hierarchie odpadového hospodářství je možné se odchýlit v případě odpadů, u nichž  

je to při zohlednění celkových dopadů životního cyklu výrobků a materiálů zahrnujícího 

vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší výsledek z hlediska ochrany 

životního prostředí a zdraví lidí. 

 

§ 13 -  Obecné povinnosti: 

(1) Každý je povinen 

a) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními 

předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii 

odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými 

právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí, 

b) nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem  

a nakládání se vzorky odpadu, 

c) soustřeďovat odpady odděleně, 

d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo 

k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu  

s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud  

je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání podle písmene e) a 

e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat, s výjimkou předání 

odpadu v rámci školního sběru nebo předání nezbytného množství vzorků odpadu  

k rozborům, zkouškám nebo analýzám pro účely vědy, výzkumu a vývoje, zjištění 

přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady, zařazení odpadu  

do kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám 

nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu  

s hierarchií odpadového hospodářství 

1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání  

s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního 

prostředku provozovatele takového zařízení, 

2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci 

odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo 

3. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5. 

 

§ 15 -  Povinnosti původců odpadů: 

(1) Na nepodnikající fyzickou osobu, která je původcem odpadu, se vztahují pouze  

ty povinnosti původce odpadu stanovené v tomto zákoně, u kterých je tak výslovně uvedeno. 

(2) Původce odpadu je povinen 

a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 

b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad,  

který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě 

stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, 

s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu 

odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba 

předat podle § 59 obci, 

c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního 

odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím 
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množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních  

a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou 

případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství 

stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 

obci, 

d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení 

určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat 

provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu 

nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí 

obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním 

popisem odpadu, 

e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje 

podle písmene d) formou základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek 

odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž  

je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace; na základě 

dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel 

zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního 

popisu však odpovídá původce odpadu a 

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání 

s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty  

a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 

opětovného použití a recyklace. 

 

Základní kategorizace odpadů: 

- plasty a obaly z plastů                          - předání oprávněně osobě 

- obaly papírové a kartonáž                          - předání oprávněně osobě 

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)  - předání oprávněně osobě 

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva   - předání oprávněné osobě 

- kovový odpad                                     - předání oprávněné osobě 

- výplně otvorů                   - předání oprávněné osobě 

- tepelná izolace     - předání oprávněné osobě 

- asfaltové směsi obsahující dehet   - předání oprávněné osobě 

- Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 - předání oprávněné osobě 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb  

v krajině 

 

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně. Předmětem této 

projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové budovy, která se nachází 

v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. V objektu se nachází dětské centrum, studio 

pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro zrakově postižené) a Baby Club Hobit.  

 

Ochrana lesního půdního fondu – Staveniště se nachází ve stávajícím zastavěném území. 

Nenachází se v ochranném pásmu lesa. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu – Dotčený pozemek, nespadá do zemědělského 

půdního fondu. 

 

 Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny 
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budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě 

je povinna zajistit dodavatelská firma. 

c) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA. 

 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Stavbou nebudou dotčena žádná bezpečnostní pásma. Předmětem této projektové 

dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové budovy, která se nachází v Karlových 

Varech Drahovicích na st.p.č. 278. V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, 

TyfloCentrum (centrum pro zrakově postižené) a Baby Club Hobit.  

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Do stavby jsou navrženy pouze takové materiály, prvky a zařízení, které splňují veškeré 

normové hodnoty, hygienické předpisy a zákonné požadavky. Splnění požadavků bude 

doloženo při realizaci stavby potřebnými atesty a prohlášeními o shodě. Použité stavební 

materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty 

státní zkušebny). 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Navážka a odvoz materiálu, bude probíhat průběžně dle potřeb stavební firmy. 

Navážky a odvozy materiálu budou provedeny dodávkovými vozidly. Navážení bude 

prováděno po stávajících komunikacích. Skladování stavebního materiálu v nejnutnějším 

množství bude zabezpečeno na pozemcích investora. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Zařízení staveniště nebude budováno - budou využity stávající plochy na přilehlém 

pozemku investora. Odvodnění stavby a dotčeného území zůstane stávající. Staveniště bude 

průběžně čištěno, aby se odpad ze stavby nedostával do stávající kanalizace a neznečistil 

vozovku a okolí staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Stavba se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278 v k.ú. Karlovy Vary - 

Drahovice. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 

teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci.  

 Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí  

Zařízení staveniště nebude budováno -  budou využity stávající plochy na přilehlém 
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pozemku investora. Napojení na rozvody vodovodu a elektroinstalace budou provedeny ze 

stávajících přívodů v objektu. Připojovací místa budou určeny investorem.  

WC pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno mobilním WC. 

 Po ukončení všech stavebních prací bude staveniště vyklizeno prováděcí firmou, 

okolí stavby bude uklizeno a narušené části (zeleň atd.) budou uvedeny do původního stavu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti 

a pohybem stavební techniky. Omezení prašnosti bude eliminováno používáním krytých 

kontejnerů pro likvidaci stavební sutě. V případě znečištění vozovky stavebními stroji  

a mechanizací bude komunikace umyta pro zabránění zdvihání prachu.  

Postup stavebních prací bude vždy prováděn tak‚ aby práce byly prováděny  

v ucelených částech a dobách stanovených příslušným stavebním úřadem. 

Předpokládaná doba provádění prací: 

-pracovní dny 7°°- 19°° hod. 

 Dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Pro stavbu nebudou prováděny žádné zábory. Stavba se nachází na pozemku investora. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby. 

 

Základní kategorizace odpadů: 

- plasty a obaly z plastů                          - předání oprávněně osobě 

- obaly papírové a kartonáž                          - předání oprávněně osobě 

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)  - předání oprávněně osobě 

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva   - předání oprávněné osobě 

- kovový odpad                                     - předání oprávněné osobě 

- výplně otvorů                   - předání oprávněné osobě 

- tepelná izolace     - předání oprávněné osobě 

- asfaltové směsi obsahující dehet   - předání oprávněné osobě 

- Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 - předání oprávněné osobě 

 

• Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. 

Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. 

k jinému využití odpadů. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou prováděny.  

Předmětem této projektové dokumentace je oprava a zateplení stávající víceúčelové 

budovy, která se nachází v Karlových Varech Drahovicích na st.p.č. 278. 

V objektu se nachází dětské centrum, studio pro ženy, TyfloCentrum (centrum pro 

zrakově postižené) a Baby Club Hobit. 

 Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení podlah 
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teras, zateplení střechy. Během zateplení dojde k odstranění zastřešení jedné terasy a dále 

k odstranění krytého přístřešku pro kočárky vedle vstupu. Odstraněné přístřešky budou 

provedeny nové z hliníkových profilů. 

 Se zateplením souvisí další úpravy (oplechování, okapy, okapové svody, vstupy, 

výměna stávajících dveří a luxfer za nová plastová okna, plastové a hliníkové dveře, úpravy 

odvětrání, drobné bourací práce atd.) – vše je zachyceno ve výkresové dokumentaci. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Jedná se o běžnou stavební činnost. Projektová dokumentace bude vypracována dle 

veškerých vyjádření orgánů státní správy. Veškeré vyjádření jsou přiloženy v dokladové části 

této projektové dokumentace. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno 

„Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR“.  Případné pracovní stroje a mechanizace nutná 

pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů‚  

pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných 

produktů a zabránění úniku do vodních ploch a okolního prostředí.  

Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území. Pohyb vozidel stavby mimo 

vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních 

pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní 

staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních 

komunikací.  

Během výstavby dále budou dodržovány platné normy a předpisy BOZP – podklad  

pro členy ČKAIT. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Staveniště bude označeno veškerými platnými bezpečnostními tabulkami. 

Uzavírka komunikace není nutná. Jízdní pruhy jsou zachovány tak‚  

aby byl zabezpečen přístup vozidel HZS a Záchranné služby ke stávajícím objektům. 

Výstavba bude prováděna pouze na investorově pozemku. 

Vstup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude směrován mimo 

staveniště (po sousedních komunikacích) tak aby, bylo vstupu těchto osob na staveniště 

zabráněno. Během výstavby není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

 Po dokončení stavby se uvažuje s využitím osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace, jelikož je v budově provozovna TyfloCentra (centrum pro zrakově postižené). 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně, po veřejné komunikaci. 

Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno na investorově pozemku. 

Odpad ze stavby bude tříděn a bude ukládán do kontejneru, který bude pravidelně 

vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy. Upozorňuji na skutečnost, že není možné 

akceptovat skladování materiálu a parkování techniky mimo vyhrazený pozemek stavby  

a zařízení staveniště. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky  

pro provádění stavby. 

   

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpoklad zateplení a opravy objektu je plánováno během roku 2024. Upřesnění 

harmonogramu výstavby bude provedeno na základě prováděcí firmy, která bude vybrána  

na základě výběrového řízení a stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude 

předložen na příslušný stavební úřad pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních 

prohlídek. 

 

 

 

 

 

 

 

V Horním Slavkově, červen 2023            Vypracoval: Lukáš Bazala 
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