

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary
IČ: 49789228

Karlovy Vary, 24.04.2023
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ35-41457/2023
číslo: 63/23

Vyřizuje: Kocourek František Ing. Tel: 353151238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK včetně DPH
Stavba: "Karlovy Vary, cyklotrasa B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská". Objednáváme přeložku vodovodu podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností GEOprojectKV s.r.o. v 01/2023, číslo zakázky P282020 a podle vaší nabídky ze dne 14.4.2023.			379 757,01

Místo dodání	V místě stavby	Požadované datum dodání	do 31.10.2023
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 49789228, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:


- Nabídkový rozpočet zhotovitele
- Průvodní zpráva k zaslání nabídky (e-mail z 21.4.2023)
- Kontrolní rozpočet (projektanta)
- Situace přeložky
- Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Provoz vodovodu 01

Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary - Doubí



Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Daniel Riedl Digitálně podepsal
Ing. Daniel Riedl
Datum: 2023.04.26
12:53:10 +02'00'

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Karlovy Vary

OBJ35-41457/2023

Elektronický podpis - 26.4.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Miroslav Vaněk
Vydal : PostSignum Qualified CA s
Rozsah: 143302113441061010

Elektronický podpis - 25.4.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Trtek
Vydal : PostSignum Qualified CA s
Platnost do : 4.4.2024 09:40:22:000 +01:00

Elektronický podpis - 25.4.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniel Riedl
Vydal : PostSignum Qualified CA s
Platnost do : 4.4.2026 10:15:22:000 +02:00



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, cyklotrasa B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská“

Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV

Statutární město Karlovy Vary (Zadavatel) připravuje v první polovině roku 2023 zahájení veřejné zakázky - Stavby označené jako: „Karlovy Vary, cyklotrasa B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská“. Zhotovitel stavby vzejde z výběrového řízení. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) zpracovala společnost GEOprojectKV s.r.o., IČO: 06032354, se sídlem Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary, datum: 01/2023, číslo zakázky: P282020.

Součástí této stavby je rovněž přeložka vodovodu, který je ve správě společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (VODAKVA). Výtah z technické zprávy PDPS:

B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Z hlavního vodovodního řádu DN 300 vede odbočka DN 200 v místě navrženého přechodu pro chodce a trasy navržené dělené stezky pro chodce a cyklisty. Z tohoto důvodu je navržena přeložka. Odbočka DN 200 bude posunuta o 6,5 m, délka přeložky bude 31,5 m. Materiál přeložky bude tvárná litina s PUR vystýlkou. Přeložka bude realizována v koordinaci s výměnou hlavního vodovodního řádu DN 300 ve stávající trase v ulici Západní. Toto řešení je navrženo po konzultaci se správcem stávajících sítí.

VÝBĚR DODAVATELE PŘELOŽKY VODOVODU

Zadavatel považuje za vhodné, aby práce spojené s přeložkou technologického zařízení vodovodu provedl jeho správce – spol. VODAKVA. Zemní práce provede dodavatel celé stavby.

Zadavatel proto požádal správce vodovodu, spol. VODAKVA o nabídku na demontáž stávajícího vodovodu, dodávku a montáž vodovodu nového. Jiného dodavatele zadavatel neoslovoval z důvodu vyloučení rizik spojených s překládkou vodovodu a z důvodu vyloučení jednání se správcem vodovodu ve věci prací na zařízení ve správě VODAKVA.

Nabídka zhotovitele (přiložena):

- odstranění stávajícího vodovodního potrubí
- dodávka a montáž nového potrubí včetně tvarovek a armatur
- proplach a tlaková zkouška nového potrubí
- dodávka uličního poklopu šoupátkového
- dodávka signalizačního vodiče na potrubí
- cena: 379 757,01 Kč včetně DPH (313 848,77 Kč bez DPH)

Kontrolní rozpočet projektanta: 622 387,41 Kč včetně DPH (514 369,76 Kč bez DPH).

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 24.4.2023

Mgr. Tomáš Trtek
I. náměstek primátorky

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2219-6121-35-5260

Stavba:

P282020 - Karlovy Vary, cyklotrasa B4 a křižovatka ul Západní a Šumavská (zadání) (3)

Objekt:

SO 103b - Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

313 848,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	313 848,77	21,00%	65 908,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

379 757,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko