



**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
**Sídlo:** Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
**IČO:** 00254657  
**Jednající:** Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

**Veřejná zakázka:**

„Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství – obnova zábradlí“

**Věc: Zdůvodnění výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek SMKV**

Statutární město Karlovy Vary v současné době realizuje veřejnou zakázku "Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství", v rámci které je vhodné provést obnovu dožilého zábradlí na nábrežní zdi řeky Teplé na jejím pravém břehu, od Festivalového mostu až po Labitzkého lávku, viz přílohy této písemnosti.

Odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary (OT) ve spolupráci se společností KV KOVING s.r.o. nechal před 3 lety vyrobit model pro výrobu litinových sloupků za účelem obnovy zábradlí v lázeňském území města. V současné době má OT 20 ks litinových sloupků na skladě, které je možno použít. Celkem je pro obnovu zábradlí potřeba 50 ks sloupků. Společnost KV KOVING s.r.o. může nechat vyrobit dalších 30 kusů sloupků. Využitím stávajícího modelu pro výrobu chybějících sloupků dojde k úspoře ve srovnání se zadáním výroby zhotoviteli, který by musel model sloupku nechat zhotovit.

Na základě výše uvedeného požádal odbor technický společnost KV KOVING s.r.o. o předložení nabídky na obnovu zábradlí.

Nabídka zhotovitele:

Nabídková cena: 453.600,00 Kč bez DPH

Termín: 30. 06. 2025

Vzhledem k výše uvedenému je udělena výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary.

V Karlových Varech dne 10. 03. 2025

Přílohy:

- nabídka KV KOVING s.r.o. z 9.3.2025
- situace zábradlí
- fotodokumentace stávajícího stavu (3 fotografie)

**Ing. Lubomír Kovář**  
náměstek primátorky

**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic