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KO.. - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKA

KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ VŠECH DETAILŮ BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU A DOPORUČENÍ VÝROBCE.

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA STŘEŠE BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKU RHEIZINK
dle ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.

POD STŘEŠNÍ KRYTINU JE NUTNÉ PO CELÉ PLOŠE POUŽÍT STRUKTURNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVU - např. DELTA TRELA ( DORKEN ).

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE
 A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ
NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT
ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.
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POZN: VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYHOTOVENY

V MATERIÁLU TITANZINEK - PŘEDZVĚTRAKÝ RHEIZINK - BŘID-
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