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Tato projektová dokumentace byla zpracována v době, kdy ještě nebylo 
vydáno stavební povolení na tuto stavbu. 
Je zřejmé, že za téměř 100 let se změnily technické podmínky pro výstavby 
• Zvyšuje se užitné zatížení stropních konstrukcí. 
• V rámci možností se maximálně dodržují požadavky normy ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov včetně jejích změn. 
• K objektu je nově vybudována rampa, dispoziční a konstrukční řešení je navrženo 
tak, aby splňovalo ustanovení vyhlášky 369/2001 o obecných požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopnosti a orientace. 
• Objekt je centrálně vytápěn z tepelného čerpadla vzduch voda  umístěné na původní 
terásce ve 2.np 
• Nově přibyla vzduchotechnika, zcela se změnil způsob elektroistalačních, 
slaboproudých vedení. V objektu bude nainstalováno zabezpečovací zařízení. 
• Dále jsou zcela nově provedeny rozvody kanalizační a vodovodní. 
• V projektu jsou respektovány požadavky požární ochrany vyplývající z části  
Požárně bezpečnostní řešení, zpracované v rámci dokumentace pro stavební 
povolení. 
Stavební objekt SO 01, je hlavním objektem projektované stavby " 
 Dle časových údajů z původní stavby tržních krámků mohl být postaven v letech 1913-
1914, byla postaveny pro potřeby komerční, tržní. Posledně využití objektu bylo pro 
potřeby obchodu  to v letech 1992. Objekt byl znám pod názvem „UVA“. 
V devadesátých letech byla provedena rekonstrukce objektu na prodejnu.  
Objekt není nemovitou kulturní památkou vedená v rejstříku ÚSKP. 
Cílem tohoto projektu je získat polyfunkční objekt pro Inko a kulturně-vzdělávací a 
výstavní . Navrhovaná rekonstrukce je projektována s ohledem na 
bezbariérový provoz uvnitř i vně objektu ( přístupnost pouze 1.np.. 
 
Mimo jiné, záměrem rekonstrukce je zachování pokud možno, co největšího počtu 
původních konstrukcí i zabudovaných výrobků nebo jejich nahrazení adekvátními 
kopiemi. Rekonstrukce bude vyžadovat kvaltní řemeslné  práce ať již z oblasti 
truhlářské, zámečnické, sklenářské, maleb, a pod. 
 
Projektové podklady: 
Mykologický průzkum, SHP a polohopis a výškopis. 
 
 
 
 
a)  Účel objektu                                                                                              
     Předmětem řešení této projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího 
objektu obchodu, dříve UVA,dnes oděvů na funkci infocentra 
Jedná se o dvoupodlažní objekt jehož nosnou konstrukci tvoří systém stěnový, podélný , 
zděný,cihelný. Zdivo je provedeno z plných cihel různé tloušťky. 
Stropy jsou dřevěné, trámy kladené kolmo k průčelí. 
Schodiště jednoramenné, kamenné, oboustranně podepřené stupně. 
Střecha je sedlová, s tesařsky vázaným jednoduchým krovem. 
 

Objekt v současnosti slouží jako prodejna oděvů.  



 

 

     V této projektové dokumentaci jsou řešeny následující stavební úpravy: 
a) Opravy stavby 
e) Další drobné stavební úpravy související s novým využitím na infocentrum. 
 
b)  Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného        
     řešení  
    Návrh stavebních úprav vychází z daných podmínek staveniště, stávajícího stavu 
objektu, jeho původního dispozičního řešení a jeho orientace vůči světovým stranám a 
přilehlým funkčním plochám. Dále návrh vychází z požadavků investora, platných 
zákonů, vyhlášek a dalších souvisejících předpisů.  
Celkový vzhled a objem objektu se nemění.  
Současná sedlová střecha bude opravena.  Původní pozinkovanou plechovou krytinu 
sedlové střechy nahradí nová falcovaná titanozinková krytina v předzvětralé úpravě 
v odstínu břidlicově šedá..  
Dispozičně se objekt na úrovni 1.np v podstatě nemění. Ze současného wc a prostoru 
pod  terasou-balkónem se vybuduje wc s předsíní a úklidovou komorou. 
Hlavní prostor bude využíván jako infocentrum s pultem a pokladnou-směnárnou a  na 
prodej vstupenek, 
 Kancelář infocentra je na úrovni 2.np.V tomto podlaží bude i variabilní prostor 
s posuvnou příčkou využívaný pro ad hoc kancelář, přednášky, semináře, výstavy . atd.,  
Provoz doplňuje šatna – příruční sklad (pro variabilní nábytek-stohovatelné židle, 
skládací stoly)  a wc personálu,   
 Přístup do kanceláří ve 2.np je zajištěn po stávajícím  kamenném schodišti . 
Přístavba v zadní části objektu navazuje půdorysně i tvarově na současné konstrukce a 
respektuje půdorysný tvar objektu.  
Zastřešení objektu respektuje současnou architekturu a konstrukci  
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,     
    orientace, osvětlení a oslunění  
 
a) kapacity, plochy , obestavěný prostor 
Obestavěný prostor        704 m3 
Zastavěná plocha                                                              104,3 m2                          
 
b) orientace, oslunění 
Orientace objektu ke světovým stranám je dána, jedná se o stávající samostatně stojící 
objekt. Navrhovanými stavebními úpravami nedojde k žádné změně proti současnému 
stavu. V blízkosti současného objektu se nenachází žádné sousední objeky, které by 
mohli být ovlivněny plánovanými úpravami z hlediska jejich oslunění (zastínění). 
 
c) osvětlení 
Osvětlení stavebně upravovaných vnitřních prostorů je řešeno jednak přirozeně 
stávajícími okny a jednak navrhovaným umělým osvětlením. V jednotlivých místnostech 
budou osazena interiérová svítidla, která budou zajišťovat hodnotu místního osvětlení dle 
projektové dokumentace části elektro. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě   
     na užití objektu a jeho požadovanou životnost  
 
d1. Zemní práce: 



 

 

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude přizván pracovník NPÚ 
v souvislosti s požadavkem na archeologický průzkum. 
 Zemní práce budou prováděny pouze v souvislosti s výkopem pro nově navržené 
izolace, opravu stávající drenáže. Dále budou prováděny drobné výkopy pro předloženou 
rampu v chodníkové konstrukci – dlážděný chodník žulovými deskami tl.8cm 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Předpokládá se zemina minimální 
únosnosti 200kPa.Vlastnosti zeminy musí být potvrzeny a to buď samostatným 
inženýrsko-geologickým posudkem, nebo převzetím spáry při výstavbě. V případě 
přebírání spáry až při výstavbě hrozí nebezpečí víceprací vyplývající z dodatečných změn 
projektové dokumentace.  V úrovni konstrukcí spodní stavby není předpokládaná úroveň 
hladiny spodní vody.  
     Vytěžená přebytečná zemina bude vyvezena na řízenou skládku. 
Hlavní výkopové práce se provedou ručně nebo pomocí drobné mechanizace se provede 
dokopání, dočištění a dorovnání dna výkopu. Ručně se budou provádět rovněž výkopové 
práce v ochranném pásmu inženýrských sítí a to dle podmínek stanovených jednotlivými 
správci.  
   Výkopové práce musí být provedeny tak, aby výkopy nepřezimovaly a bylo zabráněno 
rozbředání stěn a dna výkopu. V případě, že se po provedení výkopových prací bude ve 
výkopu trvale vyskytovat spodní voda (nepředpokládá se), je nutné přizvat na stavbu 
projektanta  (statika) příp. odpovědného geologa, kteří navrhnou další nutná opatření dle 
konkrétních podmínek zjištěných na stavbě.  
 

d2. Bourání: 
Jakékoliv práce musí být dopředu nahlášeny a rozsah schválen pracovníky  NPÚ . 

V rámci navrhovaných stavebních úprav budou prováděny následující bourací práce a 
demontáže:  
-stávajících zařizovacích předmětů,  
-nosných trámků ( polštářů) podlah,vrstev podlah, 
-kompletní demontáž ( po vytypování s pracovníky NPÚ) současných výplní otvorů  
včetně rámů či zárubní,  
-stávající vnitřní omítky stěn i stropů nesoudržných s konstrukcemi,  
-stávající povrchy podlah budou odstraněny. V přízemí budou vybourány všechny 
stávající vrstvy až na úroveň budoucí nové vrstvy podlah. 
-ve vyznačeném rozsahu bude provedeno vybourání stávajících stěn či příček nebo jejich 
částí. 
-z terasy-balkónu bude odstraněna všechny vrstvy včetně  stávající žb. stropní desky.  
-stávající střešní prvky střechy se vybourají v rozsahu mykologického průzkumu a 
skutečného rozsahu napadení houbami a plísní.     
-podrobně jsou předpokládané bourací práce řešeny ve výkresové části této PD na 
výkresech bouracích prací. 
-po odkrytí střechy se demontují poškozené části nosných rámů a nahradí novými ( viz. 
Mykologický průzkum, Konstrukční část PD).  V případě rozebrání střechy se kompletně 
celá konstrukce současné střechy rozebere a uloží k opětovnému použití (krokve, 
vaznice atd.) . 
-nové prostupy, niky a drážky pro nové instalace a rozvody budou provedeny dle 
samostatné dokumentace jednotlivých profesí.  
  Bourací práce jsou řešeny na výkresech bouracích prací. 



 

 

 

   Všechny vybourané a demontované prvky ( ocelové nosníky,  dřevěné vaznice 
střechy, prvky dřevěné fasády atd., okenní prvky ) budou po demontáži uloženy k 
dalšímu využití a budou v maximální možné míře použity zpět při realizaci 
navržených stavebních oprav.  
    Před zahájením bouracích prací budou odpojeny všechny sítě v dotčené části 
objektu. 
 Ve 2.np je nefunkční plynový rozvod-demontovat. 
 Staticky budou zajištěny všechny konstrukce - otvory budou bourány  až  po 
osazení nového nosného překladu. Před bouráním otvorů ve stropech, musí být 
okolní konstrukce stropu staticky zajištěna ocelovými, resp. dřevěnými  výměnami. 
 Bouraný materiál bude bezprostředně vyvážen mimo objekt a nebude se 
hromadit v objektu.  
     V průběhu provádění bouracích prací bude nutná součinnost statika, zejména 
při provádění bouracích prací v nosných konstrukcích.  
 
  Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu  č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti   
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším 
prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu  z 
výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
d3. Základy: 
 
   Žádné nové základové konstrukce nebudou v rámci navrhovaných stavebních úprav 
prováděny s výjimkou nového základu pod stěny wc – do nutné hloubky-předpoklad 
skalního podloží.  
Základové konstrukce jsou navržené z následujících materiálů: 

základové monolitické konstrukce: C30/37 XA2 výztuž B500, krytí 50mm 
 
d4. Svislé konstrukce: 
    Stávající svislé konstrukce objektu tvoří kce zděné z kusového zdiva ( cihelné).  
Vnitřní stěny a příčky jsou zděné z kusového zdiva ( cihelné ).  
    Nové nosné zdivo na úrovni 1.np bude vyzděno tradičně z cihelných bloků 
POROTHERM v tl. 300 mm na VPC maltu.  
Všechny nové příčky na úrovni 2.np budou provedeny jako lehké POROTHERM v tl. 125 
mm. 
  Příčky mezi jednotlivými prostory budou provedeny jako celoprosklené s posuvnými 
dveřmi-sestava viz dokumentace. 
       
d5. Vodorovné konstrukce: 
  Nosná konstrukce střechy je tesařský krov vaznicové soustavy s vrcholovou 
vaznicí. Kromě výměny shnilých částí krokví, pozednic a opravy dříve nevhodně 



 

 

provedených oprav je vyhovující.Pravděpodobně budou vyměněny konce krokví – budou 
opět osazeny-ve stejném tvaru. 
  Stropní ( podlahové ) konstrukce  budou zesíleny:  
 Nad vnitřním vestavkem (současná terasa –balkón nad 1.np) je v současnosti strop, 
jehož konstrukce není známá-počítá se s jeho vybouráním a nahražením novou želbet 
deskou. 
 Stropní konstrukce tvořící podlahu kanceláří ve 2.np  bude zesílena vložením 
ocelových U profilů ke stávajícím dřevěným trámům. Na nosníky budou položeny nosné 
trapézové plechy, které budou přebetonovány deskou z lehkého betonu tl. 80mm. 
Strop nad 2.np je dřevěný trámový, s bedněním a omítkou zespodu. Běžné trámy jsou 
vyhovující, vazné trámy krovu budou zesíleny příložkami z fošen 2x 5cm 
Na horní úroveň trámů bude provedena podlaha z OSB desek 25 mm – tvořící ztužení ve 
vodorovném směru. 
 
 V 1.NP budou provedeny nové protipožární SDK podhledy R 30min. 
Pod tímto podhledem je pnutý translucentní podhled Barissol s atypickým osvětlením 
LED se světelnými body a liniemi. 
 Ve vyznačených místnostech v 2.np ( wc, kanceláře, zasedací místnost, kuch.) budou 
provedeny snížené protipožární sádrokartonové podhledy  R30 min .  
 
    Vzorové skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části PD.  
d6. Úpravy povrchů: 
Omítky vnitřní 
omítky stěn: 
řešení omítkových systémů je obsaženo v části projektové dokumentace „Sanace 
vlhkého zdiva ,“  
 
Obecně: 
na původních vnějších zdech sanační omítka do výše 1500 mm, výše vápenná 
štuková., na původních vnitřních zdech sanační omítka do výše 1000 mm, výše vápenná 
štuková. 
 
omítky na stropech: 
• Veškeré viditelné spodní pásnice traverz opatřit rabicovým pletivem + dvouvrstvé 
vápenné štukové tl. min. 25 mm (požární ochrana) 
• Veškeré viditelné nosníky z válcovaných nosníků zaplentovat, opatřit rabicovým 
pletivem + dvouvrstvé vápenné štukové tl. min. 25 mm (požární ochrana) 
1.NP, 2.NP,  
omítky stěn: 
• omítky vápenné dvouvrstvé, štukové 
rozsah zcela nových omítek dvouvrstvých omítek je patrné z bouracích výkresů 
jednotlivých podlaží. 
cca 80% zbylých původních omítek se znovu přeštukují, po nutné kontrole jejich 
soudržnosti.  
 
Poznámka: 
Z vyjádření NPÚ bude patrno, kde a jaké části původních omítek a maleb 
se musí zachovat. Tyto mohou být budou podrobeny restaurátorským pracím! 
 



 

 

 
• omítky vápenné dvouvrstvé, štukové 
rozsah zcela nových omítek dvouvrstvých omítek je patrný z bouracích výkresů 
jednotlivých podlaží. (tam, kde se odstraňuje omítka z „tvrdého“ stropu a nebude 
nový podhled, se omítka nahradí novou) 
Veškeré ponechané viditelné původní omítky se znovu přeštukují. 
Omítky na spodních části schodišťových ramen hlavního schodiště se opraví. 
Nové omítky na tvrdých stropech, které budou skryty pod novými podhledy, se 
nebudou provádět. 
Pokud se zjistí, po vybourání stávajících sádrokartonových podhledů, že některé 
původní omítky na stropech, jsou nesoudržné, tak se ty otlučou a nahradí novými. 
 
Z vyjádření NPÚ bude  patrno, kde a jaké části původních omítek a maleb 
se musí zachovat. Tyto budou podrobeny restaurátorským pracím! 
 
1.np 
Stávající omítky zděných stěn na úrovni 1.np jsou hladké štukové. Provede se vyspravení 
omítek dotčených navrhovanými stavebními úpravami. Zcela nově se provedou štukové 
omítky v prostoru místnosti 1.03 – 1.05 – wc, úklid.komora.  
 
Povrchové úpravy na z vnitřku zateplovaných stěnách : 
- StoDecosil K 1,5 - vnitřní omítka - tl. 1,5 mm 
- StoPrep Sil - mezinátěr - tl. 0,2 mm 
 
V místnostech jako wc, předsíňka wc, úklid jsou provedeny obklady  z velkoformátových 
obkladů 1000x3000 tl 2 mm ve dvou barevnostech – Levantina black na dvou stěnách – 
za zař. předměty wc a umyvadlo, 
ostatní světlá L.new,  
malby bílá  
 
2.np: 
Na úrovni 2.np se provede vyspravení omítek na všech zděných stěnách.  
Povrchové úpravy na z vnitřku zateplovaných stěnách : 
- StoDecosil K 1,5 - vnitřní omítka - tl. 1,5 mm 
- StoPrep Sil - mezinátěr - tl. 0,2 mm 
 
Povrchové úpravy sádrokartonových podhledů budou provedeny v technologii provádění 
sádrokartonových konstrukcí ( bandážování, stěrkování atd.). Konečná povrchová úprava 
se provede malbou na sádrokarton. 
 
V kuchyňce je obklad za linkou a pravá stěna od linky z velkoformátových 
obkladů1000x3000 tl 3mm– Levantina Antracita 
V místnostech jako wc, předsíňka wc, úklid jsou provedeny obklady  z velkoformátových 
obkladů1000x3000 tl 2 mm ve dvou barevnostech – Levantina black na dvou stěnách – 
za zař. předměty wc a umyvadlo, 
ostatní světlá L.new,  
 
 



 

 

malby bílá, jen na severní stěně odstín STO -12DC520 – šedá 
 
Druhy povrchových úprav v jednotlivých místnostech jsou uvedeny na půdorysech v 
legendách místností.  
 
 
d7. Podlahové konstrukce: 
 
 NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY: 
 
Všechny nové podlahy se provedou jako plovoucí, oddělené po obvodě od stěn pomocí 
izolačních pásků.    
  
Nově navrhované skladby podlah v 1.np: 
 
1 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

v hlavní místnosti 1.01 bude typ Levantina Formátu 1000x3000! tl.5 mm barva 
ANTRACITA, ostatní  wc-komory) kde je dlažba    typ Levantina Formátu 
1000x3000! tl.5 mm barva Black 
- LEPIDLO 
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA_ STĚRKA 
- BETON KRYCÍ PODL. TOPENÍ tl. 50 mm 
- DEKPERIMETR PV     tl. 50 mm 
- DEKPIR FLOOR 022    tl. 100 mm 
- HYDROIZOLACE 
- BETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ    tl. 100 mm 
- SYSTÉM IGLU    tl. 100 mm 
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK 
- ROSTLÝ TERÉN 

 
Nově navrhované skladby podlah v 2.np: 
  
2 - DŘEVĚNÁ PODLAHA –  prkna Kahrs formátu 1900x 190 tl. 15 - typ HERITAGE 
 COLECTION -   odstín DUB VALOIS                                                                                

- KROČEJOVÁ IZOLACE 
- BET. MAZANINA   tl. 80 mm 
- TRAPÉZOVÝ PLECH D PROFILE TR 50 R/W 
-  I 160   ( vyztužení dřevěných trámů ) 
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY ( původní ) 
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 
- OMÍTKA 
- SDK PODHLED  R30 min  tl. 50 + 12,5 mm 
 
- KERAMICKÁ DLAŽBA 
typ Levantina Formátu 1000x3000! tl.5 mm barva Black 
VYROVNÁVACÍ VRSTVA_ STĚRKA 



 

 

- BET. MAZANINA   tl. 80 mm 
- TRAPÉZOVÝ PLECH D PROFILE TR 50 R/W 
-  I 160   ( vyztužení dřevěných trámů ) 
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY ( původní ) 
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 
- OMÍTKA 
- SDK PODHLED  R30 min  tl. 50 + 12,5 mm 

 
Upozorňujeme na skutečnost, že povrchy podlah (dlažby) ve všech místnostech 
musí mít odpovídající vlastnosti dle způsobu využití jednotlivých místností 
(otěruvzdornost, obrusnost, tvrdost, odolnost proti změnám teploty, odolnost proti 
chemikáliím, odolnost proti tvorbě skvrn, barevná stálost, hygienická nezávadnost, 
mrazuvzdornost atd.). 
Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah určuje ČSN 74 4507. 
 
d8. Překlady: 
    Jako nových překladů nad novými otvory ve zdivu bude užito ocelových válcovaných 
nosníků různých dimenzí a délek případně se použijí sytémové překlady POROTHERM  
( tam, kde systémové překlady vyhoví staticky a jsou vyráběny v potřebné délce).  
Pro kotvení prosklených příček ve 2.np jsou navrženy v místech umístění příček osazeny 
válcované nosníky I 140. 
 

d9. Věnce: 
Nebudou 
 
d10. Schodiště a výtahy:     
     Schodiště do 2.np je původní kamenné, bude otryskáno, sejmuty úchyty tyčí( pro 
koberce).Stupnice (nášlapy) budou provedeny  jako lehké, ocelové z plechu tl. 5mm   
- povrch. úprava – KOMAXIT. Detaily provedení  jsou patrné z výkresové části PD.  
Před objektem jsou stávající asi betonové (s obkladem mramorem) předložené vstupní 
schody. Předpokládáme jejich vybourání, kromě schodišťových zídek. Bude vybudováno 
nové předložené schodiště na 1 straně ( jižní) vstupu a rampa pro imobilní na druhé 
(severní) straně vstupu. Konstrukce je ocelová (ocel corten), rozebíratelná. Základové 
bloky jsou z bloků žuly osazené na mělké želbet základové bloky-viz konstrukční část. 
Zábradlí podesty je z bezpečnostního skla- pískováno s Info logem. Před realizací je 
nutno počkat na vyjádření NPÚ Loket, vytýčení stávajících sítí..!  
 
d11. Střešní konstrukce: 
    Střecha je stávající a je řešena jako dvouplášťová větraná ( v hřebeni – a v místě 
podbití přesahu střechy . Nosnou konstrukci střechy tvoří stávající střešní krovová kce s 
nově posílenou (příložkami z fošen 2x5 cm) nosnou konstrukci v úrovni vazných trámů . 
Střecha je odvodněna pomocí stávajících střešních žlabů. Nová krytina  střechy 
předzvětralý titanzinek – odstín břidlicově šedý Rheinzink.  
    
NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY: 
 
4 - PLECH TITANZINEK RHEIZINK ( předzvětralý - břidlicově šedý ) 

- DELTA TRELLA 
- HYDROIZOLACE 



 

 

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
 
Skladba nad posledním podlažím 

5 - OSB DESKY 

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY ( původní ) 
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMY 
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 
- OMÍTKA 
- PAROTĚSNÁ IZOLACE 
- SDK PODHLED    tl. 100 + 12,5 mm 
 

Detaily střechy jsou řešeny v  PD  a  určeny předpisy výrobce krytiny a střešních prvků. 
 
d12. Krytina: 
    Viz. předchozí odstavec – střešní konstrukce. 
 

d13. Izolace tepelné: 
 
  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:  
  STROP NAD 2NP: 
     
    ROCKWOOL AIRROCK LD+TRÁMY            160 MM
     
       
 STROP NAD 1.NP.: 
   KROČEJOVÁ    ROCKWOOL      20MM 
 
FASÁDA: 
1. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNITŘNÍ: 
 
- STOPERLITE - INNENDÄMMPLATTE - VNITŘNÍ TEPELNÁ IZOLACE   TL. 100 MM 
 
z tepelně technického posouzení vyplývá jako optimální tl. izolantu 100 mm  
 
2.ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VENKOVNÍ:  
 
STOTHERM CLASSIC 1MW (ORGANICKÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, 
KVALITATIVNÍ TŘÍDA A), BEZHMOŽDINKOVÝ SYSTÉM: 
 MINERÁLNÍ LAMELA         TL. 120 MM 
 
PODLAHA NA TERÉNU: 
Podlahy na terénu (včetně přístavby) budou ve své skladbě zatepleny extrudovaným 
polystyrénem. Sokly po obvodě budou  zevniř. zatepleny rovněž extrudovaným 
polystyrénem-perimetrem. 
Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části.  
 
- DEKPERIMETR PV           TL. 50 MM 

- DEKPIR FLOOR 022          TL. 100 MM 



 

 

- SYSTÉM IGLU          TL. 100 MM 

 
d14. Hydroizolace: 
 
Původní vodorovná izolace suterénního zdiva (patrně dehtový papír a asfaltové 
nátěry za horka), vzhledem ke stáří objektu téměř 100 let je zcela nefunkční. Aby bylo 
trvale zabráněno vzlínání zemní vlhkosti ze základů do obvodového zdiva, provede se 
nová izolace zdiva 
• Projektové řešení izolací je zpracováno v projektové dokumentaci  
    Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a zároveň i protiradonová izolace v nově 
prováděných podlahách se použijí systém IGLŮ a živičné hydroizolační pásy o skladbě: 
              1xELASTEK 40 SPECIAL 
              1xGLASTEK 40 SPECIAL 
              (NAVZÁJEM PLNOPLOŠNĚ SVAŘENY) 
 PENETRACE PODKLADU - DEKPRIMER 
 
Jiné hydroizolace v souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami – bitumenová 
v úrovni venkovní 
drenáže a izolace stropní desky přístavku. 
 
SANAČNÍ OPATŘENÍ 
Před započetím jakýchkoliv sanačních prací bude přizván pracovník NPÚ 
v souvislosti s požadavkem na archeologický průzkum. 
Na základě prohlídky objektu–zjištěna vzlínavost zdiva.  
Objekt je nepodsklepený,řadový. Stěny pokud budou uzavřeny obkladem a nebudou 
řešeny sanačně, budou vykazovat po rekonstrukci ještě větší vlhkost a plísně. 
V úrovni 1NP předpokládáme výskyt cihelného zdiva – pod úrovní podlahy možná 
smíšeného zdiva.  
Sanační návrh 

Podél obvodového zdiva se provede výkop na úroveň cca 10 cm nad základovou spáru, 
vpředu bude řezáno nad chodníkem.  
Veškeré obvodové zdivo v přední a dvorní  části bude podřezáno,a bude vložena nová 
izolace se životností 80 – 100 let. Jako izolační materiál se používají polyeth.lepenky 
Ekoten,Penefol,popř.sklolaminátové desky tl. 2 mm. 
Jedna část (u levého souseda z pohledu ulice) bude zdivo ošetřeno chemickou injektáží 
dle možností. Obvodová zeď ke schodišti má pravděpodobnou tloušťku cca okolo 1,5 m 
(není detailně změřeno). Podříznout zdivo lze jakékoliv tlouštky, ale izolační materiál lze 
vložit do zdiva v tloušťce cca okolo 1,6 m.,ale protože není oboustranně přístupná  bude 
ošetřeno pomocí chemické injektáže SMK vodorovné. Ve stycích u obvodových zdí se 
sousedy se provedou svislé chemické clony. 
Přístupně obvodové zdivo pod úrovní terénu ochráníme provedením bitumenové stěrky, 
překryté nopovou fólií např.Platon,Delta MS s ukončovací lištou. 
V zadní části se na dno výkopu provede beton.žlábek,ve spádu min.1-2%,do kterého se 
položí drenáž, která odvede z větší části spodní vodu od objektu do nejbližší 
kanalizace.Výšku výkopu odhadujeme cca 0,6m. Na položenou drenáž se položí 
ochranná geotextílie (např.Vlitex,Raumat) proti zanesení drenážního potrubí a  provede 
zásyp štěrkem,frakcí 16-32, do výše min. 0,5 m. Na zásyp štěrkem se položí ochranná 
geotextílie a na ni v šířce dvorku bude do štěrkodrti 0-30  uložena betonová dlažba 
300x300 tl. 40. I po podřezání zbyde ve zdivu zbytková vlhkost.Z tohoto důvodu se 
doporučuje provedení sanačních omítek, které mají tzv.“otevřenou pórovitost“,kterou je 



 

 

stěna odvětrávána. Sanační omítka musí být provedena dle platných norem a 
směrnic,aby nedošlo k jejímu znehodnocení 
 
V případě nepoužití sanační omítky, bude zdivo vysychat déle,např. v tl. 60 cm cca 2 
roky. 
 

d15. Zvukové izolace: 
   Veškeré nové podlahy budou provedeny jako plovoucí podlahy, po obvodě oddělené 
od svislých konstrukcí izolačními pásky tl. 10 mm. Zvukovou izolaci proti kročejovému 
hluku v podlahách 2.np zajišťuje v navržené skladbě podlah vrstva minerálních desek 
ROCKWOOL STEPROCK  tl. 20mm. 
    
d16. Zámečnické konstrukce: 
    Jedná se např. o kovovou konstrukci schodišťě  včetně zábradlí  (vstup na úrovni 
1.np). Dále se jedná o prosklené příčky ve 2.np, kovové přechodové podlahové lišty, 
výkladce, atd. 
Podrobný výpis zámečnických výrobků je vypracován  v  PD. 
 
d17. Komíny: 
    V rámci navrhovaných stavebních úprav se žádná komínová tělesa nezřizují. 
 

d18. Výplně otvorů a truhlářské konstrukce: 
Schémata prvků výplní otvorů jsou uvedena na jednotlivých půdorysech a jsou 
kreslena při pohledu zevnitř. 
Před započetím jakýchkoliv prací bude přizván pracovník NPÚ v souvislosti 
s požadavkem na zachování autentických prvků!. 
    Jedná se zejména o venkovní okna a dveře, vnitřní okna a dveře, venkovní a vnitřní 
prosklené stěny, a některé další doplňkové výrobky jako vnitřní parapetní desky ( okna ve 
2.np) , apod.  
 
1.np: 
Vnitřní dveře budou vybourány včetně zárubní. Nové dveřní prvky viz výpis a výkres.  
V oficiálním prostoru budou použityy skleněné dveře , posuvné a otočné stejného 
provedení a designu. 
Vnitřní dveře wc a úklidové komory jsou bílé plné s nerezovými zárubněmi. 
Stávající výkladce v 1.np budou demontovány a na jejich místo budou osazeny nové 
pevně zasklené hliníkové v antracitové barvě. Rámy a zasklení musí splňovat požadavky 
současně platných požadavků ČSN – tepelná ochrana budov. 
V severní fasádě bude osazen menší shodný výkladec s větracím horním nadsvětlíkem. 
Původní vstupní dveře budou demontovány včetně obložení ostění a budou místo nich 
osazeny nové, větší, dvoukřídlé asymetrické – výška bude korespondovat s výkladci a 
shodných parametrů s výkladci – budou mít dvě větrací křídla v bočních dílech - rámy a 
zasklení musí splňovat požadavky současně platných požadavků ČSN – tepelná ochrana 
budov. Budou osazeny bezpečnostním zámkem a na zasklení těchto dveří bude proveden 
ve 2 výškách 1000;1600mm pruh ze značek o min. rozměru 50x50mm vzdál. od sebe max. 
150mm , jasně viditelných proti pozadí.Zasklení bude začínat 400 mm nad podlahou. musí 
splňovat  požadavky NIPI v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové využívání staveb. 
 
- musí splňovat  požadavky NIPI v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové využívání staveb. 
 



 

 

Do dvorku budou osazeny plné vnější dveře  v provedení dtto výkladce a vstupní dveře – 
s bezpečnostním zámkem - rámy a provedení musí splňovat požadavky současně 
platných požadavků ČSN – tepelná ochrana budov. 
 
2.np: 
Vnitřní  dveře a obložky budou demontovány – o uložení, popř. recyklaci rozhodnou 
pracovníci NPÚ. Totéž se týká nesourodé prosklené stěny - bude demontována - o 
uložení, popř. recyklaci rozhodnou pracovníci NPÚ. 
V projektu je uvažováno, že původní okna v 1.NP jsou vyrobena z modřínu, proto 
jsou nové dřevěné doplněné prvky navrženy taktéž z modřínu. Jinak ale obecně platí, 
že nové prvky jsou vyrobeny ze stejného dřeva jako zachované původní. 
 
Stávající 3x dvojitá okna jsou ve značně poškozeném stavu - o repasi, popř. replice 
rozhodnou pracovníci NPÚ. 
Případná výroba replik musí z vnější strany přesně reagovat na stávající provedení, 
proporce, pokud to bude možné i zasklení. Předpokládá se okno- dvojité, kastlové 
s izolovaným deštěním, s vnějším křídlem v původních proporcích, provedení a zasklení, 
vnitřní může být zasklenou dvojsklem, parapet se stejným profilem. 
 
 
Stávající okno dvojité čtyřkřídlou ( 2x dvoukřídlé okno v sestavě), s poutcem nahoře, 
křídla otvíravá.  
• Celková repase 
obsahuje práce typu:výměna uhnilých okapnic vnějších křídel, přizpůsobení 
rámových a křídelních profilů hoblováním, broušením, nové tmelení okenních 
tabulí-vnější křídla ze 100%, vnitřní z 50%, doplnění chybějícího lištování 
vnitřního nadpraží a ostěních okenního rámu,  
zapěnění PUR pěnou dutin mezi rámem a špaletami a nadpražím a pod. 

• Doplnění chybějícího kování, repliky původního dochovaného kování 
• Zasklení vnějších křídel-pokud chybí 
• Nové zasklení vnitřních křídel sklem izolačním – popř.tep. izolační fólie  
• Osazení nového vnitřního parapetu šířky do 250 mm 
 
 Vnější zadní okna – provést repliky (originál je nepřístupný-zazděný) s dvojskly 
jednoduché  
 
Vnitřní nové dveře – provedení ddto v 1.np. Ostatní prvky jsou prosklené příčky 
s posuvnými dveřmi, popř. otočnými. Příčka mezi centrálním místností a severní je celá 
posuvná – lze ji zasunout do niky. 
Všechny příčky jsou kotveny do ocel. profilů, které jsou osazeny pod strop.  
 
Okna na úrovni 2.np: 
budou opatřena původními uzávěry pro jejich otevírání a uzavírání. 
 
Nároky na požární odolnost všech výplní otvorů v celém objektu jsou stanoveny 
v požárně bezpečnostním řešení (požární zprávě) které je součástí této PD.  
 
Výpis těchto výrobků je vypracován  v  PD. 
 
Truhlářské výrobky. 



 

 

-zásadní truhlářské práce na objektu jsou již zmíněné repase, nebo repliky špaletových 
oken v hlavním průčelí a dále celodřevěná fasáda na hlavním průčelí. 
 Hlavní průčelí je v celé ploše pokryto nenosnou dřevěnou fasádou z masívních 
dřevěných prvků – trámů 15 X 15 cm vytvářejících hrázdění, dále dřevěné prkenné 
výplně, obití štítu. Plocha přízemí je zakryta nepůvodními panely, které zakrývají 
neutěšený stav původní dřevěné konstrukce. Tato celá zakrytá plocha může být zřejmě 
velmi poškozena a proto také vyměněna – zvláště v úrovni 1-1,5 m od soklové  římsy 
 (sloupky, prahy, výplně, zavětrování ) lze předpokládat prvky uhnilé. V úrovni 2.np lze 
předpokládat, že budou uhnilé prvky a plochy výplní v místě venkovních parapetů ( tvoří 
jen trámy) dále v místech prokazatelného zatékání a v místech osazení dodatečných 
prvků na fasádu – vlajkové žerdě, konzola osvětlení. Při realizaci budou odstraněny 
dodatečné panely a ostatní cizí prvky z fasády, bude demontovány jednotlivé výplně  
( jsou zřejmě zalištovány) , očíslovány, dány k repasi, popř. bude rozhodnuto o  výměně. 
Po demontování  výplní, popř. i oken se po prohlídce rozhodne o postupu a výměně 
dřevěného rastru hrázdění – přizvat i zkušeného mykologa, Bude rozhodnuto o rozsahu 
výměny a o způsobu ošetření proti houbám, plísním, hmyzu. Bude také rozhodnuto o 
detailech – izolace pod prahy –popř. o okapných hranách, tmelení spar atd. 
Nové prvky budou provedeny shodně z vysušeného řeziva. 
Po ošetření ochrannými nátěry nových i původních prvků bude povrch sjednocen novými 
nátěry – v konečném odstínu bílá káva ( 31337 STO color systém) – hedvábný povrch. 
 
Jednotlivé prvky určené k odstranění - projednat s pracovníky NPÚ  
 
d19. Klempířské konstrukce: 
 
  Jedná se o klempířské prvky na střeše a na průčelí objektu. Všechny klempířské 
konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610 – klempířské práce stavební. 
 
 Kce střechy budou opatřeny oplechováním z falcovaného TITZN plechu Rheinzink, 
barva - břidlicová 
Venkovní parapetní plechy oken ve 2.np budou nové v barevném provedení dle 
ostatních.  
Jednotlivé klempířské prvky jsou podrobně specifikovány ve výpise klempířských  
 
d20. Zdravotně technické instalace: 
   ZTI je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 
d21. Vytápění: 
   Vytápění  je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 
d22. Vnitřní plynovod: 
   Není předmětem řešení této PD. 
 
d23. Větrání: 
   Větrání jednotlivých prostorů objektu včetně nuceného odvětrání dotčených prostorů ve 
všech podlažích a  odtahu od digestoří je řešeno v samostatné části projektové 
dokumentace - vzduchotechnika. Prostory kanceláří na úrovni 2.np budou větrány 
přirozeně pomocí otevíravých oken. 
 
d24. Zasklívání: 
 
vnitřní zasklívací lišty=distační rámeček izolačního dvojskla“barvu rámečku-bílá 



 

 

tepelně technický požadavek je určen součinitelem prostupu tepla u=1,1[W/(m2-K)], 

tepelně technické vlastnosti izolačního dvojskla veličinou tepelného odporu tak R=0,74 
[(m2-K)/W] 
Index zvukové neprůzvučnosti Rw=32dB 
    Všechna nová okna budou zasklena izolačními dvojskly čirými minimálně Ug = 1,1 
W/m2k nebo lepšími. 
Nové zasklení výkladců  se provede ze stejných izolačních dvojskel.  
Hlavní nové vchodové dveře do infocentra budou zaskleny izolačním dvojsklem 
bezpečnostním.   
Na zasklení těchto dveří bude proveden ve výšce 1100-1600mm pruh ze značek o min. 
rozměru 50x50mm vzdál. od sebe max. 150mm , jasně viditelných proti pozadí.  
    Jednotlivé prvky budou podrobně specifikovány ve výpise  výrobků v dalším stupni PD. 
U repasovaných oknech bude o postupech rozhodnuto s pracovníky NPÚ. 
 
d25. Keramické obklady: 
   V rámci navrhovaných stavebních úprav budou prováděny nové keramické obklady 
stěn.  
 
Obklady:  
 
wc-až ke stropu           typ Levantina Formátu 1000x3000 tl.3 mm  - barva Black  
    vždy jen 1 stěna za  umyvadlem a WC 
ostaní plochy   bílá ( barva new) 
 
kuchyňka -  za kuch. linkou   
     typ Levantina Formátu 1000x3000! tl.3 mm barva   
    ANTRACITA 
  a celá stěna kuchyňky  vpravo od linky do stropu také  
    typ Levantina Formátu 1000x3000 tl.3 mm barva   
    ANTRACITA 
   
d26. Nátěry: 
  Ocelové interiérové konstrukce bez vlastní povrchové úpravy  budou v provedení 
kartáčovaná, nebo broušená nerez.  
Ostatní se natřou  1x barvou syntetickou základní S 2000 a po zaschnutí 24hod. 2x 
vrchním emailem, pokud není uvedeno na výkrese jinak. 
Venkovní ocelové konstrukce – schody, rampa budou z oceli corten  
Ocelové konstrukce zabudované budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem 
základním.   
Při provádění všech nátěrů je třeba dodržet postupy uvedené jednotlivými výrobci 
nátěrových hmot. 
Nároky na případné požární nátěry nosných konstrukcí objektu jsou stanoveny 
v požárně bezpečnostním řešení (požární zprávě) které je součástí této PD.  
 
Vnitřní dřevěné otvorové prvky: 
Tmelení, broušení, 1x penetrační + 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr hedvábný 
lesk, odstíny a konkrétní složení nátěrového systému konzultovat s architektem a 
památkovým dozorem. 
Barvy s vyšší kvalitativní úrovní, na starých dřevěných konstrukcích použít 
nátěrový systém určený na tento druh dřeva. 
Nátěrová skladba: 
1x Relius HolzimprägnierGrund a 1x Relius VentiPrimer a 2x vrchní nátěr Relius 



 

 

 
Venkovní dřevěné a otvorové prvky 
Venti , rychleschnoucí lak na dřevo, vhodný pro renovační i nové 
nátěry s protiblokovací schopností (neslepí se). 
Rozsah použití: 
• Vhodný pro nové a renovační nátěry na dřevo a dřevěná okna. 
• Zejména vhodný pro renovace starých oken. 
• Pro vnitřní i venkovní použití. 
Vlastnosti: 
• Thixotropní, difúzní základový nátěr, mezivrstva i krycí nátěr. 
• Reguluje vlhkost. 
• Nevypařuje se a nezapáchá. 
• Rychle vytvrzuje, snadno se zpracovává. 
• Dobře plní póry a má dobré krycí vlastnosti zejména na hranách. 
 
Technická data 
Materiálová báze Speciální kombinace alkydových pryskyřic. 
Hustota Standardně: cca 1,20-1,30 g/cm3 Living Colours:cca 1,15 g/cm3 
dle barev. odstínu 
Barevný odstín Standardní: bílá 
Living Colours: cca 9000 barevných odstínů 
Stupeň lesku / Povrch hedvábně lesklý 
Zpracování štětcem, válečkem nebo stříkáním 
Teplota zpracování (teplota 
vzduchu a podkladu) teplota nesmí klesnout pod + 5oC 
Spotřeba (na 1 nátěr)* cca 90 ml/m2 
Doba schnutí (20oC/65% rel. 
vlhkosti vzduchu) nechytá prach - po 3 hod. 
lze manipulovat - po 8 hod. 
přetíratelný - po 12 hod. 
(Za chladnějšího počasí se doba schnutí prodlužuje.) 
Barevné tónování v systému Relius Living Colours 
Ředění RELIUS Verdünnung AF. 
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý 
povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na 
objektu dle normy DIN 53220). 
 
Ocelové konstrukce-pokud není uvedeno jinak (ocel Corten): 
 
vnější i vnitřní,  
základní nátěr: FEIDAL 2K-EP se zinkovým prachem skupina : MG46- 
Charakteristika : Dvousložkový základní nátěr na bázi Epoxidové pryskyřice s obsahem 
rozpouštědel 
Aktivní pigment : zinkový prach. 
Oblast použití : Výborný aktivní základní nátěr pro otryskané ocelové konstrukce, 
nádrže, 
potrubí v petrochemickém průmyslu, důlním průmyslu, v oblasti stavby 
lodí a jiných vodních děl. 
Vlastnosti : Vysoký obsah pevných částic, rychlé zasychání, těžko svařitelný, vysoká 
odolnost proti sladkým a slaným vodám, po vytvrzení vysoká odolnost 
proti minerálním olejům a alifatickým uhlovodíkům, dobrá odolnost proti 



 

 

povětrnostním podmínkám . 
Normy a specifikace : Odpovídá TL 918 300, Blatt 87, Deutschen Bahn AG. 
Nátěrový systém 
ocel : 1 x základní nátěr s FEIDAL 2K-EP- se zinkovým prachem DB. 
Další následné nátěry na bázi FEIDAL vrchních laků : 
PVC – Acryl 
PVC – Alkyd 
2K – Epoxidová pryskyřice 
2K – Polyuretan 
2K – Epoxid / uhlovodíková pryskyřice 
2K – Epoxid ( High-Solid ) Descocolor 
 
podkladní nátěr FEIDOPOX – základní barva ZG75 ŽS 
Popis výrobku: 
Dvousložková základní nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice se železitou slídou. 
S obsahem 
organických ředidel. Vynikající přilnavost na zinkovaném povrchu, těžce zmýdelnitelná, 
vysoká 
chemická odolnost, dobrá odolnost rosné a posypové soli, vysoká oděru vzdornost. 
Oblast použití: 
Základní nátěr pro zinkované povrchy všech druhů. Přednostní použití: stožáry vysokého 
napětí, 
protihlukové stěny, přpínací stanice, garážová vrata apod. 
Povoleno jako základní barva ve vnitřním prostředí na pozinkovaný povrch pod Pyroplast 
požární 
ochrana 30D/60D/30S, Pyrotect požární ochrana F30. 
Tužidlo: FEIDOPOX tužidlo ZH49- (Báze: polyaminoamid) 
Čísla zboží, odstíny: 
a . např. ZG75-7702 šedá DB 702 TL-KOR 
b . další odstíny, omezeně obsahem železité slídy, 
 
 
vrchní nátěr FEIDOPUR – vrchní barva ZD23 (lesk) ZD27 (hedvábný lesk) 
Popis výrobku: 
Dvousložková krycí nátěrová hmota na bázi akryl-polyuretanu. Výrobek se vyznačuje 
vysokou oděru 
vzdorností, velkou tvrdostí a houževnatostí, vynikající stálost vůči chemické a 
mechanické zátěži. Při 
zatížení oleji, pohonnými látkami, soli a ředěným kyselinám je dobrá stálost dána. 
Oblast použití: 
V nátěrovém systému pro ocelové konstrukce se silnou zátěží jako ocelové- a ocelové 
vodní stavby 
s vysokou zátěží vody, soli a rosný soli. Nádrže v chemickém, textilním, papírenském a 
kožedělném 
průmyslu. V celulózce, vápence a cementárně.V zinkovnách, ve výrobnách potravin a 
nápojů,v 
čističkách odpadních vod, rafinériích, hutních provozech, koksárnách a podobných 
provozech. 
Tužidlo: 
FEIDOPUR tužidlo ZH62-000000 (Báze: alifatický Polyisocyanat) 
 



 

 

 
 
 
d27. Malby: 
nové a původní opravené vnitřní omítky : 
 
Všechny plochy : 
                                                
Malby: STO color protect -bílá   
 
Pravou stěnu od příčky kuchyňky - interiérový nátěr -STO color protect - šedá - odstín 
12DC520 
 
Prostor pod schody dvojnásobným vápenným  pačokem. 
Prostor schodiště – sokl bílou omyvatelnou barvou- hedvábný lesk nebo mat. 
 
Venkovní malby – zídka - odstín omítky  bílá káva č. 31337 – (vzorník STO color systém ) 
Sokl       hnědošedá 31333 – (vzorník STO color systém ) 
Plochy omítky     světlý okr -  31422– (vzorník STO color systém ) 
    
e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů   
    Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou podrobně uvedeny v 
samostatné části PD – vytápění. Obecně lze říci, že provedením navrhovaných 
stavebních úprav dojde proti současnému stavu k výraznému zlepšení těchto vlastností u 
konstrukce střechy jejíž skladba bude provedena kompletně nově dle současně platných 
požadavků ČSN – tepelná ochrana budov, také u obálky budovy – fasády – výplně oken. 
 
FASÁDA: 
1. Zateplovací systém vnitřní: 
 
STOTHERM IN COMFORT: 
- StoDecosil K 1,5 - vnitřní omítka - tl. 1,5 mm 
- StoPrep Sil - mezinátěr - tl. 0,2 mm 
- StoLevell In Mineral + StoGlasfasergewebe F - minerální armovací stěrka se síťovinou - 
tl. 4 mm 
- StoPrim Silikat - podkladní nátěr - tl. 0,2 mm 
- StoPerlite - Innendämmplatte - vnitřní tepelná izolace - tl. 100 mm 
- StoLevell In Mineral - minerální lepidlo - tl. 6 mm 
- nová VC omítka jádrová - tl. 20 mm 
- cihelné a smíšené zdivo - tl. 450 mm  
- VC omítka vnější - tl. 20 mm 
- 2x nátěr StoColor Silco (silikonově pryskyřičná, vodoodpudivá a difuzně otevřená 
fasádní barva) - tl. 0,2 mm 
 
Z tepelně technického posouzení vyplývá jako optimální tl. izolantu 100 mm  
 
2.Zateplovací systém venkovní:  
 
STOTHERM CLASSIC 1MW (ORGANICKÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, 
KVALITATIVNÍ TŘÍDA A), BEZHMOŽDINKOVÝ SYSTÉM: 
 
- StoLotusan Color G 2x - fasádní barva se samočistící schopností s dlouhodobou 



 

 

životností 
- StoHydrogrund - penetrace 
- Stolit K 1,5 - fasádní organická omítka točená, odstín 31343, C3 
- StoArmat Classic natónovaný v odstínu 31343 + Stoglasfasergewebe F (organická 
armovací hmota + armovací síťovina) 
- Minerální lamela tl. 120 mm 
- Sto-Baukleber (lepidlo) 
 
   STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:  
  strop nad 2np: 
    STÁVAJÍCÍ        OMÍTKA VÁPENNÁ                         20 M     
      STÁVAJÍCÍ    PRKNA                                                   24 MM     
     NOVÉ     DÖRKEN DELTA-FOL WS                      2 MM     
     NOVÉ    ROCKWOOL AIRROCK LD+TRÁMY         160 MM     
     NOVÉ      OSB DESKY                                 
 25 MM 
 
       
 
f)   Způsob založení objektu s ohledem na výsledky   
     inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu  
     Je specifikováno v technické zprávě konstrukční části této dokumentace.  
 
g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných  
      negativních účinků  
     
   Stavba nebude mít v době provádění stavebních úprav ani v době užívání zásadní vliv 
na žádnou složku životního prostředí. Její celkový vliv na životní prostředí se proti 
současnému stavu nemění, neboť nedochází ke změně způsobu užívání objektu. 
 
Ovzduší 
Nedochází ke změně místní kvality ovzduší. Způsob vytápění objektu se nemění. 
 
Vody 
Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající přípojky kanalizační sítě. 
Podrobnosti jsou řešeny v samostatné části PD – zdravotechnika. 
 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
a) mechanickým dočištěním dopravních prostředků před jejich opuštěním obvodu 
staveniště 
b) průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací 
c) v případě dlouhodobého sucha bude v případě potřeby prováděno skrápění staveniště 
 
Odpady 
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou ve smyslu 
ustanovení 
zákona o odpadech, vyhlášky č.381/2001 Sb., vyhlášky Č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště, respektive 
předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. 



 

 

Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou 
dobu 
bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 
nebo 
úniku. 
Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 
podle 
Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
                 17 01 01 Beton 
                 17 01 02 Cihly 
                 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
                  17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
                                výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
                 17 02 01 Dřevo 
                 17 02 02 Sklo 
                 17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
                 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
                 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
                 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
                 17 04 02 Hliník 
                 17 04 05 Železo a ocel 
                 17 04 06 Cín 
                 17 04 07 Směsné kovy 
                 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
                 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
                 17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
                 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
Záření 
Při výstavbě nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky 
s obsahem otevřených radioaktivních zářičů, ani suroviny s obsahem radioaktivních 
nuklidů. 
Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření 
daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroje jiného ionizujícího 
záření. 
 
h)  Dopravní řešení  
 
Řešená stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci.  Navrhovanými stavebními 
úpravami objektu se současná situace nemění. Nedochází také ke změně užívání 
objektu. 



 

 

 
i)   Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,  
     protiradonová opatření,  
 
Protiradonová opatření 
Použitím systému Iglů a podříznutím stavby je je zaručeno protiradonové opatření 
Ochranná a bezpečnostní pásma 
Navržená stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani nevyžaduje zřízení 
nového 
ochranného pásma. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Jsou popsány v samostatném odstavci této technické zprávy d14) – hydroizolace. 
 
Izolace proti vnitřní vlhkosti 
Není součástí řešení navrhovaných úprav.. 
 
Izolace proti atmosférickým vlivům 
Krytinu ploché střechy bude tvořit fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z 
polyesterové rohože DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm po obvodě vytažená až na horní líc pod 
oplechování atiky nebo přilehlé stěny.   
Další podrobnosti viz odstavce d11- střešní konstrukce a d12 – krytina. 
 
j)   Dodržení obecných požadavků na výstavbu.  
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové využívání staveb- provedení musí být v souladu se stanoviskem NIPI. 
 
Zejména požadavky na odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání 
atp – viz 
konstrukční posouzení stavby. 
Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna dodržováním a plněním všech požadavků 
stanovených právními předpisy vztahující se k provádění staveb zejména § 14, § 15 a § 
16 zákona 
č.309/2006 Sb. o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovené 
nařízením vlády 
č.591/2006 Sb.  
 
Ustanovení  projektanta  
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem.  
Stavební organizace musí zajistit bezpečnost práce všech pracovníků a ochranu zdraví 
na pracovišti. Pracovníci musí být prokazatelně vyškoleni v otázkách bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. Musí používat ochranné pomůcky a prostředky. Při výstavbě musí být 
splněny požadavky dle příslušných vyhlášek a 
předpisů. Zejména pak zákon č. 309/2006 Sb, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a 



 

 

ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Veškeré vzniklé odpady musí být odborně likvidovány s doložením způsobu uložení – 
likvidace. 
 
Veškeré stavební prvky, konstrukce a materiály musí vybraný dodavatel stavby před 
zahájením 
realizace stavebních prací v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení ATD 
(autorský a 
technický dozor) jako vzorky pro výběr, nebo ev. jako funkční vzorky, event. v podobě 
dílenské 
dokumentace dle dohody. 
 
Závěr  
Tato technická zpráva platí pro architektonicko - stavební část PD a je její nedílnou 
součástí. Bez splnění těchto podmínek, podmínek příslušného stavebního úřadu a 
podmínek uvedených v projektu pro stavební povolení, nesmí být zahájeny žádné 
stavební práce. 
 
JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ 
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY LZE ZAMĚNIT ZA 
STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM A 
PROJEKTANTEM, PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A 
PŘEDPISŮ. 
 
Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího 
písemného odsouhlasení projektanta, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení a 
dozor stavby TDI, resp. AD má právo nařídit jejich odstranění na náklady dodavatele 
stavby s tím, že tento ponese všechny důsledky související. 
 
V případě nejasností, změnách nebo zjištění dosud neznámých skutečností je nutno 
práce přerušit a požádat projektanta , NPÚ o vyjádření – rozhodnutí. 
 
Všechny rozměry, zejména výrobků, je nutno před zahájením výroby zaměřit dle 
skutečnosti a zvyklostí dodavatelských firem. 
 
Tato projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou či výrobní dokumentaci 
dodavatele stavby! Dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby, je nutno 
před zahájením výroby všech konstrukcí a prvků, případně zahájení pracovních 
postupů vždy nechat odsouhlasit architektem stavby a u prací a prvků zasahujících 
do památkové podstaty i pracovníky NPÚ. Protože v době zpracování této 
dokumentace nebylo vydáno stavební povolení, nebyla vydána stanoviska DOSS, 
kromě OŽP MMKV , lze zahájit práce a výrobu prvků až po pravomocném nabytí SP 
a vydání všech stanovisek DOSS, jejichŽ podmínky dodavatel zapracuje do své – 
dodavatelské dokumentace. 
 
Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby 
• Rizika a možné příčiny navýšení rozsahu prací při realizaci stavby vyplývají již 
z vlastní povahy stavby. Jedná se rekonstrukci téměř 100 let starého objektu, 



 

 

v kterém proběhlo již několik stavebních úprav. 
Po vybourání stávajících zakrývajících konstrukcí - podhledů, obkladů a 
podlahových souvrství, se může stát, že pod nimi skryté konstrukce budou 
v horším stavu než je v projektu uvažováno. 
• To samé platí i pro skryté konstrukce krovu, zejména v oblasti římsy. 
• Skladba a velikost konstrukce okolo drenáže je odhadnutá a 
skutečnost nemusí nutně odpovídat předpokladu. 
• Tloušťka bouraného podlahového souvrství v 1.NP je v projektu uvažována do 
200 mm. Skutečnost se však může lišit 
• Procento opravovaných fasádních ploch uvažované v projektu, se po postavení 
lešení a odstranění fasádních panelů, nátěrů, může zvýšit. 
 
 
vypracoval: Ing.arch.Miloslav Bokota     Karlovy Vary 07/2012 
  


