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dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA OKEN-REPLIKA

OBNOVA PŮVODNÍCH OKEN-
VYBOURAT ZAZDÍVKU - REPLIKA

INTERIÉROVÁ PROSKLENNÁ PŘÍČKA

 PROSKLENNÁ
POSUVNÁ PŘÍČKA

 PROSKLENNÁ POSUVNÁ PŘÍČKA

 POSUVNÉ DVEŘE V PROSKLENNÉ
PŘÍČCE

ZÍDKU ODBOURAT NA ÚROVEŇ PODESTY

vyzdít zídku do
výšky 1200 mm

nové kované zábradlí-oplocení
 OPLOCENÍ NA ZÍDCE
DEMONTOVAT

OPRAVA ZDI - PŘESPÁROVAT

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
V ŠÍŘCE HL.MÍSTNOSTI -PLOCHA 14 M2
-PRKNA
-POLŠTÁŘE
-NÁSYP

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
V ŠÍŘCE HL.MÍSTNOSTI- PLOCHA 24,11 M2
-PRKNA
-POLŠTÁŘE
-NÁSYP

VYBOURÁNÍ STÁVA-
JÍCÍCH PODLAH
 - PLOCHA 27,28 M2
-PRKNA
-POLŠTÁŘE
-NÁSYP

VYBOURÁNÍ STÁVA-

JÍCÍ DESKYOBNOVA PŮVODNÍCH OKEN-
VYBOURAT ZAZDÍVKU - REPLIKA

dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA OKEN-REPLIKA

dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA OKEN-REPLIKA
dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA OKEN-REPLIKA

dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA OKEN-REPLIKA

dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA OKEN-REPLIKA

dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA částí fasády-REPLIKA
dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA částí fasády-REPLIKA
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VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
 PLOCHA 2,68 m2
-PRKNA
-POLŠTÁŘE
-NÁSYP
-UHNILÉ TRÁMY
-PODHLED

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY- PLOCHA 5,45 m2

-PRKNA
-POLŠTÁŘE
-NÁSYP
-UHNILÉ TRÁMY
-PODHLED

tepelné čerpadlo

akustická zástěna
ZASTŘEŠENÍ DVORKU
- DLAŽBA NA TERČÍCH
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA:

S

1:50

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ
DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE
MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ
NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.


