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INFOCENTRUM

stavební úpravy stávající budovy

projekt pro stavební řízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Objekt je dvoupodlažní s hrázděnou konstrukcí. Stavební úpravy zachovají stávající rozměry a charakter objektu a jeho stavebně konstrukční podstatu.

Budova nemá poruchy způsobené sedáním základů, patrně je založen na skalním podloží. Vážné poruchy se vyskytují na dřevěných konstrukcích, jsou způsobené působením zemní vlhkosti zespodu a zatékáním ze střechy (prahy a sloupky hrázdění dole, krokve a pozednice nahoře). Podrobněji viz znalecký posudek dřevěných konstrukcí. Jejich rozsah bude možné upřesnit během odstraňování nátěrů a ozdobných a ostatních nenosných prvků. Pak se ve spolupráci s prováděcí firmou rozhodne o výměně nebo opravě každého prvku zvlášť.

Zděné konstrukce jsou bez podstatných poruch, přesněji je ale bude možné posoudit až po odstranění vnějších a vnitřních dodatečně provedených obkladů. Vnější líc obvodové stěny v zadním dvorku je zvětralý. Bude třeba zvětralý povrch očistit, vyspárovat a znovu omítnout a v souběhu s touto činností provést opatření proti vzlínání zemní vlhkosti a odstřikující vlhkosti při dešti. Odvlhčovací opatření bude pravděpodobně třeba provést i u ostatních stěn – rozsah se upřesní po odstranění obkladů.

Strop nad 1.NP je dřevěný trámový s rovným podhledem a s dřevěnou podlahou na záklopu a škvárovém násypu. Stropní trámy jsou pro nové využití nedostatečné z hlediska únosnosti a průhybů. Proto budou zesíleny přidáním ocelových U profilů, mezi trámy se vloží protihluková izolace. Stropní deska bude provedena z lehkého betonu na trapézovém plechu. Na ní pak bude položena suchá podlaha s kročejovou izolací. V té souvislosti bude třeba během stavby posoudit stav a únosnost překladů v nadpražích výkladců a vstupu – ta nyní nejsou přístupná, neboť jsou zakryta SDK obkladem. Trámy v zadním traktu jsou v místě uložení do vnější stěny značně poškozeny hnilobou. Budou proto v rozsahu zadního traktu nahrazeny ocelovými nosníky – možno provést jako pokračování nosníků z předního traktu. Drobná přístavba sociálního zařízení ve dvorku za domem bude zastropena monolitickou železobetonovou deskou. 

Strop nad 2.NP je dřevěný trámový, s bedněním a omítkou zespodu. Mezi trámy bude vložena tepelná izolace a shora na nich bude provedena podlaha z OSB desek, která bude zajišťovat také ztužení stropu ve vodorovném směru. Běžné trámy jsou vyhovující, vazné trámy pod sloupky krovu střechy bude třeba zesílit vždy dvěma příložkami z fošen tl. 5cm. Pro zavěšení pohyblivých skleněných příček se mezi trámy umístí dvojice ocelových nosníků, na něž se upevní závěsný systém příček.

Konstrukce krovu je z větší části vyhovující. Po sejmutí krytiny se prověří stav bednění, ale dá se předpokládat, že většinu plochy bednění bude možné ponechat stávající. Budou nutné výměny některých hnijících částí krokví a pozednic, případně opravy některých dříve provedených oprav, které jsou vzhledově nevyhovující (příložky ze dvou stran).

Předložené schodiště ke vstupu a rampa budou provedeny jako ocelová konstrukce a budou řešeny tak, aby je bylo možné v případě potřeby rozebrat a dočasně odstranit. Stávající kamenné schodiště před vstupem zůstane zachováno.
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