

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Olga Havlíková

Lomená 258/12

360 04 Karlovy Vary

IČ: 49221434

Karlovy Vary, dne: 30.09.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21798/2015

Vyřizuje: Savková Lenka

Tel: 353 118 226

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci: " Karlovy Vary, Areál krematoria - urnový háj etapa 03,04,05".			59 000 cena bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.12.2015
	Způsob platby	

Poznámka:

obj.237/15

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Olga Havlíková
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
e-mail: havlikova.o@seznam.cz
tel. 353 228 241, 777 282 002

adresát:

Magistrát města Karlovy Vary

Odbor rozvoje a investic

Ing. Daniel Riedl

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Věc: Nabídka na zpracování projektu na úrovni PDPS na akci:

KARLOVY VARY, Areál krematoria - urnový háj etapa 03,04,05

Předkládám Vám cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro provedení stavby na výše uvedené akci.

Předmětem nabídky je projektová dokumentace na další 3 etapy úpravy tohoto veřejného prostoru. Rozsah dokumentace vychází ze zpracované studie a zahrnuje komunikace a zpevněné plochy s rozdělením na etapy, přípojku vody a odvodnění ploch. Předpokládané náklady jsou dle orientačního propočtu 3 mil. Kč.

Cena dle UNIKY pro předpokládanou výši investice 3,0 mil. Kč:

za zpracování PDPS, úroveň II.: cena v rozpětí 103 000 – 117 000 Kč

nabízená sleva: 46% z průměru ceny za projekt dle UNIKY

Navrhovaná cena: celkem 59 000,- Kč bez DPH,

Jsem plátcem DPH.

navrhovaný termín předání projektu: 12/2015

zpracovala:


Ing. Olga Havlíková

Karlovy Vary

dne 15.9.2015


projektant: ing. Olga Havlíková
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
tel. 353 228 241, 777 282 002

akce: KARLOVY VARY, Areál krematoria - úrmový háj etapa 03,04

návrh ceny za projektovou dokumentaci ve stupni PDPS

položka	cena	DPH 21%	celkem	termin
dokumentace pro 3. a 4. etapu - úrmová místa vč. zpevněných ploch a pěšin	19 000.-	3 990.-	22 990.-	
dokumentace pro 5. etapu: nástupní plocha, obnova cesty a nová odpočívadla	12 000.-	2 520.-	14 520.-	
vodovod - napojení na stávající inž. sítě a nové vedení	11 000.-	2 310.-	13 310.-	
napojení na stávající inž. sítě, odkanalizování, přívod vody	8 000.-	1 680.-	9 680.-	
soupis práce dělené na etapy, včetně. ocenění	9 000.-	1 890.-	10 890.-	
celkem	59 000.-	11 210.-	70 210.-	12/2015

O. Havlíková



PŘÍLOHA K NABÍDCE PD - ETAPY

1071

O. Havel



Správa lázeňských parků, příspěvková organizace U solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 00871982, DIČ: CZ00871982, zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddílu Pr, vložce č. 589 24.11.2004,
č.ú. 0800468349/0800 u ČS a.s. K.Vary

Váš dopis zn.

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

2012

ing. M. Kučera

353360825

353 229 440

info@slpkv.cz

Datum:

2.7.2015

LMKV-94478/16

② MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č.dop.:
Č.j.:		Zprac:
Doručeno osobně Došlo: - 2 - 07 - 2015		
Počet listů:	Počet příloh:	
Spls. znak:	Skart. znak:	Skart. lhůta:

Ril

Magistrát města K. Vary
ORI
Ing. D. Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Věc: **žádost**

Žádáme tímto o zajištění projektové dokumentace další etapy budování urnového háje na rozvojové louce areálu krematoria v Rybářích.

V letech 2007-2009 zpracovaly pro město Karlovy Vary ing. O. Havlíková a ing. Z. Macešková projektovou dokumentaci na vybudování nových oddělení s urnovými místy. Tento vybudovaný urnový háj slouží již 5. rokem svému účelu, v současné době však pronajímáme poslední místa. Proto Vás žádáme, abyste pokračoval v zajištění vypracování dokumentace na další etapu háje na pozemcích k tomu určených, neboť na tuto 3. etapu výstavby urnového háje byla zpracována a odsouhlasena studie v roce 2013.

Zároveň Vás žádáme o spolupráci na tvorbě všech stupňů projektové dokumentace.

Rozpočet nákladů zapracujeme následně do požadavků finančních prostředků, které budeme žádat pro naši organizaci v následujícím fiskálním období.

Děkujeme Vám

Ing. M. Kučera
ředitel SLP p.o.

SPRÁVA LAZEŇSKÝCH PARKŮ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
(1) U Solivárny 2004/2
360 01 KARLOVY VARY