

Výkaz výměr:

1/2.

Datum:

18.9.2010

Čís. zak.:

41 / 10 .

Stavba::

Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu míru a III/2201 Vačurova, Stará Role

dílní část:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PO L.	OZN.	POPIS	JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZN.:
1.		ZAŘÍZENÍ			
2.					
3.					
4.		ELEKTROMATERIÁL			
5.		Kabel CYKY-J 4 x 16	m	590	
6.		Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	200	
7.		drát FeZn Rd 10mm - zemnič	m	200	
8.					
9.		Svorka spojovací SS	ks	14	
10.		Svorka připojovací SP1	ks	15	
11.		Asfalt pro Antikorozi ochrana spoje v zemi	kg.	2	
12.		Smršť.trubka RPZ12,7/6,4 dl. 1,5m	ks	15	
13.		Chránička Duolightř HDPE-D4/32 šedá s nápisem Veř.osvětlení	m	520	
14.		Chránička Kopoflex KF 110/94	m	100	
15.		Víčko pro uzavření chráničky KF 110/94	ks	14	
16.		Označení kabelu - trubky v trase - štítkem	ks		
17.		Trubky budou s popisem Veřejné osvětlení			
18.					
19.		SVITIDLA			
20.	Komunikace	Schröder MC2 - 100W SHC	ks	6	
21.	Přechod	Schröder MC2- Z E B R A / 150W HQI	ks	8	
22.	Komunikace	Výbojka SHC 100W	ks	6	
23.	Přechod	Výbojka HQI 150 W	ks	8	
24.					
25.		STOŽÁRY-ocel.silniční			
26.	Komunikace	ELV.S Moravia - Stožár 2480/76 - žárový zinek	ks	5	
27.	Přechod	ELV.S Moravia - Stožár 2455/76 - žárový zinek	ks	8	
28.	Komunikace	Výložník V1G-15D76	ks	4	
29.	Přechod	Výložník V1G-15D76 - 0,0° - pro přechody	ks	8	
30.	Komunikace	Výložník V2G-15D76 - dvojnás. 180°	ks	1	
31.		Stožárová svork. SV 9.16.4 / 2.- poj.RSP	kpl.	15	
32.		Pojistka přístrojová 5x20mm- T 6,3A	ks	15	
33.		Ochranná manžeta ze izolačního pásu Sklobit	kpl.	15	
34.					
35.		Základ stožáru - stožárové pouzdro - viz zemní práce			
36.					
37.	H 4,5m	Stávající ocel.parkový stožár H4,5m-osadit po demontáži	kpl.	2	
38.					
39.		DEMONTÁŽE			
40.		Demontáž stávajících svítidel VO -GammaSix	ks	2	
41.		Demontáž ocel.stožárů VO H 4,5m	ks	2	
42.		Demontáže stávající výstroke stožáru	kpl.	2	
43.					
44.					
45.		UKONČENÍ VODIČŮ			
46.		Ukončení vodičů 70 mm ²	ks	15	
47.		Ukončení vodičů 25 mm ²			
48.		Ukončení vodičů 16 mm ²	ks	140	
49.		Ukončení vodičů 10 mm ²			
50.		Ukončení vodičů 1,5-2,5 mm ²	ks	96	

Výkaz výměr:

2/2.

Datum:

18.9.2010

Čís. zak.:

41 / 10 .

Stavba::

Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu míru a III/2201 Vačurova, Stará Role

dílní část:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PO L.	OZN.	POPIS	JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZN.:
1.		TRASA ZEMNÍHO VEDENÍ a ZEMNÍ PRÁCE			
2.		Vrtání jámy do pr.55cm pro silniční stožáry do hl. 1,6m	kpl.	5	
3.		Vrtání jámy do pr.55cm pro silniční stožáry do hl. 0,9m	kpl.	10	
4.		Odvoz zeminy, úprava povrchu	m3	1,1	
5.		Základ z betonu B10 , 0,25 m3	kpl.	15	
6.		Beton.manžeta stožáru	kpl.	15	
7.		Výkop rýhy 40 / 45 - RUČNĚ	m	350	
8.		Výkop rýhy 50 / 80 - STROJOVĚ	m	42	
9.		Výkop rýhy 50 / 140 - STROJOVĚ	m	100	
10.		Zához rýhy 40 / 45 - RUČNĚ	m	350	
11.		Zához rýhy 50 / 80 - STROJOVĚ	m	42	
12.		Zához rýhy 50 / 140 - STROJOVĚ	m	100	
13.		Hutnění zeminy	m3	138	
14.		Prořez větví stromů	hod.		
15.		Odstranění dřevitého porostu	m2		
16.		Kácení stromů listn.přes 30cm	ks		
17.		Odstranění pařezů	ks		
18.		Úprava - Kabelové lože z tr.PVC	m	492	
19.		Krycí fólie -červená-označená VO	m	492	
20.		Řezání spár v asfaltobetonu	m	800	
21.		Odstranění krytu-živice a podkladu z kameniva	m2	211	
22.		Obnovení podkladu komunikace	m2	211	
23.		Obnovení živичného povrchu	m2	211	
24.		Úprava terénu do původního stavu	m2	21	
25.		Rozebrání zámkové dlažby	m2		
26.		Obnovení zámkové dlažby	m2		
27.		Křížení s vedením NN	kpl.		
28.		Křížení s potrubím NTL Plynovodu	kpl.		
29.		Křížení se sdělovacím kabelem	kpl.		
30.		Chránička dělená 06160/2 dl 3 m	ks		
31.		Vodorovné přemístění horniny	m3		
32.		Odvoz suti a poplatky za skládku	t		
33.		Základ stožáru - stožárové pouzdro - H = 1,5m	kpl.	5	
34.		Základ stožáru - stožárové pouzdro - H = 0,8m	kpl.	10	
35.					
36.		Práce PSV			
37.					
38.					
39.					
40.		OSTATNÍ			
41.		Vytýčení podzemních sítí součástí stavebních prací	kpl.		
42.		Staveb.zábor - 3x 15m/1stožár - silnice			
43.		geometrické vytýčení místa osazení stožáru	kpl.	15	
44.		Geodetické zaměření uloženého vedení	kpl.	1	
45.					
46.		VEDLEJŠÍ NÁKLADY			
47.		Zařízení staveniště	kpl.	1	
48.		Mimostaveništní doprava	kpl.	1	
49.					
50.					
51.		PROJEKTOVÉ a REVIZNÍ PRÁCE			
52.		Inženýr.čin. před zahájením stavby - dle dohody	kpl.	1	
53.		Autorský dozor	hod.	8	
54.		Výchozí revize el. instalace	hod.	15	
55.		Dokum.skuteč.převod. Stavby - dle změn	kpl.	1	