
Výkaz výměr: 1/2.
Datum: 18.9.2010
Čís. zak.: 41 / 10 .
Stavba:: Úprava křižovatky silnic II/220Závodu míru a III/2201 Vačurova, Stará Role
dílčí část: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PO
L. OZN. POPIS JEDN. MNOŽSTVÍ POZN.:

1. ZAŘÍZENÍ
2.
3.
4. ELEKTROMATERIÁL
5. Kabel CYKY-J 4 x 16 m 590
6. Kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 200
7. drát FeZn Rd 10mm - zemnič m 200
8.
9. Svorka spojovací SS ks 14

10. Svorka připojovací SP1 ks 15
11. Asfalt pro Antikorozní ochrana spoje v zemi kg. 2
12. Smršť.trubka RPZ12,7/6,4 dl. 1,5m ks 15
13. Chránička Duolightř HDPE-D4/32 šedá s nápisem Veř.osvětlení m 520
14. Chránička Kopoflex KF 110/94 m 100
15. Víčko pro uzvření chráničky KF 110/94 ks 14
16. Označení kabelu - trubky v trase - štítkem ks
17. Trubky budou s popisem Veřejné osvětlení
18.
19. SVÍTIDLA
20. Komunikace Schréder MC2 - 100W SHC ks 6
21. Přechod Schréder MC2- Z E B R A / 150W HQI ks 8
22. Komunikace Výbojka SHC 100W ks 6
23. Přechod Výbojka HQI 150 W ks 8
24.
25. STOŽÁRY-ocel.silniční
26. Komunikace ELV.S Moravia - Stožár 2480/76 - žárový zinek ks 5
27. Přechod ELV.S Moravia - Stožár 2455/76 - žárový zinek ks 8
28. Komunikace Výložník V1G-15D76 ks 4
29. Přechod Výložník V1G-15D76 - 0,0° -  pro přechody ks 8
30. Komunikace Výložník V2G-15D76 - dvojnás. 180° ks 1
31. Stožárová svork. SV 9.16.4 / 2.- poj.RSP kpl. 15
32. Pojistka přístrojová 5x20mm- T 6,3A ks 15
33. Ochranná manžeta ze izolačního pásu Sklobit kpl. 15
34.
35. Základ stožáru - stožárové pouzdro - viz zemní práce
36.
37. H 4,5m Stávající ocel.parkový stožár H4,5m-osadit po demontáži kpl. 2
38.
39. DEMONTÁŽE
40. Demontáž stávajících svítidel VO -GammaSix ks 2
41. Demontáž  ocel.stožárů VO H 4,5m ks 2
42. Demontáže stávající výstroke stožáru kpl. 2
43.
44.
45. UKONČENÍ  VODIČŮ
46. Ukončení vodičů 70 mm2 ks 15
47. Ukončení vodičů 25 mm2
48. Ukončení vodičů 16 mm2 ks 140
49. Ukončení vodičů 10 mm2
50 Ukončení vodičů 1,5-2,5 mm2 ks 96



Výkaz výměr: 2/2.
Datum: 18.9.2010
Čís. zak.: 41 / 10 .
Stavba:: Úprava křižovatky silnic II/220Závodu míru a III/2201 Vačurova, Stará Role
dílčí část: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PO
L. OZN. POPIS JEDN. MNOŽSTVÍ POZN.:

1. TRASA ZEMNÍHO VEDENÍ a ZEMNÍ  PRÁCE
2. Vrtání jámy do pr.55cm pro silniční stožáry do hl. 1,6m kpl. 5
3. Vrtání jámy do pr.55cm pro silniční stožáry do hl. 0,9m kpl. 10
4. Odvoz zeminy,úprava povrchu m3 1,1
5. Základ z betonu B10 , 0,25  m3 kpl. 15
6. Beton.manžeta stožáru kpl. 15
7. Výkop rýhy 40 / 45 - RUČNÉ m 350
8. Výkop rýhy 50 / 80 - STROJOVĚ m 42
9. Výkop rýhy 50 / 140 - STROJOVĚ m 100

10. Zához rýhy 40 / 45  - RUČNÉ m 350
11. Zához rýhy 50 / 80 - STROJOVĚ m 42
12. Zához rýhy 50 / 140 - STROJOVĚ m 100
13. Hutnění zeminy m3 138
14. Prořez větví stromů hod.
15. Odstranění dřevitého porostu m2
16. Kácení stromů listn.přes 30cm ks
17. Odstranění pařezů ks
18. Úprava - Kabelové lože z tr.PVC m 492
19. Krycí fólie -červená-označená VO m 492
20. Řezání spár v asfaltobetonu m 800
21. Odstranění krytu-živice a podkladu z kameniva m2 211
22. Obnovení podkladu komunikace m2 211
23. Obnovení živičného povrchu m2 211
24. Úprava terénu do původního stavu m2 21
25. Rozebrání zámkové dlažby m2
26. Obnovení zámkové dlažby m2
27. Křížení s vedením NN kpl.
28. Křížení s potrubím NTL Plynovodu kpl.
29. Křížení se sdělovacím kabelem kpl.
30. Chránička dělená 06160/2 dl  3 m ks
31. Vodorovné přemístění horniny m3
32. Odvoz suti a poplatky za skládku t
33. Základ stožáru - stožárové pouzdro - H = 1,5m kpl. 5
34. Základ stožáru - stožárové pouzdro - H = 0,8m kpl. 10
35.
36. Práce PSV
37.
38.
39.
40. OSTATNÍ
41. Vytýčení podzemních sítí součástí stavebních prací kpl.
42. Staveb.zábor - 3x 15m/1stožár - silnice
43. geometrické vytýčení místa osazení stožáru kpl. 15
44. Geodetické zaměření uloženého vedení kpl. 1
45.
46. VEDLEJŠÍ  NÁKLADY
47. Zařízení staveniště kpl. 1
48. Mimostaveništní doprava kpl. 1
49.
50.
51. PROJEKTOVÉ a REVIZNÍ  PRÁCE
52. Inženýr.čin. před zahájením stavby - dle dohody kpl. 1
53. Autorský dozor hod. 8
54. Výchozí revize el. instalace hod. 15
55. Dokum.skuteč.proved. Stavby - dle změn kpl. 1


