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Technická zpráva 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Stavba 

Název stavby:   Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/2201 Vančurova,  

   Stará Role 

Stavební objekt:    SO 105 – Parkoviště v ul. Rolavská 

 

Místo stavby: 

Kraj:   CZ 041 Karlovarský 

Obec:   554 961 Karlovy Vary 

Katastrální území:  753 858 Stará Role 

 

Druh stavby: přestavba stávající průsečné křižovatky silnic II/220 (ul. Závodu 
Míru) a III/2201 (ul. Vančurova) v části Stará Role 
v Karlových Varech 

 

 
 Objednatel dokumentace DSP/PDPS 

Zadavatel:   Krajská správa a údržba silnic Karlova rského kraje p.o. 

Chebská 282, pošta Dolní Rychnov 

356 04  SOKOLOV 

 
 Zhotovitel DSP/PDPS 

Projektant:   VALBEK spol. s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 

Děčínská 717/21 

400 03  Ústí nad Labem 

tel. 475 531 077, 475 534 112 

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230 
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2. Stručný technický popis stavby a zd ůvodn ění navrženého řešení: 

Stavba řeší přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic II/220 ul. Závodu Míru a 
III/2201 ul. Vančurova na okružní křižovatku v části Stará Role v Karlových Varech. Součástí 
stavby bude rovněž rozšíření parkoviště před budovou Policie ČR, úprava parkovacích pruhů, 
přechodů pro chodce a míst pro přecházení, včetně komunikací pro pěší, přeložka veřejného 
osvětlení, ochrana inženýrských sítí a úprava dopravního značení. 

Přestavba křižovatky zajistí bezpečné napojení všech vedlejších komunikací (5 ramen), 
vyznačení parkovacích stání a pohyb pěších v dané lokalitě. 

Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce, v oboustranné zástavbě. 
 

3. Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, návaznost na dokumentaci DÚR: 
 Přehled podklad ů: 

Zaměření území, Ing. Václav Kellner, 05/2010, včetně digitální katastrální mapy. 
Aktualizace průběhu inženýrských sítí, 05/2010, Valbek spol. s r.o. 
Projekt „SENIOR RESORT–K.VARY (ST. ROLE)“, STUDIE (06/2009), Formica s.r.o. 
ČSN, vzorové listy, TKP a další předpisy související 
Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami. 
 
Na stavbu nebyly zpracovány průzkumy. 
 

 Návaznost na dokumentaci DÚR: 
Na stavbu nebylo zažádáno o územní rozhodnutí, z důvodu umístění stavby na 

stávajících parcelách. 
 

4. Vztah k ostatním objekt ům stavby: 
Stavební objekt řeší rozšíření a úpravu stávajícího parkoviště v ul. Rolavská před 

budovou Policie ČR. 
 
Související stavební objekty. 
SO 103 – Ulice Rolavská 
SO 111 – Komunikace pro pěší 
SO 132 – Dopravní značení Město K.Vary 
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření 
SO 302 – Odvodnění místních komunikací 
SO 411 – Veřejné osvětlení 
SO 801 – Vegetační úpravy 
 

5. Návrh zpevn ěných ploch – technické řešení: 
 Popis stávajícího stavu: 

Jedná se o stávající parkoviště před budovou Policie. Vjezd do parkoviště je 
z ul. Závodu Míru, výjezd do ul. Rolavská. Zpevněná plocha parkoviště je proměnná. Počet 
míst max. 24 při vyznačené šířce stání 2,00 m, bez vyznačeného stání pro osoby sníženou 
schopností pohybu. 
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 Technické řešení: 

Parkoviště bude upraveno do pravidelného obdélníkového tvaru a rozšířeno na úkor 
nezpevněné části na severní straně. Zároveň bude zrušen stávající vjezd, který bude 
nahrazen společným vjezdem a výjezdem v ul. Rolavská v šířce 5,50 m a přibližně v poloze 
stávajícího výjezdu. 

Parkoviště bude zachováno s kolmým stáním o rozměrech (pro skupinu O2) šířka 
2,40 m, délka 5,30 m v počtu 26 míst, z toho 2 místa pro osoby s omezenou schopností 
pohybu v šířce 3,50 m, včetně doplnění chodníku v šířce 2,00 m na jižní straně parkoviště 
s napojením na chodník v ul. Závodu Míru (směr Nejdek, řeší SO 111) a vybudováním místa 
pro přecházení před vstupem do budovy Policie. Na severní straně budou parkovací místa 
vyhrazena pro potřeby Policie. 

Obvod parkoviště bude ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem s výškou 
nášlapu 0,15 m, v čele vyhrazeného stání pro osoby se sníženou schopností pohybu bude 
obrubník snížený na 0,02 m a doplněný varovným pásem v šířce 0,40 m. Z důvodu ohraničení 
parkoviště zvýšeným chodníkovým obrubníkem budou odstraněny 4 ks stávajících kovových 
sloupků na severozápadní straně parkoviště, které doposud splňovaly tuto funkci. Podél 
západní strany parkoviště bude vybudována zpevněná úprava ze zámkové dlažby tl. 80 mm 
s napojením na stávající komunikaci v navazujícím parku pro pěší a pro občasný pojezd 
majitele č.p. 200/125. 

 
 Konstrukce vozovky: 

Nová konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení VI, návrhová úroveň 
porušení D1 dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (D1-N-6-VI-PIII) jako 
netuhá vozovka ve složení: 
 
Asfaltový beton střednězrnný  ACO11 50/70  ČSN EN 13 108-1   40mm  
Spoj. postřik emulzí    PSE  C50B5 ČSN 73 6129      0,20kg/m 2 

Obalované kamenivo střednězrnné ACL16 50/70  ČSN EN 13 108-1   50mm  
Infiltrační postřik asfaltový   PI, A  C50B5 ČSN 73 6129      0,80kg/m 2 

Kamenivo zpevněné cementem  KSC I    ČSN EN 14 227-1 120mm  
Štěrkodrť     ŠD    ČSN EN 13 285 150mm  
Konstrukce celkem          360mm 

Hutnění pláně bude provedeno na hodnotu Edef,2=min. 30 MPa. 

 
 Zemní práce, aktivní zóna a terénní úpravy: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajících zpevněných ploch, které jsou již 
dostatečně konsolidovány, tak se nepředpokládá provedení aktivní zóny. 

Třída těžitelnosti zemin bude I. pro všechny zemní práce v rámci tohoto objektu.  

 
 Vegetační úpravy: 

V rámci tohoto stavebního objektu se nepředpokládají vegetační úpravy, veškeré 
vegetační úpravy jsou řešeny v rámci samostatném objektu SO 801. 
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6. Základní vým ěry stavebního objektu: 

Položka počet m.j. m.j.

Zpevněné plochy - asfalt 647 m2

Zpevněné plochy - zámková dlažba 0 m2

Zpevněné plochy - kamenná dlažba 0 m2

Zemní práce - sejmutí ornice 16 m3

Zemní práce - výkopy 62 m3

Zemní práce - násypy 32 m3

Zemní práce - pokrytí ornicí 4 m3

Základní vým ěry stavebního objektu:

 

 
7. Odvodn ění: 

Odvodnění povrchu vozovky je příčným a podélným spádem k hraně zpevnění a odtud 
do upravených uličních vpustí zaústěných do kanalizace. Odvodnění zpevněných ploch řeší 
samostatný objekt SO 302. 

 
8. Dopravní zna čení a zařízení: 

 Dopravní zna čení: 
Dopravní značení řeší samostatný SO 132. 

 Dopravní za řízení: 
Komunikace bude vybavena bezpečnostními zařízeními. Jedná se pouze o zábradlí, 

které bude osazeno v chodnících a je tak součástí SO 111. 
 

 
9. Postup výstavby: 

V rámci postupu a organizace výstavby se předpokládá realizace tohoto objektu v rámci 
1. etapy stavby při úplné uzavírce parkoviště. 

Návrh postupu výstavby je v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 
10. Řešení úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 

V rámci SO 105 jsou řešeny úpravy pro bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. Jedná se především o místa pro přecházení a místa se sníženým obrubníkem 
s varovným pásem u stání pro invalidy. 

Detailní úpravy jsou řešeny v rámci samostatné přílohy projektové dokumentace 
č. B.4 – bezbariérové užívání. 

 

 
 
 

Přílohy: Situace    M 1:500 
  Podélný profil   M 1:200 
  Příčné řezy    M 1:100 
 
 
V Ústí nad Labem, listopad 2010     Vypracoval: Ing. Bohumil Fišer 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. Na zpracovaný projekt ve stupni 
dokumentace pro zadání stavby bude navazovat realiz ační dokumentace stavby (RDS). 
 










