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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. 1. Zakladni udaje stavby

Nézev stavby:

Stavebni objekt:
Katastralni uzemi:

Kraj:

1. 2. Zakladni daje objednatele

Objednavatel:

1. 3. Zakladni adaje projektanta

Projektant:

Adresa:

Vedouci projektant:

Zodpovédny projektant:

Karlovy Vary — Doubi - bezejmenna
ulice - rekonstrukce

SO 101 Komunikace
Doubi u Karlovych Var

Karlovarsky

Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21
360 01 Karlovy Vary

Ing. Daniela Skubalova- Projekni kancela

Uslavskéa 75, 326 00 Plze
377 4558 42

e-mail: d.skubalovavolny.cz
ICO: 138 90 450

DIC: CZ 565109 0258

U Bachmace 29, 326 00 Plze
tel. 377440345
fax. 377 440 345

Ing. Véaclav Salansky

Ing. Daniela Skubalova

1. 4. Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni



2. ZAKLADNI UDAJE

StavbareSi rekonstrukci bezejmenné mistni komunikace vBbabi u Karlovych Var.
SO 101 — Komunikace zahrnuje rekonstrukci bezej@erice &etns odvodréni.

3. PODKLADY ZIiSKANE ZPRACOVATELEM PD

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je zpracovarmikiad téchto podklad:
- Polohopisné a vyskopisné zé&imni, které zpracovala geodeticka kanc&&K
Slovanska alej 28, 326 00 Pizdel. 377 441 929
- Katastralni mapa, vypis z KN, informace z KN
- Vyjadreni sprava siti k existenci siti

4. STAVAJICI STAV

Rekonstruovana komunikace se nachazi v intravil@bae Doubi a zajiflje pistup
k ptilehlym nemovitostem.

Rekonstrukce ulice zind v km 0,000 v napojeni na roprovedeny chodnikovyipjezd
v lici zastavby, odtud komunikace prochazi obowstoar zastavbou. Prvnich 27m je stavajici
Sitka mezi zastavbou 5,50m odtud se komunikace igeSha Sku 17,30m. Konec Upravy je
v napojeni na stezku pro chodce a cyklostezku W K157 80.

Komunikace v celém useku je s povrchem z Zivice tl@ab a chodnik Cela zpevéna
plocha komunikace je ve Spatném stavu a neddéstatelvodréna.

5. ROZSAH UPRAV

Zacatek rekonstrukce je v km 0,000 v napojeni naémmevedeny chodnikovyigjezd v lici
zastavby. Staneni je provedeno strem k navazujici cyklostezce a stezce pro chodomek
apravy je v napojeni na stezku pro chodce a cyidbst v km 0,057 80.

Délka upravy bezejmenné ulice je 57,80m.

Projektova dokumentacesi rekonstrukci komunikacesetre odvodreni. V Useku od km
0,000 - 0,027 je navrZzena oboustranna obruba v@emzaisti 0,50m od stavajici zastavbki¢py
sklon je navrZzen jednostranny k nové olérutevo. Plocha mezi zastavbou a Bassazenou
obrubou bude dosypanadikem. Od km 0,027 — km 0,057 80 je navrzena Upkaraunikace
s odvodinim do no¥ navrzeného rigolu z drobnych kostek. Rigol je @awrve vzdalenosti
5,90m od levostranné zastavby aitvazlabi komunikace. Za koncem Upravy komunikace
pokraiuje rigol podél stezky pro chodce a cyklostezkg agusin do stavajicihoijkopu.

Podél nové Upravy komunikace a rigolu z kosteko@tano s Upravou zelén

Souasti rekonstrukce komunikace je napojenéStich svoil do kanalizace, troubami DN
150mm, ¥etns lapau splavenin. Jedna se digmjeni 4 ks d€Snich svoil Je pditano
s provedenim 5 ks reviznich Sachet na potrubi.



6. TECHNOLOGIE UPRAVY

Konstrukce vozovky (TDZ V):

Asfaltovy beton ACO 11+ (ABSI) tl. 40 mm CSN EN 13 108-1:2007
Spojovaci postik kationaktivni emulzi
v mnozstvi 0,25 kg/m CSN 736129
Asfaltovy beton ACP 16+ (OKSI.) t. 70 mm CSN EN 13 108-1:2007
Stérkodr ¢ SD tl. 150 mm CSN EN 13285
Stérkodr £ SD tl. 150 mm CSN EN 13285
Celkem: tl. 410 mm

7. PLOCHY ZELENE

Plochy zele# budou ohumusovany a osety travnim semenem.
8. ZEMNI PRACE

Zemnim pracim v mistech rekonstrukce vozovky budedghazet odstr&ni stavajici
vozovky s asfaltovym krytem. Dale budou provedegigopy na tlousku konstrukce vozovky.
Na plani bude dosazenogk,o2= min. 45 MPa.

9. DOPRAVNI ZNACENI

Trvalé dopravni zn#ni svislé bude zachovano stavajici, vodorovné almpr zngeni
nebude provatho.

10. DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Stavba se bude prov&dza uzavirky komunikace.riPprovadni stavebnich praci je nutné
zajistit pristup k gilehlym nemovitostem

11. INZENYRSKE SITE

V misg stavby se nachazi inZzenyrské&s.siWyjadieni o umisini inZenyrskych siti byla
zaslana od jednotlivych spravesiti. PFed zapdetim stavebnich praci je nutno proveést
aktualizaci inZzenyrskych siti, vyteni inZenyrskych siti jejich spravci a stavebni prée
v ochranném pasmu &chto siti provadét v souladu s pozadavky sprave siti.

12. POZADAVKY NA PROVADENI, JAKOST A KONTROLU STAVEBNICH
PRACI

Provaeéni stavebnich praci na jednotlivych stavebnichldbgh musi byt koordinovano tak,
aby postup stavebnich praci byl co nejefekij§in Podrobs zpracovany harmonograniigalloZi
zhotovitel stavby.

Béhem vystavby je nutno usmmit péSi provoz, vstup na uzgené chodniky a cesty je nutno
uzawit varovnou paskou. P provadni stavebnich praci je nutno umoznifjgzd vozidim
hastského sboru, zachranné sluzby a Poltie a zajistit bezpy pristup chods k prilehlym
nemovitostem.

Provadni, jakost a kontrola stavebnich praci musi bytowadu s Technickymi
kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunika vydalo Ministerstvo dopravy a
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spoji CR, odbor pozemnich komunikacifiglusnymi CSN, technickymi podminkami a
zédkonnymi pedpisy. Pouzité materialy a prvky musi mitigaté certifikaty a atesty, kvalita
povrchi, rovinnost a tolerance rozini musi byt v souladu GSN.

Vstupni materialy a smési

Pro vyrobu a pokladku mohou byt pouzity pouze nialtgr které vyhovuji pislusnym
normam a fedpigsim. PoloZzené sisi musi spiovat parametr odolnosti proti tvarkirvalych
deformaci dle TP 109. Obrusna vrstva musi rinivé protismykoveé vlastnosti.

Laboratorni prace
Prikazni zkouSky smi zpracovavat pouze akreditovabar#d. Kontrolni a pejimaci
zkouSky niize provadt laboratd se zakladni zisobilosti.

13. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

PD je zpracovana v souladu s platny®8iN, TP a zakonnymiipdpisy.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost z&kod 309/2006 Sb. o zaji&ti dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravifippraci. Podrobné podminky jednotlivych paradraiakona
stanovilo Vladni n&zeni ¢. 591/2006 Sb. a 592/2006 Shémito na&izenimi jsou ufeny
minimalni poZzadavky na bezf@st a ochranu zdravfigraci na stavenisti dleffpohy naizeni
¢. 591/2006:

¢.1 DalSi poZzadavky stavernist

¢.2 BIliz8i minimalni poZadavky na bezpest a ochranu zdravfigprovozu a pouzivani
strofi a n&adi na stavenisti

¢.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
¢.4 Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

¢.5 Prace &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozavota nebo poSkozeni
zdravi, i jejichZ provadni vznika povinnost zpracovat plan.

Provagni praci musi byt v souladu siimenim vilady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezgeost a ochranu zdravfigraci na pracovistich s nebezpa padu z vysky
nebo do hloubky, dale je nutno dbat na pozadavkizewi viady¢. 361/ 2007 Sh., kterym se
stanovy podminky ochrany zdrawi préaci.

Vyhlasky stanovi poZadavky k zajit bezpeénosti prace a technickychitzeni g ptipraw
a provadni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracidh@acich s nimi souvisejicich.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praeégt evidenci pracovnikod jejich nastupu do
prace aZ po opulti pracovist. Je sotasre povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenist, osobnimi ochrannymi pracovnimi priestky odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto
osoby z provéghi stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnili pi provad®ni stavebnich praci je:

a) dodrzovat technologické a pracovni postupy, navpdyyidla a pokyny
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b) obsluhovat stroje a #iaeni a pouzivat itadi a ponicky, které jim byly pro jejich
praci ugeny. Nengnit bez souhlasu odp&#ného pracovnika nic na provoznich,
bezpeénostnich a pozarnichiZaenich

c) dodrZovat bezpmostni ozné&eni, vystrazné signaly a upozémh a pokyny
pracovniki powtenych steZenim ohrazeného prostoru

d) provadt praci na ufeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit behlasu
odpowdného pracovnika, krofnnaléhavych dvodi, odchod jsou pracovnici
povinni ohlasit odpo¥dnému pracovnikovi

Na bezp#ost je nutno dbatipdevsim fi zdvihani lemen a fi pracich na elektrickych
strojich a z&Eizenich. Na jednotlivé prace gjinbyt nasazovani pouze pracovnici,ikigou na g
fadre vyskoleni a jsou paieni o gislusnych bezpgmostnich pedpisech. B pracich se stroji a
zarizenimi musi mit pracovnici opraum k jejich obsluze.

Pred zah4jenim stavebnich praci je nutno dodavatstamby o¥iit stav inZenyrskych siti,
sit vytycit a prace provad tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahu @bitd siti. Polohu
inZenyrskych siti je nutno ¢&fit kopanymi sondami. Vy®&eni piibéhu inZzenyrskych siti
zaji¥uje piimy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inZenyrskych siti je nutiiedem dohodnout se spravceng,sita jehoz
dozoru budou prova&dy i nasledujici prace a prace v ochranném pasaomia siti.

V piipact Ze na stavenisti budouigobit zangstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen c¢iir koordinatora bezpmosti a ochrany zdravifippraci na
stavenisti.

V tomto @ipad, Ze celkova fedpokladana doba practimnosti je delSi nez 30 pracovnich
dni a bude na nich pracovat sasre vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez tqnai
den, nebo celkovy planovany objem pracicianosti Ehem realizace dilaipsahne 500
pracovnich dfi v prepaitu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby mpewi dordit
oznameni o zahjeni praci oblastnimu inspektonditegislusSnému podle mista stavenist
Stavba musi byt ozgana tabuli s uvedenim pebnych adaj.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, ajdyzpracovan plan bezpeosti a
ochrany zdravi {) praci na stavenisti.

Za bezpeénost provozu stavenita jeho bezpmostni vybaveni zodpovidariplusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich antéXoich praci je povinen dbat na
bezpénost prace a provozu stavenist v doke své nepitomnosti a pouZivat doparené
pracovni postupy vyrolica dodavatél material a technologii. Na stavendStnaji gristup pouze
opravrené osoby dodavatele a investora, a to pouze selasaumh odpo¥dné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude @en generalnim zhotovitelem otgobu pohybu po stavenisti.
Zejména je ieba zabez@# volné vykopy a mista na stavls moznosti padu z vySky. Za
bezpé&nost provozu technickych #iaeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Navestisti
bude na vhodném méspristupny instruktazni ndvod pteSeni pipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno Zdaznit potebu dodrZzovani bezpeostnich pedpisi pii provadni
zemnich a bouracich pracii gdvihani femen, svéovani aiezanim plamenem aippracich
s elektrickymi stroji a Zz@zenimi ev. pi praci pod vysokym nagpim.

V Plzni, 11/2010 FiSerova



