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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

1. 1.  Základní údaje stavby 
 

 Název stavby: Karlovy Vary – Doubí - bezejmenná 
   ulice - rekonstrukce 
 
 Stavební objekt: SO 101 Komunikace 
 
 Katastrální území:  Doubí u Karlových Var 
 
 Kraj: Karlovarský 
  
 
1. 2. Základní údaje objednatele 
 
 

Objednavatel:                                      Město Karlovy Vary 
 Moskevská 21 
 360 01 Karlovy Vary 
 

 
  

1. 3. Základní údaje projektanta 
 
 
 Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 
 Adresa: Úslavská 75, 326 00  Plzeň 
  377 45 58 42 
  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
   
  U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 
  tel.     377 440 345   
  fax.    377 440 345 
  
 Vedoucí projektant: Ing. Václav Šalanský  
  
 Zodpovědný projektant: Ing. Daniela Škubalová 
 
 
1. 4.   Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Stavba řeší rekonstrukci bezejmenné místní komunikace v obci Doubí u Karlových Var. 
SO 101 – Komunikace zahrnuje rekonstrukci bezejmenné ulice včetně odvodnění. 
 

3. PODKLADY ZÍSKANÉ ZPRACOVATELEM PD 
 
Dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována na základě těchto podkladů: 

- Polohopisné a výškopisné zaměření, které zpracovala geodetická kancelář G+K 
Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň, tel. 377 441 929 

- Katastrální mapa, výpis z KN, informace z KN 
- Vyjádření správců sítí k existenci sítí 
 

4. STÁVAJÍCÍ STAV 
 

Rekonstruovaná komunikace se nachází v intravilánu obce Doubí a zajišťuje přístup 
k přilehlým nemovitostem. 

Rekonstrukce ulice začíná v km 0,000 v napojení na nově provedený chodníkový přejezd 
v líci zástavby, odtud komunikace prochází oboustrannou zástavbou. Prvních 27m je stávající 
šířka mezi zástavbou 5,50m odtud se komunikace rozšiřuje na šířku 17,30m. Konec úpravy je 
v napojení na stezku pro chodce a cyklostezku v km 0,057 80. 

Komunikace v celém úseku je s povrchem z živice bez obrub a chodníků. Celá zpevněná 
plocha komunikace je ve špatném stavu a nedostatečně odvodněna. 
 
5. ROZSAH ÚPRAV  

 
Začátek rekonstrukce je v km 0,000 v napojení na nově provedený chodníkový přejezd v líci 

zástavby. Staničení je provedeno směrem k navazující cyklostezce a stezce pro chodce. Konec 
úpravy je v napojení na stezku pro chodce a cyklostezku v km 0,057 80.  

Délka úpravy bezejmenné ulice je 57,80m. 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace včetně odvodnění. V úseku od km 

0,000 – 0,027 je navržena oboustranná obruba ve vzdálenosti 0,50m od stávající zástavby, příčný 
sklon je navržen jednostranný k nové obrubě vlevo. Plocha mezi zástavbou a nově osazenou 
obrubou bude dosypána kačírkem. Od km 0,027 – km 0,057 80 je navržena úprava komunikace 
s odvodněním do nově navrženého rigolu z drobných kostek. Rigol je navržen ve vzdálenosti 
5,90m od levostranné zástavby a tvoří úžlabí komunikace. Za koncem úpravy komunikace 
pokračuje rigol podél stezky pro chodce a cyklostezky a je zaústěn do stávajícího příkopu.  

Podél nové úpravy komunikace a rigolu z kostek je počítáno s úpravou zeleně.  
Součástí rekonstrukce komunikace je napojení střešních svodů do kanalizace, troubami DN 

150mm, včetně lapačů splavenin. Jedná se o připojení 4 ks střešních svodů. Je počítáno 
s provedením 5 ks revizních šachet na potrubí. 
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6. TECHNOLOGIE ÚPRAVY 
 
Konstrukce vozovky (TDZ V): 

Asfaltový beton ACO 11+ (ABS  I) tl.  40 mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí  
v množství 0,25 kg/m2   ČSN 736129 
Asfaltový beton ACP 16+ (OKS  I.) tl.  70 mm  ČSN EN 13 108-1:2007 
Štěrkodr ť ŠD tl. 150 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodr ť ŠD tl. 150 mm ČSN EN 13285 
Celkem: tl. 410 mm 
 

7. PLOCHY ZELENĚ 
 

Plochy zeleně budou ohumusovány a osety travním semenem. 
 

8. ZEMNÍ PRÁCE 
 
Zemním pracím v místech rekonstrukce vozovky bude předcházet odstranění stávající 

vozovky s asfaltovým krytem. Dále budou provedeny výkopy na tloušťku konstrukce vozovky. 
Na pláni bude dosaženo E def,02 = min. 45 MPa. 

 
9. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

 
Trvalé dopravní značení svislé bude zachováno stávající, vodorovné dopravní značení 
nebude prováděno. 
 

10. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 
Stavba se bude provádět za uzavírky komunikace. Při provádění stavebních prací je nutné 

zajistit přístup k přilehlým nemovitostem 
 

11.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

V místě stavby se nachází  inženýrské sítě. Vyjádření o umístění inženýrských sítí byla 
zaslána od jednotlivých správců sítí. Před započetím stavebních prací je nutno provést 
aktualizaci inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí jejich správci a stavební práce 
v ochranném pásmu těchto sítí provádět v souladu s požadavky správců sítí.  

 
12. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU STAVEBNÍCH 

 PRACÍ 
 
 Provádění stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech musí být koordinováno tak, 
aby postup stavebních prací byl co nejefektivnější. Podrobně zpracovaný harmonogram předloží 
zhotovitel stavby.  
 Během výstavby je nutno usměrnit pěší provoz, vstup na uzavřené chodníky a cesty je nutno 
uzavřít varovnou páskou. Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd vozidlům 
hasičského sboru, záchranné služby a Policie ČR a zajistit bezpečný přístup chodců k přilehlým 
nemovitostem.  
 Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací – vydalo Ministerstvo dopravy a 
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spojů ČR, odbor pozemních komunikací, příslušnými ČSN, technickými podmínkami a 
zákonnými předpisy. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita 
povrchů, rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN.  
 

Vstupní materiály a směsi 
Pro výrobu a pokládku mohou být použity pouze materiály, které vyhovují příslušným 

normám a předpisům. Položené směsi musí splňovat parametr odolnosti proti tvorbě trvalých 
deformací dle TP 109. Obrusná vrstva musí mít příznivé protismykové vlastnosti. 
 
Laboratorní práce 

Průkazní zkoušky smí zpracovávat pouze akreditovaná laboratoř. Kontrolní a přejímací 
zkoušky může provádět laboratoř se základní způsobilostí. 
 
13. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 
PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  

 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení 
č. 591/2006: 

 
č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se 
stanový podmínky ochrany zdraví při práci. 
 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
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b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 
zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci na staveništi. 

 Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze 
oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. 
Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za 
bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi 
bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 
 
 
 

 

V Plzni, 11/2010  Fišerová 


