
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí 
projektant 

Zodpovědný 
projektant 

Vypracoval Schválil Projekční kancelář  
Ing. Škubalová 

U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 
Ing. Šalanský Ing. Škubalová Fišerová Ing. Škubalová 
    

Kraj: Karlovarský Kat.území: Doubí Datum 11/2010 

Objednatel: Město Karlovy Vary   Účel DSP 

Akce:  

Karlovy Vary - Doubí –  

bezejmenná ulice - rekonstrukce 
Objekt: SO 101 - Komunikace 

Číslo zakázky 1062 
Měřítko  

Registrace – 
IČO 

13890450 

Obsah:  
VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR 

Číslo přílohy 
6 

Číslo kopie 



  

VÝPIS HLAVNÍCH VÝM ĚR 
 

Stávající kryt vozovky – odstranění v tl. 50mm 
633,00m2 x 0,05 =  31,65m3 
 
Stávající podkladní vrstvy – odstranění v tl. 150mm 
633,00m2 x 0,10 = 63,30m3 
 
Odkop pro novou konstrukci vozovky v tl. 310mm 
633,00m2 x 0,31 =  196,23m3 
 
Nová plocha zeleně 
U vjezdu  7,50m2 
Napojení  5,46+21,80+13,80 = 41,06m2 
Celkem plocha zeleně 48,56m2 
 
Nová plocha komunikace 
Konstrukce vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11+ (ABS I.)  tl. 40mm 
Spojovací postřik 0,25kg/m2 
Podkladní vrstva z ACP 16+ (OKS I.)  tl. 70mm 
Štěrkodrť tl.  150mm 
Štěrkodrť tl.  150mm 
Celkem 410mm 
 
Km 0,000 – 0,026 80  26,80 x 5,10 = 136,68m2 
Km 0,02680 – 0,051 30 24,50 x 17,10 = 418,95m2 
Km 0,05130 – 0,057 80 6,50 x 10,40 = 67,60m2 
Celkem  623,23m2 – bez plochy zeleně u vjezdu 7,50m2 = 615,73m2 
 
Nový vstup plocha 0,50m2 
 
Nová plocha z kačírku 25,60 x 0,50 = 12,80m2 
 
Nová plocha rigolu z kostek 
Ve vozovce 20,66 + 7,09 = 27,75 x 0,60 = 16,65m2 
Podél stezky pro pěší 2,27+7,28+4,1+1,52=15,17x0,60 = 9,10m2 
Celkem 25,75m2 
 
Úprava pláně se zhutněním 

- Komunikace 615,73m2 
- Vstupy 0,50m2 
- Rigol ve vozovce  16,65m2 

Celkem 632,88m2 
 
Betonový obrubník (150/300/1000) 
26,80 + 2,60+3,60 + 3,20 + 1,50 =  37,70m 
 
 



  

Betonový obrubník typ LINEA (80/250/1000) 
5,00 + 27,30 =   32,30m 
 
Izolace objektů nopovou folií (TEFOND) 
77,55 x 2,00 =   155,10m2 
 
 


