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Rampa 1 - stávající stav bourání ( 1:25 )

předpoklad založení
základové pasy  5,65m3

předpoklad zásypu
stavební suť  3,25m3

předpoklad podlahy
ŽB deska   1,55m3

zábradlí kovové trubkové
výplň - pletivo
60 kg
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předpoklad založení
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zábradlí kovové trubkové

výplň - pletivo

60 kg

Bourací práce - pohled na rampu ( 1:25 )
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kabřincový obklad 2,60m2

Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4
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Stupeň projektu

PST
Datum dokončení

20.06.2017

BPO 5-97453
 OBJEDNATEL: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Přístupová a zásobovací rampa

Projekt

Vedoucí projektant

Projektant Vopat Věroslav Ing.
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8775-25Rampa 1 - bourací práce
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Zátko Tomáš Ing.

BPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
w w w.bpo.cz
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