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Technická zpráva 

1. Účel a stav objektu 
Projekt se zabývá  stavebními úpravami přístupových ramp do objektu domova pro seniory. Rampa 
R1 slouží pro služební účely personálu a je ve značně nevyhovujícím stavu. Betonová pochozí 
plocha je zdegradovaná výtluky, na boční svislé ploše odpadává kabřincový obklad. Rampa R2 
umožňuje přístup do recepce domova. Betonové plochy zdegradovány, s výtluky a odhalenou 
betonářskou výztuží, s nevyhovujícím odvodněním a poškozenou dlažbou. Kovové zábradlí v místě 
kotvení je napadeno korozí. 
 

2. Architektonické ,  funkční a dispoziční řešení 
Při stavebních úpravách bude rampa R1 vybourána a nahrazena kovovou žárově zinkovanou 
konstrukcí. Rampa bude odsazena od fasády objektu cca. o 200mm z důvodu zateplení fasády. 
U rampy R2 se vzhled nemění s výjimkou odstranění lemování soklu a pozměněného kotvení 
zábradelních sloupků. 
 
Fotografie stávajícího stavu 
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Rampa R2 
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3. Kapacity a další výměry 
Plocha ( R1 ) -  6,52 m2  

Plocha ( R2 ) -  64,78 m2  

 
4. Technické a konstrukční řešení objektu 

 
4.1. Bourací práce 

Rampa R1 
- Demontáž kovového zábradlí 
- Rozebrání zámkové dlažby chodníku cca.2m2 
- Vybourání betonové podlahy a schodišťových stupňů 
- Vykopání předpokládaného podsypu pod betonovou deskou 
- Vybourání základových pasů 

 
Rampa R2 
- Demontáž kovového zábradlí, ořez sloupků těsně nad kotevními plechy. Zábradlí bude 

zpětně použito. 
- Vybourání stávající skladby rampy ( dlažba, spádové betonové vrstvy, hydroizolace ) 

58,37m2  
- Vybourání odvodňovacího žlabu  27,25m 
- Vybourání lemovacího betonového soklu např. řezáním  
- Otryskání betonových ploch základu, pilířů, rampy, odstranění nesoudržných částí, očištění 

výztuže. 
 
4.2.  Návrh úprav 

Rampa R1 
- Základové pasy š.300mm z prostého  betonu  C 20/25, předpoklad betonáže do bednění 
- Zpětné zásypy do úrovně přilehlého terénu 
- Rampa ocelová se zábradlím, schodišťovými stupni a pochozí plochou z lisovaných 

pororoštů, zábradlím s výplní z tahokovu. 
- Kovová konstrukce kotvena ocelovými kotvami přes patní plechy na betonové základy. Patní 

plechy lze podbetonovat C 20 
- Povrchová úprava žárovým zinkováním 

 
Rampa R2 
- Celoplošně navržena nová skladba s pozměněným spádováním plochy 
- Keramická dlažba mrazuvzdorná protiskluzná R11, spárování flexibilním mrazuvzdorným 

tmelem odolným solím a čištění tlakovou vodou 
- Hydroizolace separační rohoží s vodotěsnými spoji 
- Lepení flexibilními mrazuvzdornými tmely 
- Spádová vrstva  tl. 60 – 70mm se spádem 1% , beton pro venkovní použití C 20  
- Ukončení okapové hrany hliníkovým ukončovacím profilem s okapničkou 
- Spáru mezi rampou a plochou před recepcí tmelit ošetřit dilatčním plastovým profilem , 

nutnost vybourat pás stávající dlažby  a opět osadit do flexibilního tmelu + spárovací hmota  
- Zpětné osazení zábradlí s nově navařenými kotevními plechy , kotvení ocelovými 

chemickými kotvami 
- Povrchová úprava zábradlí nátěrem na žárově zinkované povrchy  
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